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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 067/2021/PMSC 

TOMADA DE PREÇOS Nº006/2021-PMSC 
 
 
 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
 
 
O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/PE, com sede na Avenida 03 de Maio, nº 276, centro, Santa 
Cruz – PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 24.301.475/0001-86, através de sua Comissão 
Permanente de Licitação, constituída conforme disposto na Portaria n.º 001/2021, de 01 de 
janeiro de 2021, de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores, torna 
público aos interessados que às 09:00h do dia 04/11/2021, na Sede da Prefeitura Municipal, 
situada a Av. 03 de maio, nº 276 - Centro - SANTA CRUZ-PE, local para quaisquer 
esclarecimentos, estará promovendo licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo 
MENOR PREÇO, julgamento GLOBAL, através de execução indireta, no regime de 
empreitada por preço unitário, objetivando a contratação especificada no subitem 1.1 deste 
Edital, regida pela Lei nº 8.666/93, alterações posteriores, Decreto 9.412/2018, Lei Complementar 
123/06, alteradas pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016, Decreto Federal 
8.538/2015 e demais normas complementares pertinentes e pelas condições a seguir expostas: 
 
1.0 – DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1– A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de engenharia civil relativos à execução das obras, com fornecimento de materiais e 
mão de obra, de Reforma da Unidade Básica de Saúde - USF, da Vila Nova, Situado na Sede do 
Município de Santa Cruz (PE), conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos. 

1.2 – Os serviços compreendidos nesta licitação deverão ser executados de acordo com as 
condições estabelecidas nos Anexos deste Edital que ficam fazendo parte integrante do presente 
Edital, independentemente de transcrição. 

 
2.0 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 

2.1 - O prazo de execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias, com prazo de início 
de até no máximo 03 (três) dias, após solicitação oficial da Secretaria, contado a partir da 
emissão da Ordem de Serviço, recebimento da Nota de Empenho e/ou assinatura do Contrato 
emitida pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz. 
 

2.2 - A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da emissão da Ordem de Serviços 
emitida pela a Prefeitura Municipal de Santa Cruz, podendo ter seu prazo prorrogado ou ser 
rescindido, se assim for da vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores. 
 
3.0 – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
3.1 – Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do presente Certame 
serão provenientes da seguinte Dotação Orçamentária: 
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Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 
PROGRAMA ATIVIDADE Nº041.122.002.205 
ELEMENTO DESPESA Nº44.90.51.00-Obras e Instalações; 
RECURSOS PRÓPRIOS 
 
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA CRUZ 
PROGRAMA ATIVIDADE: 010.301.1003.2057.0000; 
ELEMENTO DESPESA Nº44.90.51.00-Obras e Instalações; 
RECURSOS PRÓPRIOS 
 
4.0 – DOS COMPONENTES DESTE EDITAL 
 
4.1 - Constitui anexos deste edital e dele fazem parte integrante, independentemente de 
transcrições: 
 
ANEXO I – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/MEMÓRIA DE CÁLCULO/COMPOSIÇÕES/ 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO/COMPOSIÇÃO DE BDI/PLANTAS 
ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
ANEXO III - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
ANEXO IV - DECLARAÇÃO AO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ART. 
7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
ANEXO V - MODELO DE PROCURAÇÃO - CREDENCIAMENTO 
ANEXO VI – MODELO PROPOSTA 
ANEXO VII – ATESTADO DE VISITA 
ANEXOVIII – MINUTA DO CONTRATO 
 
5.0 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 

5.1 – Somente poderão participar da presente licitação as empresas regularmente estabelecidas 
no país, que satisfaçam, integralmente, as condições previstas neste Edital, sendo vedada a 
participação de: 
 

5.1.1 - Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade 
da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 
 

5.1.2 - Empresas temporariamente suspensa de licitar e impedidas de contratar com o município; 
 

5.1.3 - Estiverem sob processo de falência, concordata, recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial; 
 

5.1.3.1 - Só será permitida a participação de empresas em recuperação judicial e 
extrajudicial se comprovada, respectivamente, a aprovação ou a homologação do plano de 
recuperação pelo juízo competente e apresentada certidão emitida pelo juízo da 
recuperação, que ateste a aptidão econômica e financeira para o certame.  
 
5.1.4 - Empresas das quais participe servidor ou dirigente de qualquer órgão, ou entidade 
vinculada ao Município de SANTA CRUZ, bem assim a empresa da qual tal servidor/dirigente seja 
sócio, diretor, gerente ou responsável técnico; 
 

5.1.5 - Enquadradas nas disposições do art. 9º da Lei Federal n.º 8666/93; 
 
5.1.6 - Em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição. 
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5.2 - Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, não podendo 
evocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta 
ou integral cumprimento do contrato, não sendo aceitas alegações posteriores. 
 
5.3 - Somente poderão participar da licitação empresas que atenderem às exigências deste 
Edital. 
 
5.4 - Cada empresa apresentará uma só proposta, não sendo admitidas alternativas. 

 

5.5 - Antes de ser processada a licitação, a Comissão Permanente de Licitação poderá, por 
motivo de interesse público, por sua iniciativa ou em consequência de solicitações de 
esclarecimentos, modificar este Edital e seus Anexos, bem como adiar ou prorrogar o prazo para 
recebimento das propostas, devendo publicar, nos mesmos veículos nos quais foi publicado o 
AVISO do presente certame, as alterações feitas que, se interferirem na formulação das 
propostas, provocarão a reabertura do prazo inicialmente estabelecido. 

 

5.6 - A participação no presente Certame implica a aceitação plena e irrevogável das condições 
constantes neste Edital e seus Anexos. 

 

5.7 - As licitantes respondem pela fidelidade e legitimidade dos documentos apresentados em 
todas as etapas desta Tomada de Preços. 

 

5.8 – Cada licitante deverá apresentar-se com apenas um representante legal que, devidamente 
munido de instrumento hábil de mandato, será o único admitido a intervir nas fases do processo 
licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo ainda, no 
ato da entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Cédula de Identidade. 

 
5.8.1 – O credenciamento far-se-á através de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para praticar todos os atos 
pertinentes ao certame, em nome da proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato 
social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 

5.8.2 - No caso de Instrumento particular de procuração, deverá ficar comprovado que o 
subscritor da procuração tem poderes para tal delegação, comprovado através de cópia do 
contrato social e ou outro documento constitutivo, devidamente registrado em cartório. 
 
5.8.3 - Se, após o credenciamento, o representante da Licitante se ausentar da sala em que se 
realiza a sessão, o processo não será suspenso e caso se faça necessária a participação do 
mesmo e este estiver ausente, será reputada sua desistência. O retorno posterior do 
representante ausente não implicará no refazimento dos atos praticados em sua ausência, sendo 
considerados convalidados. 
 
5.9 - A Procuração e documentos enumerados nos itens 5.8.2 e 5.8.3, e subitens, deverão 
ser entregues separadamente dos envelopes 01 (habilitação) e 02 (proposta de preços). 
 
6.0 – DO CADASTRO 
 
6.1 – Os licitantes não cadastrados junto a Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ, deverão 
efetuar até o (3º) terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, o seu 
cadastramento, na Av. 03 de maio nº276 centro Santa Cruz, do prédio sede da Prefeitura, situada 
à Av. 03 de maio, 276 – Centro – SANTA CRUZ-PE, das 08 às 12 horas, devendo para tanto, 
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apresentar os seguintes documentos: 
 
I – Registro comercial, no caso de empresa individual; 
II – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores;  
III – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
IV – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – 
CNPJ/MF; com situação ativa; 
V – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 
VI – prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou Município, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
VII – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de CERTIDÃO NEGATIVA DE 
DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO expedida 
pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal no. 8.212/1991; 
 

VIII - Prova de regularidade expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado ou Distrito Federal; 
 

IX - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através de Certidão expedida pela 
Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ – para empresas sediadas nesta cidade – ou pela 
Prefeitura relativa à sede ou domicílio da empresa; 
 

X – Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, com prazo 
de validade em vigor, conforme dispositivo da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, artigo 29, 
inciso IV; 
XI- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo TST - Tribunal 
Superior do Trabalho, com prazo de validade em vigor, nos termos do art. 642-A da CLT c/c o art. 
29, Inciso V da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
XII – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
XIII – Certidão negativa de falência, recuperação judicial e/ou Concordata expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da 
pessoa física. 
 
*Só será permitida a participação de empresas em recuperação judicial e extrajudicial se 
comprovada, respectivamente, a aprovação ou a homologação do plano de recuperação 
pelo juízo competente e apresentada certidão emitida pelo juízo da recuperação, que ateste 
a aptidão econômica e financeira para o certame.  
 
XIV - Para empresas do ramo de engenharia/arquitetura: Certidões de registro e/ou inscrição 

da empresa nas entidades profissionais competentes (CREA/CAU), dentro do prazo de validade; 

bem como dos seus responsáveis técnicos;  

 
*Obs: Os licitantes deverão apresentar a documentação supra, em cópia autenticada por 
cartório competente e dar entrada no Protocolo Geral da Prefeitura, no horário das 08h às 
13h.  
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7.0 – DA REPRESENTAÇÃO 
 
7.1 – As empresas concorrentes poderão ser representadas, em todas as fases do processo 
licitatório, por seus titulares, diretores com poderes previstos em seus estatutos para esse fim ou 
por representantes legais, devidamente munidos de instrumento de mandato (item 5.8.1), com 
poderes específicos para prática de quaisquer atos do procedimento licitatório, inclusive àqueles 
relativos à interposição e desistência expressa de eventuais recursos administrativos. 
 
7.2 – As empresas que não se fizerem representar, nas condições e forma previstas nos itens 
7.1, 5.8 e 5.8.1, não terão participação ativa durante o presente certame, impedidas, portanto, de 
assinar e rubricar todos e quaisquer documentos e atas, solicitar vistas, esclarecimentos e 
informações, requerer impugnações e/ou reconsiderações, interpor recurso, inclusive aqueles 
relativos á fase de habilitação, atos e decisões formais da Comissão que, só pode ser interpostos, 
dentro de suas fases correspondentes, sob pena de preclusão. 
 
7.3 – A não apresentação ou incorreções no instrumento de mandato, não inabilitará o licitante 
que, será considerado sem representante constituído, participando, porém, de todas as fases, 
como observador. 
 
8.0 – DA HABILITAÇÃO 
 

8.1 - Os documentos exigidos nos itens abaixo relativos à habilitação poderão ser apresentados 
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, publicação em 
órgão ou imprensa oficial, desde que perfeitamente legíveis. 
 

8.2 – O licitante deverá apresentar toda a documentação comprobatória da necessária 
qualificação no que se refere a: 
 

a) Habilitação Jurídica; 
b) Regularidade Fiscal e Trabalhista; 
c) Qualificação Econômica e Financeira; 
d) Qualificação Técnica; 
e) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal. 
 

8.3 – A Habilitação Jurídica será comprovada, mediante a apresentação da seguinte 
documentação: 
 
8.3.1 - Prova de registro comercial, no caso de empresa individual e suas alterações devidamente 
registradas; 
 

8.3.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e suas alterações contratuais 
devidamente registradas, salvo quando consolidados, em se tratando de sociedades 
comerciais, com prova da Diretoria em exercício e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documento (ATA) de eleição de seus administradores, no qual deverá estar 
contemplado, dentre os objetos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou 
compatíveis com o objeto da licitação; 
 

8.3.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
 

8.3.4 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 
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8.3.5 - A empresa deverá apresentar o Certificado de Registro Cadastral (CRC) do Município 
de SANTA CRUZ. 
 
8.4 – A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos 
seguintes documentos: 
 

8.4.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – 
CNPJ/MF; com situação ativa. 
 
8.4.2 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou Município, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
 
8.4.3 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, através de 
certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade 
expresso na própria certidão, composta de: 
 
8.4.3.1 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 
expedida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo inclusive as contribuições sociais 
previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal no. 
8.212/1991; 
 
8.4.3.2 – Prova de regularidade expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado ou Distrito 
Federal; 
 
8.4.3.3 – Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através de certidões expedidas 
expedida pela Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ – para empresas sediadas nesta cidade – 
ou pela Prefeitura relativa à sede ou domicílio da empresa; 
 
8.4.4 – Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, com 
prazo de validade em vigor, conforme dispositivo da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1.990, artigo 
29, inciso IV; 
 
8.4.5 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo TST - 
Tribunal Superior do Trabalho, com prazo de validade em vigor, nos termos do art. 642-A da 
CLT c/c o art. 29, Inciso V da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
8.4.6 – Os licitantes que se enquadrarem na categoria de microempresa ou empresa de pequeno 
porte ou microempreendedor individual deverão apresentar toda a documentação requerida, 
mesmo que apresente qualquer restrição quanto à sua regularidade fiscal e trabalhista, a fim de 
que possa ser aplicado o disposto do artigo 43 da Lei Complementar 123/2006, alteradas pelas 
Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016 e art. 4º §1º do Decreto Federal nº 
8.538/2015. 
 
8.4.6.1 – Havendo restrição na regularidade fiscal e trabalhista da microempresa, empresa de 
pequeno porte e microempreendedor individual, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor 
do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para regularização, 
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa, conforme o art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/06, alteradas 
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pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016 e o § 2º, I do Decreto Federal nº 
8.538/2015.  
 
8.5 - A Qualificação Econômica - Financeira será comprovada mediante a apresentação dos 
seguintes documentos: 
 
8.5.1 - Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial e/ou Concordata, em se 
tratando de sociedades comerciais, ou de Execução Patrimonial, em se tratando de sociedade 
civil, passada pelo distribuidor judicial da sede da empresa, em data de, no máximo, 90 (noventa) 
dias anteriores a data de realização desta licitação. Caso o documento não consigne prazo de 
validade. 
 
8.5.2 - Só será permitida a participação de empresas em recuperação judicial e extrajudicial 
se comprovada, respectivamente, a aprovação ou a homologação do plano de recuperação 
pelo juízo competente e apresentada certidão emitida pelo juízo da recuperação, que ateste 
a aptidão econômica e financeira para o certame.  
 
8.5.3 - As certidões que não mencionarem prazo de validade serão consideradas válidas até 60 
dias a partir da data da expedição. 
 
8.5.4 - Balanço Patrimonial, referente ao último exercício já exigível e apresentado na forma da 
Lei. 
 
8.5.4.1 – Os licitantes que forem Sociedades por Cota de Responsabilidade Limitada (LTDA) 
deverão apresentar no envelope de habilitação, cópia do Balanço Patrimonial já exigível, na forma 
da lei, com cópia das páginas do livro Diário onde o balanço e as demonstrações contábeis foram 
levantadas, inclusive os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
 
8.5.4.2 - Em sendo sociedades regidas pela Lei N.º 6.404/76 (Sociedade Anônima), Balanço 
Patrimonial publicado no Diário Oficial ou publicados em jornal de grande circulação ou por 
fotocópia registrada ou  autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
 
8.5.4.3 – Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei N.º 9.317, de 05 de dezembro de 
1996 – Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), deverão 
apresentar fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registradas ou 
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante; 
 
8.5.4.4 – Sociedades criadas no exercício em curso deverão apresentar fotocópia do Balanço de 
Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante. 
 
8.5.4.5 – Demonstrativo de cálculo, assinado por contador registrado em Conselho Regional de 
Contabilidade, comprovando Índice de Liquidez Geral (ILG) maior ou igual a 1,00 (um) calculado 
a partir dos elementos extraídos do seu último balanço geral exigível, pela seguinte fórmula: 
 
ILG = AC + RLP / PC + ELP, onde: 
AC = Ativo Circulante 
RLP = Realizável a Longo Prazo. 
PC = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a Longo Prazo. 
 
8.5.4.6 – Demonstrativo de cálculo, assinado por contador registrado em Conselho Regional de 
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Contabilidade, comprovando Índice de Liquidez Corrente (ILC) maior ou igual a 1,00 (um) 
calculado a partir dos elementos extraídos do seu último balanço geral exigível, pela seguinte 
fórmula: 
 
ILC = AC / PC, onde:  
AC = Ativo Circulante 
PC = Passivo Circulante. 
 
8.5.4.7 - Demonstrativo de cálculo, assinado por contador registrado em Conselho Regional de 
Contabilidade, comprovando Grau de Endividamento Geral (EG) menor ou igual a 1,00 (um) 
calculado a partir dos elementos extraídos do seu último balanço geral exigível, pela seguinte 
fórmula: 
 
EG = ET / AT, onde:  
ET = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
AT = Ativo Total (AC + RLP + Permanente).  
 
8.5.4.8 – Comprovação de que recolheu, até a data de recebimento e abertura dos envelopes de 
habilitação, por meio de quaisquer das formas previstas na Lei 8.666/93, Art. 31, III c/c 56, § 1º, 
garantia de R$ 1.211,00 (hum mil e duzentos e onze reais). Em recaindo a garantia em títulos 
da dívida pública, os originais deverão se fazer acompanhar de certificado do órgão emissor, 
certificando quanto às suas autenticidades bem como de laudo de atualização expedido por 
organismo idôneo, com assinaturas dos prepostos reconhecidas em cartório. Os títulos deverão 
ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e 
de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme permitido pelo art. 56, § 1º, I, da lei 
8.666/93; 
 
8.5.4.9 – Apresentada a caução de que trata este item, a Tesouraria do Município, emitirá recibo, 
especificando minuciosamente o tipo de caução recebida. Não serão aceitas garantias emitidas 
por pessoa jurídicas ou fiscais estranhas ao processo licitatório. Deste modo, somente serão 
aceitos cheques emitidos por empresa participante do processo licitatório, e que tenha no tempo 
próprio adquirido o edital. As garantias feitas em cheque de emissão de empresa licitante 
participante, somente terão os recibos expedidos, de forma como tratado neste subitem, quando 
da efetiva compensação definitiva do cheque. No momento da prestação deste tipo de garantia, 
ou seja, por meio de cheque de emissão da empresa participante, será dado recibo provisório de 
recebimento do cheque e não de recebimento de garantia. Posteriormente, quando da efetiva 
compensação do cheque, será fornecido o recibo quanto a garantia propriamente dita. Somente 
serão fornecidos recibos definitivos quanto às garantias de participação, feitas por meio de 
cheque, daqueles que tenham sido efetivamente compensados até três dias antes da data de 
recebimento das propostas. Os cheques que somente forem compensados em datas posteriores 
das que mencionadas neste subitem serão desconsideradas e devolvidas aos emitentes. Para 
fins de comprovação da data da efetiva compensação dos cheques, com demonstração da data 
em que os valores ficaram realmente a disposição do Município, a Tesouraria do município, 
anexa ao processo, cópias dos extratos bancários das contas correntes onde os mesmos foram 
depositados. 
 
8.5.4.10 – As garantias com títulos da dívida pública, seguro garantia e fiança bancária, deverão 
se apresentar em seus originais, não se aceitando cópias, mesmo que autenticadas. Estas 
garantias ficarão sob a guarda e cuidados da Tesouraria do Município. 
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8.6 - A Qualificação Técnica será comprovada mediante apresentação dos seguintes 
documentos: 
 
8.6.1- Certidão de Registro da empresa licitante e do (s) responsável (eis) técnico(s) no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em 
vigor, na unidade da federação da sede da empresa; 
 
8.6.2 - Comprovação da licitante de possuir em quadro permanente, na data prevista para a 
realização da licitação, de profissional (is) de nível superior (Engenheiro ou Arquiteto) ou 
outro(s), devidamente reconhecidos pelo CREA/CAU, detentor (es) de Atestado de 
Responsabilidade Técnica, devidamente registrado(s) no CREA/CAU da região onde os 
serviços foram executado(s), acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo 
Técnico – CAT, expedida(s) pelo conselho acima mencionado, que comprove(m) ter o(s) 
profissional(is) executado para o órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, 
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas, 
obras/serviços de características similares as do objeto da presente licitação, conforme itens de 
relevância relacionados a seguir: 
 

ITEM DESCRIÇÃO 

01 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE 
FÔRMA. AF_06/2017 

02 
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 
19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA 
NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM 

03 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

04 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 

05 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

 
8.6.2.1- Os profissionais indicados nos itens 8.6.1 e 8.6.2 deverão comprovar que são do quadro 
permanente da empresa, através da cópia autenticada da CTPS ou ficha funcional, ou do livro de 
registro de empregados, ou contrato social, contrato ou termo de prestação de serviço, ou ata de 
eleição da diretoria que comprove que o responsável técnico tem vínculo com a empresa. 
Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal comprovação será feita através do 
ato constitutivo da mesma e certidão do CREA/CAU devidamente atualizada. 
 
8.6.2.2 - Os profissionais indicados pelo licitante, para fins de comprovação de capacitação 
técnico-profissional, de que trata do inciso I, § 1°, artigo 30, da Lei n° 8.666/93, deverão participar 
da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovado pela administração. 
 
8.6.3 - Comprovação de aptidão da empresa para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto da licitação, detentora de atestado (s) de responsabilidade técnica, que 
comprove (em) ter a empresa executado, para órgão ou entidade da Administração Pública direta 
ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada, 
obras/serviços de características similares às do objeto da presente licitação, conforme itens de 
relevância relacionados a seguir: 
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. 

01 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 

M³ ≥ 1,43M³ 

02 

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 
VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA 
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), 
PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM 

M² ≥ 11,15M² 

03 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

M² ≥ 160,35M² 

04 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM 
EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 

M³ ≥ 0,63M³ 

05 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

M² ≥ 27,54M² 

 
8.6.3.1 – Os atestados citados no item 8.6.3, poderão vir acompanhados dos contratos 
firmados entre a licitante e o órgão. Caso tenha sido celebrado com órgãos da 
Administração Pública, estes também poderão ser acompanhados da publicação do 
extrato do contrato. 
 
8.6.4 -  A licitante deverá apresentar o Atestado de Visita Técnica ao local do serviço a ser 
fornecido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – Setor de Engenharia, em 
nome da empresa constando que a mesma, através de seu responsável técnico, visitou os locais 
onde serão executados os serviços, constatando as condições de execução e peculiaridades 
inerentes à natureza dos trabalhos, objeto desta licitação. A visita deverá ser agendada com 
antecedência mínima de 48h (quarenta e oito horas), no Setor de Engenharia/Infraestrutura da 
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, localizado na, Avenida 03 de maio, nº276, Centro, 
SANTA CRUZ –PE, através do telefone (87) 3874-8156, ou por e-mail: 
pmscpe@hotmail.com; 
 
8.6.4.1- A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita técnica sendo, neste 
caso, necessário apresentar declaração formal assinada pelo responsável e/ou preposto 
da empresa licitante, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das 
condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre os locais dos 
serviços, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no 
futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, 
de natureza técnica e/ou financeira. 
 

8.7 – O cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, será 
comprovado mediante documento firmado pelo interessado ou seu representante legal, em que 
declare, sob as penas da lei, que não emprega mão de obra que constitua violação ao disposto 
naquele preceito constitucional. 
 

8.8 – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO: 
 

8.8.1 – Não será concedida habilitação ao licitante que deixar de apresentar qualquer dos 
documentos referidos nos itens 8.3.1 a 8.7 ou apresentá-los em desacordo com as exigências 
estabelecidas neste Edital. 
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8.8.2 – Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
 

8.8.3 – Os licitantes que não atenderem às exigências legais previstas neste capítulo, serão 
considerados inabilitados, ficando excluídos das fases subsequentes desta licitação, tudo de 
acordo e conforme preceitua o Parágrafo 4º do Art. 41 da Lei nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº 
8.883/94 (parágrafo 4º do Art. 41 - "A INABILITAÇÃO DO LICITANTE IMPORTA PRECLUSÃO 
DO SEU DIREITO DE PARTICIPAR DAS FASES SUBSEQUENTES"); ressalvadas as 
restrições relativas à regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e 
microempreendedores individuais, nos termos da Lei Complementar n° 123/06, alteradas 
pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016. 
 
8.8.4 – Os documentos de habilitação e a proposta comercial serão apresentados em envelopes 
separados, fechados, com o título grafado com os termos seguintes: 
 
Envelope "A" - Habilitação 
Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ 
Comissão Permanente de Licitações 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 067/2021-PMSC 
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-PMSC 
DATA:04/11/2021 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia 
civil relativos à execução das obras, com fornecimento de materiais e mão de obra, de 
Reforma da Unidade Básica de Saúde - USF do bairro Vila, Situado na Sede do Município 
de Santa Cruz (PE). 
[Razão social da empresa licitante] 
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 
 

8.8.5 – A entrega dos envelopes para a Habilitação dar-se-á no local, data e hora da abertura 
constante neste Edital. 
 

9.0 – DA PROPOSTA 
 

9.1 – Só serão aceitas as propostas entregues dentro do prazo firmado neste Edital, ou seja, na 
data e hora da abertura, em envelope fechado, nos quais deverão constar: 
 
 
Envelope "B" - Proposta 
Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ 
Comissão Permanente de Licitações 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 067/2021-PMSC 
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-PMSC 
DATA:04/11/2021 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia 
civil relativos à execução das obras, com fornecimento de materiais e mão de obra, de 
Reforma da Unidade Básica de Saúde - USF do bairro Vila, Situado na sede do Município 
de Santa Cruz (PE) 
[Razão social da empresa licitante] 
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 
 
9.2 – A proposta deve ser redigida em língua portuguesa em papel timbrado da empresa, 

datilografada ou digitada em computador, em 01 (uma) via e mais 01  (uma) cópia por meio 

óptico  (CD ou DVD), em linguagem clara e objetiva, sem erros, emendas, rasuras ou entrelinhas, 
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assinada a última folha, com aposição de carimbo da empresa ou licitante e assinatura, podendo 

ser numerada e rubricada nas demais folhas, reconhecendo assim, a plena aceitação e aplicação 

das normas e critérios deste Edital. 

 

9.2.1 – Caso a empresa licitante não apresente a cópia por meio óptico (CD ou DVD), tal 

ausência não implicará em sua desclassificação. 

 
9.2.2 – Os modelos de planilhas apresentados: (ANEXO I) – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/ 
MEMÓRIA DE CÁLCULO/COMPOSIÇÃO/CRONOGRAMA FÍSICO 
FINANCEIRO/COMPOSIÇÃO DE BDI e (ANEXO II) MEMORIAL DESCRITIVO E 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS deverão servir de roteiros a serem seguidos para a composição 
de preços unitários.  
 
9.2.2.1 – As planilhas do Anexo I -  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO/COMPOSIÇÃO/COMPOSIÇÃO DE BDI deverão fazer parte integrante da proposta 
da licitante. 
 
9.3 – O preço máximo global admissível pela Prefeitura para execução dos serviços é de: R$ 
121.117,98 (cento e vinte e um mil e cento e dezessete reais e noventa e oito centavos). 
 
9.3.1 - A Proposta de Preços deverá ser elaborada obedecendo às condições estabelecidas no 

presente Edital, projetos, demais anexos e nas normas técnicas pertinentes, devendo apresentar 

as seguintes indicações: 

 

a) Planilha de Quantidades e Preços Unitários devidamente preenchida, contemplando 

todos os itens constantes no modelo. 

 

b) Valor total da proposta, em algarismo e por extenso, expresso em moeda nacional. 

Entendendo como preço total o somatório de todos os preços parciais, resultado do 

produto dos preços unitários propostos pelos quantitativos constantes da planilha 

orçamentária. 

 

c) As propostas deverão apresentar preços correntes e de mercado, sem quaisquer 

acréscimos em virtude de expectativa inflacionária. 

 

d) As planilhas deverão ser assinadas por quem de direito, nos termos do art. 14 da Lei 

Federal nº 5.194/66. 

 

e) Nos preços propostos deverão estar incluídos nos preços unitários todos os custos 

com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mão-de-obra com 

seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos, despesas 

fiscais, despesas referente à implantação das placas das obras, ensaios de controle 

tecnológicos, aquisição de livros de ocorrência, manutenção dos canteiros de obras, BDI 

(Bonificação e Despesas Indiretas) e quaisquer outros encargos que incidam sobre a obra 

e serviços a serem executados, assim como as despesas de conservação e vigilância dos 

mesmos até a entrega final da obra à Prefeitura Municipal.  
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f) Deverão estar incluídos nos custos dos serviços as taxas e encargos de licenciamento 

de instalação e funcionamento, sendo de inteira responsabilidade da contratada todos os 

licenciamentos necessários ao pleno funcionamento do empreendimento. 

 

g) Cronograma Físico-financeiro dentro do prazo fixado para a realização da obra/serviço, 

indicando os valores e prazos mensais e totais, em reais e percentuais, para cada item. 

 

h) Planilha de Composição da Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), com a indicação 

percentual incidente sobre o custo dos serviços.  

 

i) Planilha de composição de custos dos preços unitários. 

 

9.3.2 – Deverá ser apresentada a composição de cada preço unitário (todos os insumos, 
mão de obra e encargos sociais), formadores dos preços da proposta devendo ser 
apresentada uma cópia impressa e outra em CD/DVD.  
 
9.4 – Não será aceita proposta que contenha ofertas e vantagens não previstas neste Edital, ou 
que esteja em desacordo com as especificações aqui existentes. 
 
9.5 – Deve conter o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 
dias, contados a partir da data de abertura das referidas propostas. 
 
9.6 – Não serão recebidos, em nenhuma hipótese, envelopes de habilitação e propostas, após 
iniciada a sessão de abertura dos mesmos. 
 
9.7 - O licitante deverá informar na proposta, os seguintes dados: Nº da Agência Bancária e Nº da 
Conta Corrente (Pessoa Jurídica); Nome do representante que irá assinar o contrato, Nº do CPF, 
Nº do RG, Estado civil, profissão e endereço residencial.  
 
9.8 - Será desclassificada a licitante que: 
 
9.8.1 - Apresentar proposta com preço unitário e global, superior ao constante na Planilha 
Orçamentária deste Edital (Anexo I). 
 
9.8.2 - Apresentar – Modelo de Planilhas de Proposta de Preço com rasura ou em desacordo com 
o estabelecido neste Edital; 
 
9.8.3 - Deixar de apresentar os detalhamentos referentes aos encargos sociais previstos, BDI, 
remuneração da Empresa, despesas fiscais indicando o percentual de ISS cobrado no local da 
prestação do serviço; 

9.8.4 - Apresentar preços unitários e/ou global superiores aos valores orçados pela Prefeitura 

Municipal de Santa Cruz. 

9.8.5 - Apresentar preços unitários e/ou global manifestamente inexequíveis, na forma dos §§ 1º e 

2º do Art. 48, da Lei nº 8.666/93. 

9.8.6 – Propuser condições ou proposta alternativa que não as contidas neste Edital.   

9.8.7 - Apresentar BDI superior ao valor orçado pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz. 
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10.0 – DO PROCEDIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E 
PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
10.1 – Qualquer cidadão pode acompanhar o desenvolvimento do processo de licitação, desde 
que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 
 
10.2 – Os envelopes referentes à documentação e à proposta deverão ser entregues pelo licitante 
ou por intermédio de representantes da firma licitante, simultaneamente, à Comissão Permanente 
de Licitação, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, contendo os dados indicados no item 
anterior deste Edital, no dia e hora em que se realizar a abertura da Tomada de Preços, ou seja, 
conforme o preâmbulo deste Edital; 
 
10.3 – Serão abertos, inicialmente, para verificação, os envelopes contendo a documentação para 
habilitação; 
 
10.3.1 – Cumpridas as formalidades da habilitação, a Comissão Permanente de Licitações, após 
apresentar o resultado do julgamento, dará vista da documentação a todos os licitantes presentes 
à sessão de abertura, os quais deverão rubricar a mesma documentação, ficando esclarecido que 
qualquer contestação por parte dos licitantes sobre o julgamento da habilitação deve ser 
formalizada no momento, para que conste em ata, e solucionada antes da abertura dos 
envelopes contendo as propostas; 
 
10.4 – Concluída a fase de habilitação, desde que não exista qualquer impugnação ou recurso, a 
Comissão dará início a abertura dos envelopes contendo as propostas das empresas habilitadas. 
 
10.4.1 – Será lavrada ata na sessão de abertura, circunstanciada, na qual serão consignadas 
declarações, contestações ou impugnações porventura Interpostas por qualquer das licitantes e 
as demais ocorrências que interessem ao julgamento da licitação e será assinada pelo Presidente 
e pelos membros da Comissão, e facultativamente, pelos licitantes ou representantes das firmas 
licitantes presentes; entretanto, se estes se recusarem a assiná-la, esta circunstância deverá ser 
em tempo, consignada na ata; 
 
10.4.2 – A ata de que trata o subitem anterior não poderá conter rasuras nem entrelinhas, 
registrando-se nela, através de ressalvas, todos e quaisquer enganos ou emendas que 
porventura venham a ocorrer. 
 
11.0 – DO JULGAMENTO 
 
11.1 – 11.1 – O julgamento será realizado em conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho 
de 1993, art., 43, 46 e 45 e a Lei Complementar 123/06, alteradas pelas Leis Complementares 
128/2008, 147/2014 e 155/2016 e Decreto Federal 8.538/2015. Será vencedora a empresa que 
apresentar menor preço GLOBAL. 
 
11.2 – No caso de empate entre duas ou mais propostas e, depois de obedecido o disposto no § 
2º do art. 3º da Lei n.º 8.666/93, o vencedor será escolhido mediante sorteio público, salvo se 
houver na margem de 10% (dez por cento) sobre o menor preço alguma microempresa ou 
empresa de pequeno porte, que deverá ser convocada para apresentar nova proposta, de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, sob pena de preclusão, conforme reza o artigo 
46 §1º c/c o artigo 45, I da Lei Complementar 123/06, alteradas pelas Leis Complementares 
128/2008, 147/2014 e 155/2016 e no art. 5º § 1º, incisos I e III e § 8º do Decreto Federal nº 
8.538/2015. 
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11.3 - As propostas serão analisadas pela Comissão de Licitação, com base em análise técnica 
da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – Setor de Engenharia, que comporá a 
Comissão no referido certame; 
 
11.4 - O relatório da Comissão Permanente de Licitação, com a respectiva classificação das 
propostas apresentadas, será encaminhado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos, para homologação e adjudicação; 
 
11.5 – O resultado do julgamento da Comissão Permanente de Licitação somente será 
considerado definitivo após a homologação pela instância superior. 
 
11.6 – Serão desclassificadas as propostas que: 
 
11.6.1 – Não atenderem às exigências contidas no presente Edital de Tomada de Preços nº 
006/2021, especialmente em relação ao objeto do mesmo ou importarem condições nele não 
previstas; 
 
11.6.2 – Sejam omissas, vagas ou apresentarem irregularidades e defeitos capazes de dificultar o 
julgamento, a critério exclusivo da Comissão de licitação. 
 
11.6.3 – Contenham ofertas e vantagens não previstas neste Edital, ou estejam em desacordo 
com as especificações aqui exigidas. 
 
11.6.4 - Contenham preços excessivos (acima das planilhas orçamentárias) ou manifestamente 
inexequíveis (na forma do Art. 48, inciso II, da Lei 8.6666/93 e alterações); 
 
11.6.5 – Será desclassificada a licitante que apresentar proposta com preço unitário e global, 
superior ao constante na Planilha Orçamentária deste Edital (Anexo I).    
 
11.6.6 – Deverá constar na proposta da licitante o nome e a assinatura do Responsável 
Técnico, bem como o nº de registro do CREA/CAU. 
 
11.6.7 – Apresentem o prazo de validade das propostas inferior a 60 (sessenta) dias, contados 
da data da sua abertura; 
 
11.7 – Atendidas todas as exigências e especificações neste Edital de Tomada de Preços, a 
Comissão Permanente de Licitação, no julgamento das propostas, além de outras vantagens que 
a cargo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, possam ser ressaltadas, 
considerará vencedor aquele licitante que melhor atender as conveniências da própria PMSC-PE, 
que ressalva o direito de decidir sobre o presente Edital de Tomada de Preços, reduzindo-o ou 
anulando-o no todo ou em parte, sendo que, em nenhum caso, caberá aos licitantes direito 
algum, de sob quaisquer pretexto ou títulos, exigir da PMSC-PE, qualquer parcela de 
indenização; 
 
11.8 – Nenhum documento integrante da habilitação e/ou propostas poderá ser retirado do recinto 
onde está sendo procedida a reunião da abertura dos envelopes sem autorização da Comissão. 
 
12.0 – DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS 
 
12.1 – Os preços deverão ser cotados em reais e por preço global. 
 
12.2 – Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários e, 
havendo discordância entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerão estes últimos. 
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12.3 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do edital ou que 
apresentarem preços unitário e global superiores aos constantes na Planilha Orçamentária. 
 
12.4 - Os preços remunerarão todas as despesas com a execução dos serviços, e devem 
compreender todos os custos com materiais, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e demais despesas, tais como as especificadas no Anexo II (Memorial 
Descritivo/ Especificações Técnicas) deste Edital, constituindo-se, a qualquer título, a única e 
completa remuneração pela perfeita execução do Contrato. 
 
13.0 – DOS RECURSOS AOS ATOS LICITATÓRIOS 
 
13.1 – Os recursos obedecerão ao que estabelece o art. 109 da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores. 
 
13.2 – O recurso referente à fase de habilitação terá efeito suspensivo e só será admitido antes 
do inicio da abertura dos envelopes contendo as propostas, sob pena de preclusão. Tal recurso 
deverá ser por escrito em duas vias de igual forma e teor, dirigido ao Presidente da Comissão da 
Licitação e entregue mediante o recebimento registrado na 2ª (segunda) via, por parte de 
qualquer membro da Comissão Julgadora e deverá ocorrer no prazo legal e no horário das 08h às 
13 h. 
 
13.3 – O recurso na fase de julgamento das propostas, também terá efeito suspensivo, deverá ser 
manifestado por escrito, em duas vias de igual forma e teor, dirigido ao Presidente da Comissão 
da Licitação e entregue mediante o recebimento registrado na 2.ª (segunda) via, por parte de 
qualquer membro da Comissão Julgadora e deverá ocorrer até o 5.º (quinto) dia útil, contados da 
data do ato impugnado, no horário das 08:00 às 13:00 horas. 
 
13.4 – Os recursos interpostos fora do prazo não serão levados em consideração. 
 
14.0 – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 

14.1 – Este edital e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser assinado entre a 
PREFEITURA e o licitante vencedor, no qual ficará estabelecido que o foro da cidade de SANTA 
CRUZ-PE será o único competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas da 
interposição dos termos contidos no instrumento contratual; 
 

14.2 - A LICITANTE VENCEDORA terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para assinar o contrato, a 
partir da sua convocação, sob pena de decair do direito à contratação, observadas ainda as 
regras do Art 81 da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
 
14.3 - A LICITANTE VENCEDORA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial do contrato, conforme estabelece o art. 65, da Lei nº 8.666/93 e alterações, refletindo-se 
este percentual no valor global do contrato.  
 
15.0 – DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 
 
15.1 – Se a licitante vencedora deixar de cumprir os compromissos relativos aos prazos de 
validade da proposta, ou os concernentes as especificações e condições preestabelecidas no 
Edital e seus anexos, a PMSC-PE poderá optar pela convocação das demais proponentes, 
obedecida sucessivamente a ordem de classificação, ou pela realização de novo processo 
licitatório. 
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15.2 - Mediante prévia autorização da Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ, poderão ser 

aplicadas as seguintes sanções administrativas, garantida a ampla defesa e o contraditório: 

 

15.2.1 - Por atraso injustificado: 

 

a) multa de 0,3% ao dia até o trigésimo dia, incidente sobre o valor da nota de empenho ou 

documento equivalente; 

b) multa de 0,6% ao dia, a partir do 31º dia de atraso, incidente sobre o valor da nota de empenho 

ou documento equivalente, sem prejuízo da rescisão do contrato a partir do 60º dia de atraso; 

 

15.2.2 - Por infração a cláusula contratual que não gere inexecução do contrato: 

 

a) multa de 5% sobre o valor da nota de empenho ou documento equivalente. 

 

15.2.3 - Por inexecução total do contrato: 

 

a) advertência; 

b) multa de 20% sobre o valor total do contrato; 

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação da empresa 

desde que ressarcidos os prejuízos sofridos pela Administração e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base na alínea anterior. 

 

15.2.4 -  Multa de 20% por recusa injustificada em receber ou retirar a nota de empenho ou 

documento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação. 

 

15.3 - O prazo para apresentação de defesa encontra-se indicado no art. 87, §1º e §2º da Lei nº. 

8.666/1.993. 

 

15.4 - A falta de atendimento às obrigações da Contratada, comprometendo, frequentemente, a 

qualidade e a efetividade dos serviços, sujeitará, além da aplicação das multas previstas no item 

anterior, a rescisão do contrato. 

 

15.5 - A Contratante deduzirá o valor das multas aplicadas, dos créditos da Contratada nas 

faturas correspondentes por ocasião do pagamento destas. 

 

15.6 - A imposição de qualquer penalidade não exime a contratada do cumprimento de suas 

obrigações, nem de promover as medidas necessárias para reparar ou ressarcir eventuais danos 

causados ao contratante. 

 
16.0 – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
16.1 – A Licitante Contratada será responsável por qualquer erro ou incorreção nos serviços e 
sua correção não acarretará nenhum ônus para Prefeitura Municipal de Santa Cruz. 
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17.0 – DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE 
 
17.1 – O pagamento será efetuado em até 25 (vinte e cinco) dias após a liquidação da 
despesa, que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias pela Secretaria Municipal da 
Fazenda, após a efetiva medição dos serviços, conforme BOLETIM DE MEDIÇÃO (mensal), 
mediante apresentação da nota fiscal atestada e aprovada pelo funcionário responsável da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – Setor de Engenharia, no valor 
correspondente ao quantitativo comprovadamente executado, conforme o cronograma físico-
financeiro. Os recibos comprovantes dos serviços deverão ser encaminhados à Secretaria 
Municipal de Administração e Finanças, para emissão de empenho acompanhada da 
documentação necessária para que seja efetuado o pagamento. 
 
17.2 - A empresa vencedora da licitação emitirá a Nota Fiscal da própria empresa no momento da 
entrega, em 03 (três) vias, a qual será encaminhada para pagamento após o recebimento e o 
aceite completo dos serviços. 
 
17.3 - As notas fiscais deverão, obrigatoriamente, ter exarado em seu corpo o número da nota de 
empenho. 
 
17.4 – A LICITANTE que vier a ser contratada ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% 
(um por cento) do valor da fatura, pelo não cumprimento dos serviços, desde que comprovada a 
responsabilidade da CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser descontado na fatura 
mensal. 
 
17.5 – Nenhum pagamento será efetuado à LICITANTE que vier a ser contratada que esteja em 
débito para com a Administração, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 
financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade. 
 
17.6 - A LICITANTE que vier a ser contratada deverá apresentar à Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças, para fins de recebimento das faturas mensais, os seguintes 
documentos atualizados: 
 
I – Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; 
II – Certidão de Regularidade com o FGTS.  
III - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão Negativa de Débitos 
relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela Secretaria da Receita 
Federal, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do 
parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal no. 8.212/1991; 
IV – Certidão Negativa de débitos de Tributos e Contribuições Municipais; 
V - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 
17.7 - O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 
Contratada. 
 
17.8 – Eventual alteração de preços em decorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do 
contrato só será examinada mediante apresentação de documentos que comprovem, de forma 
inequívoca, a alteração da relação encargos/retribuição inicialmente pactuada, conforme o 
disposto no artigo 65, II, “d” da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
17.9 – Na hipótese de renovação do contrato ocorrer após 12 (doze) meses o reajuste ocorrerá 
com base na variação do Índice Nacional de Custo da Construção – INCC elaborado pela 
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Fundação Getúlio Vargas – FGV, contando a partir da data de apresentação da proposta da 
CONTRATADA. 
 
17.10 – Em caso de ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente 
pela contratante, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração 
se fará desde a data de seu vencimento até a data de seu efetivo pagamento, em que os juros de 
mora serão calculados à taxa de 0,5% ao mês ou 6% ao ano, mediante aplicação da seguinte 
fórmula: 
 
EM = I x N x VP, sendo:  
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga.  
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  
I = TX  
I = (6 / 100):365  
I = 0,00016438  
TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 
18.0 – DAS PENALIDADES 
 
18.1 - Pela inexecução total ou parcial desta licitação a Administração poderá, garantindo o 
contraditório e a ampla defesa aplicar ao contratado as punições previstas no art. 87 da Lei nº 
8.666/93 e alterações. 
 
18.2 – Ficará também sujeita às punições referidas neste item a licitante adjudicatária que se 
recusar injustificadamente, a assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
da data da ciência da notificação, por caracterizar da proposta vencedora. 
 
18.3 – A aplicação de penalidades não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
 
18.4 – Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser 
inscrito como Dívida Ativa do Município para cobrança judicial.  
 
19.0 – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
19.1 – Os serviços constantes neste contrato serão fiscalizados por servidor ou comissão de 
servidores, designados pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz, doravante denominada 
“Fiscalização”, que terão autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de 
orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual. 
 
19.2 - À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 
 
I – solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as 
providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo 
correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de 
providências. 
II – acompanhar os serviços e atestar seu recebimento definitivo; 
III - encaminhar à Secretaria Municipal de Administração e Finanças os documentos que 
relacionem as importâncias relativas e multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes ao 
pagamento. 
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19.3 – A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais. 
 
20.0 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
20.1 – Fica assegurado ao Município de SANTA CRUZ, o direito de, no interesse da 
administração, sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização; 
 
20.2 – Adiar a data de abertura das propostas à presente licitação, dando conhecimento aos 
interessados através de fax, telex ou telegrama, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas da data inicialmente marcada; 
 
20.3 – Aceitar ou rejeitar qualquer proposta, revogar o processo licitatório, por razões de interesse 
público decorrentes de fatos superveniente, devidamente comprovados, e/ou anulá-lo por 
ilegalidade, de oficio ou provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado, a qualquer tempo antes da adjudicação dos serviços; 
 
20.4 – Alterar as condições desta licitação, as especificações e qualquer documento pertinente a 
esta licitação, desde que fixe novo prazo para apresentação das propostas. 
 
20.5 – Decairá do direito de impugnar os termos da presente Tomada de Preços o licitante que, 
tendo-a aceita sem objeção, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação e 
proposta, falhas ou irregularidades. Qualquer impugnação deverá ser efetuada por escrito e 
protocolada no setor de protocolo da PMSC-PE no endereço constante do item 20.8 ou pelo 
website: www. santacruz.pe.gov.br. 
 
20.6 – É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, da execução dos serviços que 
forem adjudicados em consequência desta licitação, sem expressa autorização da PMSC-PE. 
 
20.7 – A autorização para início da execução dos serviços objeto desta licitação se dará mediante 
a emissão da Nota de Empenho, pela PMSC-PE. 
 
20.8 – Quaisquer elementos, informações, esclarecimentos e impugnação, relativos a esta 
licitação, na modalidade de Tomada de Preços, serão prestados pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ - PE, sito na Av. 03 
de maio nº276 - Centro - SANTA CRUZ - PE, de 08 às 13 horas, fone (087) 3874-8156, local 
onde o presente edital poderá ser adquirido, mediante pagamento da taxa de R$ 10,00 (dez reais) 
ou gratuitamente pelo website: www.santacruz.pe.gov.br. 
 
20.9 – O não comparecimento do licitante a qualquer ato de abertura dos envelopes, ou a falta de 
sua assinatura na respectiva ata, implicará na aceitação das decisões da Comissão Permanente 
de Licitação. 
 
20.10 – A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas 
constantes do presente certame. 

20.11 - O resultado e demais atos passiveis de divulgação pertinentes a esta licitação serão 
divulgados no Diário Oficial do Município, e em outros meios de imprensa oficial, caso se faça 
necessário. 
 
20.12 – A Comissão Permanente de Licitação, através de qualquer dos seus membros, poderá 
autenticar a cópia de documento, à vista da apreciação do respectivo original, no prazo de até 24 
(vinte e quatro) horas antes da abertura do certame. É vedada a apresentação de documento 
reproduzido em fax símile. 

http://www.petrolina.pe.gov.br/
http://www.petrolina.pe.gov.br/
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Santa Cruz-PE, 14 de Outubro de 2021. 

 
 
 

Juarez Guimarães da Silva 
Presidente da CPL 
Portaria n.º 001/2021 
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PROJETO  

 

REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA -

USF DO BAIRRO VILA NOVA, SEDE DO MUNICIPIO 

DE SANTA CRUZ 

 

DOCUMENTOS QUE INTEGRA O PROJETO 

 

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA; 

 RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 

 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO; 

 MEMORIA DE CALCULO; 

 MEMORIAL DESCRITIVO-ESPECIFICAÇÕES; 

 RELATÓRIO ANALÍTICO -COMPOSIÇÃO CUSTO -MATERIAL e MÃO 

DE OBRAS; 

 BDI - BENEFICIOS DE DESPESAS INDIRETAS; 

 CURVA ABC DE SERVIÇOS; 

 PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS; 

 PROJETO ARQUITETÔNICO/PLANTAS (01/03); 

 

 

SANTA CRUZ/2021 
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ANEXO I 

 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA 
 
 

OBRA: 
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - USF DA VILA 

NOVA 
REFERÊNCIAS: BDI: 24,58% 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

SINAPI/JULHO/2021 

(DESONERADO) 

DATA: AGOSTO/2021 

Resp. Técnico pelo 

Orçamento 
FABIO WALLACE GOMES MACHADO 

Valor do Orçamento: 

R$ 121.117,98 

 

Obra 
REFORMA USF VILA NOVA 

Bancos 
SINAPI - 08/2021 - 
Pernambuco 

B.D.I. 
24,58% 

Encargos Sociais 
Desonerado:  0,00% 

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit 

Valor Unit com BDI Total Peso 
(%) M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total 

 1      SERVIÇOS PRELIMINARES                 3.670,12 3,03 % 

 1.1   
74209/001  

SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

m² 8,8 334,78 46,31 370,75 417,06 407,52 3.262,60 3.670,12 3,03 % 

 2      FUNDAÇÕES                 2.019,07 1,67 % 

 2.1   96526  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA 
VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE 
FÔRMA. AF_06/2017 

m³ 2,87 222,27 202,39 74,51 276,90 580,85 213,85 794,70 0,66 % 

 2.2   
73964/006  

SINAPI REATERRO DE VALA COM 
COMPACTAÇÃO MANUAL 

m³ 0,96 46,71 41,22 16,97 58,19 39,57 16,29 55,86 0,05 % 

 2.3   
74106/001  

SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE 
ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM 
TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 

m² 19,12 11,18 5,49 8,43 13,92 104,96 161,19 266,15 0,22 % 
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 2.4   
73935/002  

SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 
FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ 
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), 
PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM 

m² 9,56 75,77 34,99 59,40 94,39 334,50 567,86 902,36 0,75 % 

 3      PISO                 52.792,38 43,59 % 

 3.1   92396  SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 
10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

m² 320,7 69,83 12,66 74,33 86,99 4.060,06 23.837,63 27.897,69 23,03 % 

 3.2   93680  SINAPI EXECUÇÃO DE 
PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

m² 59,42 65,76 5,07 76,85 81,92 301,25 4.566,43 4.867,68 4,02 % 

 3.3   101094  SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU 
ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020 

M 65 152,56 10,97 179,08 190,05 713,05 11.640,20 12.353,25 10,20 % 

 3.4   94279  SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS 
OU PASSEIOS. AF_05/2016 

M 146 42,19 9,86 42,70 52,56 1.439,56 6.234,20 7.673,76 6,34 % 

 4      ALVENARIA DE MURO                 8.658,26 7,15 % 

 4.1   
73935/002  

SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 
FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ 
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), 
PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM 

m² 12,74 75,77 34,99 59,40 94,39 445,77 756,75 1.202,52 0,99 % 
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 4.2   95956  SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM 
EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. 
AF_01/2017 

m³ 1,27 2.354,10 516,54 2.416,19 2.932,73 656,00 3.068,56 3.724,56 3,08 % 

 4.3   87520  SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014 

m² 14,8 66,06 40,43 41,86 82,29 598,36 619,53 1.217,89 1,01 % 

 4.4   87878  SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m² 55,08 3,53 1,99 2,40 4,39 109,60 132,20 241,80 0,20 % 

 4.5   87530  SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO 
DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

m² 55,08 33,11 16,65 24,59 41,24 917,08 1.354,41 2.271,49 1,88 % 

 5      INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                 4.972,52 4,11 % 

 5.1   100619  SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM 
EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 
LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

UN 4 571,11 77,24 634,24 711,48 308,96 2.536,96 2.845,92 2,35 % 

 5.2   97612  SINAPI LÂMPADA COMPACTA 
FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 8 23,31 3,94 25,09 29,03 31,52 200,72 232,24 0,19 % 
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 5.3   93147  SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, 
RESIDENCIAL, INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES, 
INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E 
LÂMPADA). AF_01/2016 

UN 6 234,71 104,47 187,93 292,40 626,82 1.127,58 1.754,40 1,45 % 

 5.4   00039390  SINAPI LUMINARIA LED REFLETOR 
RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 
30 W 

UN 2 56,18 0,00 69,98 69,98 0,00 139,96 139,96 0,12 % 

 6      PINTURA                 6.339,21 5,23 % 

 6.1   88483  SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 
LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 

m² 48,73 2,89 0,62 2,98 3,60 30,21 145,21 175,42 0,14 % 

 6.2   96135  SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 

m² 48,73 19,33 12,34 11,74 24,08 601,32 572,09 1.173,41 0,97 % 

 6.3   88489  SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 
COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 48,73 13,56 4,34 12,55 16,89 211,48 611,56 823,04 0,68 % 

 6.4   95468  SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 
DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO 
COM ZARCAO (1 DEMAO) 

m² 64 37,46 25,53 21,13 46,66 1.633,92 1.352,32 2.986,24 2,47 % 

 6.5   95305  SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016 

m² 55,08 14,13 4,36 13,24 17,60 240,14 729,26 969,40 0,80 % 

 6.6   102498  SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA 
BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021 

M 146 1,17 0,88 0,57 1,45 128,48 83,22 211,70 0,17 % 
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 7      ESQUADRIAS                 41.270,40 34,07 % 

 7.1   
73932/001  

SINAPI GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 
3/16" 

m² 41,4 568,18 49,63 658,20 707,83 2.054,68 27.249,48 29.304,16 24,19 % 

 7.2  74100/001  SINAPI PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", 
COM REQUADRO 

m² 22,6 425,02 48,00 481,48 529,48 1.084,80 10.881,44 11.966,24 9,88 % 

 8      LIMPEZA FINAL                 1.396,02 1,15 % 

 8.1   9537  SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 441,78 2,54 1,91 1,25 3,16 843,79 552,23 1.396,02 1,15 % 

                  Totais -> 18.504,25 102.613,73 121.117,98   

                            

              Total sem BDI 97.227,64 

              Total do BDI 23.890,34 

              Total Geral 121.117,98 
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OBRA: 
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - USF DA VILA 

NOVA 
REFERÊNCIAS: BDI: 24,58% 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

SINAPI/JULHO/2021 

(DESONERADO) 

DATA: AGOSTO/2021 

Resp. Técnico pelo 

Orçamento 
FABIO WALLACE GOMES MACHADO 

Valor do Orçamento: 

R$ 121.117,98 

 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA 
 

  Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 

  REFORMA USF VILA NOVA SINAPI - 08/2021 - 
Pernambuco 

 24,58% Desonerado:  0,00% 

Planilha Orçamentária Resumida 

Item Descrição Total Peso (%) 

 1  SERVIÇOS PRELIMINARES 3.670,12 3,03 % 

 2  FUNDAÇÕES 2.019,07 1,67 % 

 3  PISO 52.792,38 43,59 % 

 4  ALVENARIA DE MURO 8.658,26 7,15 % 

 5  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.972,52 4,11 % 

 6  PINTURA 6.339,21 5,23 % 

 7  ESQUADRIAS 41.270,40 34,07 % 

 8  LIMPEZA FINAL 1.396,02 1,15 % 

                  

        Total sem BDI 97.227,64 

        Total do BDI 23.890,34 

        Total Geral 121.117,98 
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OBRA: 
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - USF DA VILA 

NOVA 
REFERÊNCIAS: BDI: 24,58% 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

SINAPI/JULHO/2021 

(DESONERADO) 

DATA: AGOSTO/2021 

Resp. Técnico pelo 

Orçamento 
FABIO WALLACE GOMES MACHADO 

Valor do Orçamento: 

R$ 121.117,98 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

Etapa  Descrição da Etapa 
 Total

(R$) 
% 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

2.946,06R$              -R$                         -R$                         -R$                         -R$                        -R$                          
100,0%

1.620,88R$              -R$                         -R$                         -R$                         -R$                        -R$                          
100,0%

-R$                       8.475,62R$                8.475,62R$                8.475,62R$                8.475,62R$                8.475,62R$                 
20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

1.737,71R$              3.475,41R$                1.737,71R$                -R$                         -R$                        -R$                          
25,0% 50,0% 25,0%

-R$                       1.995,77R$                1.995,77R$                -R$                         -R$                        -R$                          
50,0% 50,0%

-R$                       -R$                         1.272,52R$                2.545,05R$                1.272,52R$                -R$                          
25,0% 50,0% 25,0%

-R$                       8.282,02R$                8.282,02R$                8.282,02R$                8.282,02R$                -R$                          
25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

-R$                       -R$                         -R$                         -R$                         -R$                        1.122,11R$                 
100,0%

TOTAL PARCIAL 97.227,64R$                          80,28% 6.304,64R$                    22.228,81R$                    21.763,63R$                    19.302,68R$                    18.030,15R$                    9.597,73R$                        

B.D.I. (24,58%) 23.890,34R$                          19,72% 1.549,15R$                    5.461,96R$                       5.347,66R$                       4.742,97R$                       4.430,29R$                      2.358,31R$                        

TOTAL DE DESEMBOLSO MENSAL 121.117,98R$                        100,00% 7.853,79R$                    27.690,78R$                    27.111,29R$                    24.045,65R$                    22.460,44R$                    11.956,04R$                     

TOTAL DE DESEMBOLSO ACUMULADO 7.853,79R$                    35.544,56R$                    62.655,85R$                    86.701,50R$                    109.161,94R$                 121.117,98R$                   

PERCENTUAL MENSAL 6,48% 22,86% 22,38% 19,85% 18,54% 9,87%

PERCENTUAL ACUMULADO 6,48% 29,35% 51,73% 71,58% 90,13% 100,00%

TOTAL GERAL 121.117,98R$                        

7 ESQUADRIAS 33.128,06R$                   27,35%

8 LIMPEZA FINAL 1.122,11R$                     0,93%

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.991,54R$                     3,30%

6 PINTURA 5.090,09R$                     4,20%

3 PISO 42.378,08R$                   34,99%

4 ALVENARIA DE MURO 6.950,83R$                     5,74%

2 FUNDAÇÕES 1.620,88R$                     1,34%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.946,06R$                     2,43%
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OBRA: 
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - USF DA VILA 

NOVA 
REFERÊNCIAS: BDI: 24,58% 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

SINAPI/JULHO/2021 

(DESONERADO) 

DATA: AGOSTO/2021 

Resp. Técnico pelo 

Orçamento 
FABIO WALLACE GOMES MACHADO 

Valor do Orçamento: 

R$ 121.117,98 

 
MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 
  Obra       

  REFORMA USF VILA NOVA       

Memória de Cálculo 

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo 

 1  SERVIÇOS PRELIMINARES       

 1.1  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m²  8,8  = 4,00m X  2,20m 

 2  FUNDAÇÕES       

 2.1  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. 
AF_06/2017 

m³  2,87  = 31,85m X 0,3m X 0,3m 

 2.2  REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL m³  0,96  = (31,85m X 0,3m X 0,3m) - (31,85m X 0,3m X 0,20m) 

 2.3  IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS 
DEMAOS. 

m²  19,12  = 2 LADOS X (31,85m X 0,3m) 

 2.4  ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO 
PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM 

m²  9,56  = 31,85m X 0,3m 

 3  PISO       

 3.1  EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

m²  320,7  = (1,50m X 31,50m) +( 1,10m X 17,55m) + (4,90m X 17,35m) +(4,50m X 6,50m) + (8,00m) 
X 1,10m) + (11,60m X 1,90m) + (9,60m X 1,80m) + (6,55m X 1,90m) + (11,15m X 4,80m) + 
(7,70m X 1,70m) + (3,10m X 4,10m) 

 3.2  EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

m²  59,42  = (1,80m X 1,10m) + (2,80m X 1,95m) + (((15,00m + 7,85m) /2)) X 4,55m) 
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 3.3  PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_05/2020 

M  65,0  = 65,00mL 

 3.4  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, 
PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 

M  146,0  = ESTACIONAMENTO CARRO: 06 UNID x 4,00m = 24,00m 
ESTACIONAMENTO MOTOS: 08 UNID x 2,00m = 16,00m 
JARDINEIRAS: (27,00m + 25,00m + 6,40m + 6,30m + 21,30m + 20,00m) = 106,00m 

 4  ALVENARIA DE MURO       

 4.1  ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO 
PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM 

m²  12,74  = 31,85m X 0,40m  

 4.2  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM 
EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 

m³  1,27  = 31,85m X 0,20m X 0,20m 

 4.3  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

m²  14,8  = 7,40m X 2,00m 

 4.4  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

m²  55,08  = (27,74m2 X 02 LADOS) 
   

 4.5  MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m²  55,08  = (27,74m2 X 02 LADOS) 

 5  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS       

 5.1  POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

UN  4,0  = 4,00 unidades 

 5.2  LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN  8,0  = 04 postes X 02 lampadas 

 5.3  PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 
LÂMPADA). AF_01/2016 

UN  6,0  = 6,00 pontos 

 5.4  LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W UN  2,0  = 2,00 unidades 

 6  PINTURA       
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 6.1  APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

m²  48,73  = 18,05m X 2,70m 

 6.2  APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS 
DEMÃOS. AF_05/2017 

m²  48,73  = 18,05m X 2,70m 

 6.3  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

m²  48,73  = 18,05m X 2,70m 

 6.4  PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, 
INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 

m²  64,0  = (20,70m X 2,00m) + (11,30m X 2,00m) 

 6.5  TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 m²  55,08  = (27,74m2 X 02 LADOS) 

 6.6  PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M  146,0  = ESTACIONAMENTO CARRO: 06 UNID x 4,00m = 24,00m 
ESTACIONAMENTO MOTOS: 08 UNID x 2,00m = 16,00m 
JARDINEIRAS: (27,00m + 25,00m + 6,40m + 6,30m + 21,30m + 20,00m) = 106,00m 

 7  ESQUADRIAS       

 7.1  GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" m²  41,4  = 20,70m X 2,00m 

 7.2  PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO m²  22,6  = 11,30m X 2,00m 

 8  LIMPEZA FINAL       

 8.1  LIMPEZA FINAL DA OBRA m²  441,78  = (6,18m X 28,10m) + (32,50m X 8,25m) 

          

  Total sem BDI 

  Total do BDI 

  Total Geral 
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OBRA: 
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - USF DA 

VILA NOVA 
REFERÊNCIAS: BDI: 24,58% 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

SINAPI/JULHO/2021 

(DESONERADO) 

DATA: AGOSTO/2021 

Resp. Técnico pelo 

Orçamento 
FABIO WALLACE GOMES MACHADO 

Valor do Orçamento: 

R$ 121.117,98 

 
CURVAS ABC DE ISUMOS 

 
    Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 

    REFORMA USF VILA NOVA SINAPI - 
08/2021 - 
Pernambuco 

 24,58% Desonerado:  0,00% 

Código Banco Descrição Tipo Und Quantidade Valor  Unitário Total Peso Valor 
Acumulado 

Peso 
Acumulado 

Operativa Impro
dutiva 

Operati
va 

Improdu
tiva 

Operativa Impro
dutiva 

Geral 

 00000546  SINAPI BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR 
(QUALQUER BITOLA) 

Material KG  1.738,8000000    11,51    20.013,59   20.013,59  20,58% 20.013,59  20,58% 

 00036155  SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - 
MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLAND
ES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, 
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR 
NATURAL 

Material m²  336,3180900    46,70    15.706,05   15.706,05  16,15% 35.719,64  36,74% 

 00038186  SINAPI PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 
BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, 
PARA ARGAMASSA 

Material m²  16,2500000    550,50    8.945,63   8.945,63  9,20% 44.665,27  45,94% 

 00004948  SINAPI PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON 
REDONDO DE 3/4"  VERTICAL, COM REQUADRO, 
ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO 

Material m²  22,6000000    364,20    8.230,92   8.230,92  8,47% 52.896,19  54,40% 

 00006111  SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de 
Obra 

H  561,2101806    10,87    6.100,35   6.100,35  6,27% 58.996,54  60,68% 

 00041680  SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-
MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM 
(H X L1/L2) 

Material UN  376,2420000    11,80    4.439,66   4.439,66  4,57% 63.436,20  65,25% 
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 00036156  SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - 
MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLAND
ES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, 
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO 

Material m²  59,6042020    54,10    3.224,59   3.224,59  3,32% 66.660,79  68,56% 

 00004750  SINAPI PEDREIRO Mão de 
Obra 

H  202,8823220    14,46    2.933,68   2.933,68  3,02% 69.594,46  71,58% 

 00000370  SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Material m³  26,0221369    95,00    2.472,10   2.472,10  2,54% 72.066,57  74,12% 

 00037370  SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H  1.160,2705761    2,07    2.401,76   2.401,76  2,47% 74.468,33  76,59% 

 00004759  SINAPI CALCETEIRO Mão de 
Obra 

H  138,0787771    14,46    1.996,62   1.996,62  2,05% 76.464,95  78,65% 

 00004813  SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
*2,0 X 1,125* M 

Material m²  8,8000000    225,00    1.980,00   1.980,00  2,04% 78.444,95  80,68% 

 00004783  SINAPI PINTOR Mão de 
Obra 

H  106,3147960    14,46    1.537,31   1.537,31  1,58% 79.982,26  82,26% 

 00012388  SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO 
TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M 

Material UN  4,0000000    331,41    1.325,64   1.325,64  1,36% 81.307,90  83,63% 

 00000567  SINAPI CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO 
GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 
1,27KG/M 

Material M  82,8000000    14,60    1.208,88   1.208,88  1,24% 82.516,78  84,87% 

 00006110  SINAPI SERRALHEIRO Mão de 
Obra 

H  62,6092200    14,46    905,33   905,33  0,93% 83.422,11  85,80% 

 00007271  SINAPI BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE 
VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) 

Material UN  1.204,2000000    0,60    722,52   722,52  0,74% 84.144,63  86,54% 

 00037372  SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H  1.160,2705761    0,55    638,15   638,15  0,66% 84.782,78  87,20% 

 00004491  SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Material M  48,3910220    12,42    601,02   601,02  0,62% 85.383,79  87,82% 

 00037371  SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Serviços H  1.160,2705761    0,49    568,53   568,53  0,58% 85.952,33  88,40% 

 00043491  SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipament
o 

H  552,8619647    1,01    558,39   558,39  0,57% 86.510,72  88,98% 

 00001379  SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG  964,4644351    0,56    540,10   540,10  0,56% 87.050,82  89,53% 

 00001527  SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 
+/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953) 

Material m³  1,4008100    367,57    514,90   514,90  0,53% 87.565,71  90,06% 
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 00038877  SINAPI MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, 
USO INTERNO E EXTERNO 

Material KG  62,7912000    8,11    509,24   509,24  0,52% 88.074,95  90,59% 

 00002436  SINAPI ELETRICISTA Mão de 
Obra 

H  33,2077896    14,46    480,18   480,18  0,49% 88.555,13  91,08% 

 00007356  SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L  16,0809000    26,35    423,73   423,73  0,44% 88.978,86  91,52% 

 00001106  SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG  379,2322942    1,05    398,19   398,19  0,41% 89.377,06  91,93% 

 00043489  SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipament
o 

H  415,3566469    0,95    394,59   394,59  0,41% 89.771,65  92,33% 

 00001213  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Mão de 
Obra 

H  23,9812682    14,46    346,77   346,77  0,36% 90.118,42  92,69% 

 00011975  SINAPI CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", 
COMPRIMENTO 6", COM PORCA 

Material UN  16,0000000    20,52    328,32   328,32  0,34% 90.446,74  93,03% 

 00004222  SINAPI GASOLINA COMUM Material L  55,5473679    5,90    327,73   327,73  0,34% 90.774,47  93,36% 

 00043059  SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 
7,0 MM, VERGALHAO 

Material KG  26,8518640    12,04    323,30   323,30  0,33% 91.097,76  93,70% 

 00000034  SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG  24,9234960    12,72    317,03   317,03  0,33% 91.414,79  94,02% 

 00000863  SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO Material M  8,0000000    37,34    298,72   298,72  0,31% 91.713,51  94,33% 

 00000033  SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material KG  21,5402160    13,50    290,79   290,79  0,30% 92.004,30  94,63% 

 00004056  SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA 
ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR 

Material GL  11,8901200    22,43    266,70   266,70  0,27% 92.271,00  94,90% 

 00007292  SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE Material L  9,2160000    27,75    255,74   255,74  0,26% 92.526,74  95,17% 

 00007266  SINAPI BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE 
VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) 

Material MIL  0,4189880    600,00    251,39   251,39  0,26% 92.778,13  95,42% 

 00043465  SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

Equipament
o 

H  415,3566469    0,58    240,91   240,91  0,25% 93.019,04  95,67% 

 00007307  SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS 
FERROSOS (ZARCAO) 

Material L  7,6800000    29,93    229,86   229,86  0,24% 93.248,90  95,91% 

 00043467  SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

Equipament
o 

H  552,8619647    0,41    226,67   226,67  0,23% 93.475,58  96,14% 

 00001014  SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2 

Material M  89,9640000    2,35    211,42   211,42  0,22% 93.686,99  96,36% 

 00000378  SINAPI ARMADOR Mão de 
Obra 

H  13,8722065    14,46    200,59   200,59  0,21% 93.887,58  96,56% 
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 00001013  SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 
MM2 

Material M  134,9460000    1,47    198,37   198,37  0,20% 94.085,96  96,77% 

 00000247  SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de 
Obra 

H  19,4160346    10,17    197,46   197,46  0,20% 94.283,42  96,97% 

 00037595  SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III Material KG  78,9750000    2,46    194,28   194,28  0,20% 94.477,69  97,17% 

 00006189  SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

Material M  11,0548928    15,46    170,91   170,91  0,18% 94.648,60  97,35% 

 00000003  SINAPI ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA 
USO EM LIMPEZA 

Material L  22,0890000    7,53    166,33   166,33  0,17% 94.814,93  97,52% 

 00004741  SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE) 

Material m³  2,4707800    61,40    151,71   151,71  0,16% 94.966,64  97,67% 

 00000367  SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Material m³  1,5960558    95,00    151,63   151,63  0,16% 95.118,26  97,83% 

 00000032  SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG  11,1837470    13,42    150,09   150,09  0,15% 95.268,35  97,98% 

 00043490  SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipament
o 

H  105,2100900    1,33    139,93   139,93  0,14% 95.408,28  98,13% 

 00043466  SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

Equipament
o 

H  105,2100900    1,27    133,62   133,62  0,14% 95.541,90  98,27% 

 00038780  SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U 
BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) 

Material UN  8,0000000    15,91    127,28   127,28  0,13% 95.669,18  98,40% 

 00039390  SINAPI LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, 
LUZ BRANCA, 30 W 

Material UN  2,0000000    56,18    112,36   112,36  0,12% 95.781,54  98,51% 

 00006090  SINAPI SELADOR PVA PAREDES INTERNAS Material L  7,7968000    13,81    107,67   107,67  0,11% 95.889,21  98,62% 

 00007319  SINAPI TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA 
EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS 

Material L  7,6480000    12,41    94,91   94,91  0,10% 95.984,12  98,72% 

 00001345  SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 
2,20 x 1,10 M, E = 18 MM 

Material m²  1,6384301    54,63    89,51   89,51  0,09% 96.073,63  98,81% 

 00002696  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mão de 
Obra 

H  6,1023226    14,46    88,24   88,24  0,09% 96.161,87  98,90% 

 00002689  SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR 
AMARELA, DE 20 MM 

Material M  26,6244000    2,48    66,03   66,03  0,07% 96.227,90  98,97% 

 00043055  SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO Material KG  5,7938670    11,02    63,85   63,85  0,07% 96.291,75  99,04% 

 00038113  SINAPI INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS Material UN  6,0000000    10,62    63,72   63,72  0,07% 96.355,47  99,10% 
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MODULO) 

 00011280  SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, 
PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM 
(14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, 
POTENCIA 13 HP, SEM DISCO 

Equipament
o 

UN  0,0061584    
9.539,6

4 

   58,75   58,75  0,06% 96.414,22  99,16% 

 00038101  SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) Material UN  6,0000000    9,27    55,62   55,62  0,06% 96.469,84  99,22% 

 00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG  2,0848550    26,00    54,21   54,21  0,06% 96.524,04  99,28% 

 00038112  SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS 
MODULO) 

Material UN  6,0000000    8,15    48,90   48,90  0,05% 96.572,94  99,33% 

 00006117  SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR Mão de 
Obra 

H  4,2613606    11,39    48,54   48,54  0,05% 96.621,48  99,38% 

 00004517  SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Material M  10,8817899    4,34    47,23   47,23  0,05% 96.668,71  99,43% 

 00043484  SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipament
o 

H  51,2603000    0,91    46,65   46,65  0,05% 96.715,35  99,47% 

 00003768  SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN  19,2000000    2,05    39,36   39,36  0,04% 96.754,71  99,51% 

 00001442  SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 
VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 
TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 
CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 
TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO 
DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 
20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP 

Equipament
o 

UN  0,0042617    
8.730,3

0 

   37,21   37,21  0,04% 96.791,92  99,55% 

 00004417  SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO -  BRUTA 

Material M  8,8000000    4,08    35,90   35,90  0,04% 96.827,82  99,59% 

 00005318  SINAPI SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS Material L  1,9200000    18,70    35,90   35,90  0,04% 96.863,73  99,63% 

 00043460  SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

Equipament
o 

H  51,2603000    0,62    31,78   31,78  0,03% 96.895,51  99,66% 

 00043483  SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Equipament
o 

H  28,0033025    1,05    29,40   29,40  0,03% 96.924,91  99,69% 

 00006114  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR Mão de 
Obra 

H  2,6991102    10,08    27,21   27,21  0,03% 96.952,12  99,72% 

 00011161  SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA Material KG  15,4760000    1,75    27,08   27,08  0,03% 96.979,20  99,74% 

 00012295  SINAPI SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA Material UN  8,0000000    3,14    25,12   25,12  0,03% 97.004,32  99,77% 
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LAMPADAS 

 00005075  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 
3/4 X 10) 

Material KG  0,9680000    24,41    23,63   23,63  0,02% 97.027,95  99,79% 

 00038094  SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA 
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 

Material UN  6,0000000    3,45    20,70   20,70  0,02% 97.048,65  99,82% 

 00034557  SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA 
PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, 
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM 

Material M  6,2160000    3,14    19,52   19,52  0,02% 97.068,17  99,84% 

 00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

Material UN  82,8527045    0,21    17,40   17,40  0,02% 97.085,57  99,85% 

 00040270  SINAPI VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, 
PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES 
PLASTICAS 

Material M  0,1824990    93,79    17,12   17,12  0,02% 97.102,68  99,87% 

 00001872  SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 

Material UN  6,0000000    2,84    17,04   17,04  0,02% 97.119,72  99,89% 

 00006193  SINAPI TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

Material M  1,2830048    10,59    13,59   13,59  0,01% 97.133,31  99,90% 

 00004230  SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS 
(TERRAPLANAGEM) 

Mão de 
Obra 

H  0,5633168    23,87    13,45   13,45  0,01% 97.146,76  99,92% 

 00040304  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 
27 (2 1/2 X 11) 

Material KG  0,4406138    30,13    13,28   13,28  0,01% 97.160,03  99,93% 

 00037373  SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H  1.160,2705761    0,01    11,60   11,60  0,01% 97.171,64  99,94% 

 00040275  SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA 
VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, 
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E 
EXTENSAO DE 2 M 

Equipament
o 

MES  1,1479530    10,00    11,48   11,48  0,01% 97.183,11  99,95% 

 00001871  SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, 
DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO 

Material UN  2,2500000    5,08    11,43   11,43  0,01% 97.194,54  99,97% 

 00010749  SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, 
COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, 
COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 
1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO 

Equipament
o 

MES  2,4150701    4,58    11,06   11,06  0,01% 97.205,61  99,98% 

 00038099  SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" 
X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 
SUPORTE) 

Material UN  6,0000000    1,79    10,74   10,74  0,01% 97.216,35  99,99% 
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 00043459  SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE 
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipament
o 

H  28,0033025    0,38    10,64   10,64  0,01% 97.226,99  100,00% 

 00021127  SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 
750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 

Material UN  1,7010000    5,61    9,54   9,54  0,01% 97.236,53  100,01% 

 00000246  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO 

Mão de 
Obra 

H  0,8750592    10,24    8,96   8,96  0,01% 97.245,49  100,02% 

 00005073  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 
1/4 X 11) 

Material KG  0,2787904    24,88    6,94   6,94  0,01% 97.252,43  100,03% 

 00040287  SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 
1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", 
INCLUINDO PORCA E FLANGE 

Equipament
o 

MES  2,2929850    2,50    5,73   5,73  0,01% 97.258,16  100,03% 

 00043485  SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipament
o 

H  6,8892000    0,80    5,51   5,51  0,01% 97.263,67  100,04% 

 00040271  SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, 
COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO 
DE *1,50* A *2,80* M 

Equipament
o 

MES  0,5725160    6,50    3,72   3,72  0,00% 97.267,39  100,04% 

 00005068  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 
11) 

Material KG  0,1369442    24,41    3,34   3,34  0,00% 97.270,73  100,04% 

 00004721  SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

Material m³  0,0508816    65,00    3,31   3,31  0,00% 97.274,04  100,05% 

 00013887  SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 
PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO 
DE 1 " (14 X 1 ") 

Equipament
o 

UN  0,0056381    558,27    3,15   3,15  0,00% 97.277,19  100,05% 

 00037395  SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO 
DIRETA) 

Material CENT
O 

 0,0740000    40,21    2,98   2,98  0,00% 97.280,17  100,05% 

 00037666  SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / 
MISTURADOR 

Mão de 
Obra 

H  0,1311058    19,83    2,60   2,60  0,00% 97.282,77  100,06% 

 00003767  SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, 
NUMERO 120 (COR VERMELHA) 

Material UN  4,8730000    0,49    2,39   2,39  0,00% 97.285,15  100,06% 

 00043461  SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

Equipament
o 

H  6,8892000    0,28    1,93   1,93  0,00% 97.287,08  100,06% 

 00002705  SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 
SEM DEMANDA 

Material KW/
H 

 1,0612998    1,02    1,08   1,08  0,00% 97.288,16  100,06% 

 00002692  SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA 

Material L  0,1483868    7,21    1,07   1,07  0,00% 97.289,23  100,06% 

 00043488  SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Equipament
o 

H  0,6890720    0,63    0,43   0,43  0,00% 97.289,67  100,06% 
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 00013896  SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 
PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 

Equipament
o 

UN  0,0000448    
2.736,1

1 

   0,12   0,12  0,00% 97.289,79  100,06% 

 00014618  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO 
DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) 

Material UN  0,0000619    
1.039,0

1 

   0,06   0,06  0,00% 97.289,86  100,06% 

 00010535  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, 
SEM CARREGADOR 

Equipament
o 

UN  0,0000133    
4.722,0

6 

   0,06   0,06  0,00% 97.289,92  100,06% 

 00043464  SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR 
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equipament
o 

H  0,6890720    0,01    0,01   0,01  0,00% 97.289,92  100,06% 

                              

                      Totais por Tipo 

                      Equipamento R$  1.951,74 

                      Equipamento para Aquisição 
Permanente 

R$  0,00 

                      Mão de Obra R$  
14.887,29 

                      Material R$  
76.830,85 

                      Serviços R$  568,53 

                      Taxas R$  11,60 

                      Administração R$  0,00 

                      Aluguel R$  0,00 

                      Verba R$  0,00 

                      Outros R$  3.039,91 

                              

                Total sem BDI 97.227,64 

                Total do BDI 23.890,34 

                Total Geral 121.117,98 

 
 
 
 



 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.br 

 

OBRA: 
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - USF DA 

VILA NOVA 
REFERÊNCIAS: BDI: 24,58% 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

SINAPI/JULHO/2021 

(DESONERADO) 

DATA: AGOSTO/2021 

Resp. Técnico pelo 

Orçamento 
FABIO WALLACE GOMES MACHADO 

Valor do Orçamento: 

R$ 121.117,98 

 
CURVA ABC DE SERVIÇOS 

 
    Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 

    REFORMA USF VILA NOVA SINAPI - 08/2021 - Pernambuco  24,58% Desonerado:  0,00% 

Curva ABC de Serviços 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  
Unit 

Total Peso 
(%) 

Peso 
Acumulado (%) 

 73932/001  SINAPI GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS m²  41,4  568,18 23.522,65  24,19  24,19 

 92396  SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015 

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m²  320,7  69,83  
22.394,48 

 23,03  47,23 

 101094  SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020 

PISO - PISOS M  65,0  152,56  9.916,40  10,20  57,43 

 74100/001  SINAPI PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS m²  22,6  425,02  9.605,45  9,88  67,30 

 94279  SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS 
OU PASSEIOS. AF_05/2016 

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS 

M  146,0  42,19  6.159,74  6,34  73,64 

 93680  SINAPI EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 
6 CM. AF_12/2015 

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m²  59,42  65,76  3.907,45  4,02  77,66 

 95956  SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 
MPA. AF_01/2017 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³  1,27  2.354,10  2.989,70  3,07  80,73 
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 74209/001  SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m²  8,8  334,78  2.946,06  3,03  83,76 

 95468  SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 

PINT - PINTURAS m²  64,0  37,46  2.397,44  2,47  86,23 

 100619  SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, 
SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN  4,0  571,11  2.284,44  2,35  88,58 

 87530  SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES m²  55,08  33,11  1.823,69  1,88  90,46 

 73935/002  SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ 
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, 
JUNTA1 CM 

PARE - PAREDES/PAINEIS m²  22,3  75,77  1.689,67  1,74  92,19 

 93147  SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA 
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_01/2016 

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN  6,0  234,71  1.408,26  1,45  93,64 

 9537  SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 441,78  2,54  1.122,12  1,15  94,80 

 87520  SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

PARE - PAREDES/PAINEIS m²  14,8  66,06  977,68  1,01  95,80 

 96135  SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 

PINT - PINTURAS m²  48,73  19,33  941,95  0,97  96,77 

 95305  SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_09/2016 

PINT - PINTURAS m²  55,08  14,13  778,28  0,80  97,57 

 88489  SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

PINT - PINTURAS m²  48,73  13,56  660,77  0,68  98,25 

 96526  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³  2,87  222,27  637,91  0,66  98,91 

 74106/001  SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS m²  19,12  11,18  213,76  0,22  99,13 

 87878  SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES m²  55,08  3,53  194,43  0,20  99,33 

 97612  SINAPI LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN  8,0  23,31  186,48  0,19  99,52 
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 102498  SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO). AF_05/2021 

PINT - PINTURAS M  146,0  1,17  170,82  0,18  99,69 

 88483  SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 

PINT - PINTURAS m²  48,73  2,89  140,82  0,14  99,84 

 00039390  SINAPI LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA30W Material UN  2,0  56,18  112,36  0,12  99,95 

 73964/006  SINAPI REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³  0,96  46,71  44,84  0,05  100,00 

                    

      Total sem BDI 97.227,64 

      Total do BDI 23.890,34 

      Total Geral 121.117,98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.br 

 

OBRA: 
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - USF DA VILA 

NOVA 
REFERÊNCIAS: BDI: 24,58% 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

SINAPI/JULHO/2021 

(DESONERADO) 

DATA: AGOSTO/2021 

Resp. Técnico pelo 

Orçamento 
FABIO WALLACE GOMES MACHADO 

Valor do Orçamento: 

R$ 121.117,98 

 
 

RELATÓRIO ANALÍTICO -COMPOSIÇÃO DE CUSTO-MÃO - DE - OBRAS E MATERIAIS 
 
 

    Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 

    REFORMA USF VILA NOVA SINAPI - 08/2021 - Pernambuco  24,58% Desonerado:  0,00% 

Planilha Orçamentária Analítica 

 1      SERVIÇOS PRELIMINARES         3.670,12 

 1.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  
74209/001  

SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 1,0000000 334,78 334,78 

Composição 
Auxiliar 

 94962  SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 0,0100000 308,10 3,08 

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 19,12 19,12 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,0000000 15,57 31,14 

Insumo  00005075  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000 24,41 2,68 

Insumo  00004813  SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M 

Material m² 1,0000000 225,00 225,00 

Insumo  00004491  SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA 

Material M 4,0000000 12,42 49,68 

Insumo  00004417  SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA 

Material M 1,0000000 4,08 4,08 
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        MO sem LS => 37,18 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

37,18 

        Valor do BDI => 82,28   Valor com BDI => 417,06 

            Quant. 
=> 

8,8000000 Preço Total 
=> 

3.670,12 

                    

 2      FUNDAÇÕES         2.019,07 

 2.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  96526  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE 
FÔRMA. AF_06/2017 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1,0000000 222,27 222,27 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 7,9330000 15,57 123,51 

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 5,1120000 19,32 98,76 

        MO sem LS => 162,49 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

162,49 

        Valor do BDI => 54,63   Valor com BDI => 276,90 

            Quant. 
=> 

2,8700000 Preço Total 
=> 

794,70 

                    

 2.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  
73964/006  

SINAPI REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1,0000000 46,71 46,71 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 3,0000000 15,57 46,71 

        MO sem LS => 33,09 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

33,09 

        Valor do BDI => 11,48   Valor com BDI => 58,19 

            Quant. 
=> 

0,9600000 Preço Total 
=> 

55,86 

                    

 2.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  
74106/001  

SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS 

m² 1,0000000 11,18 11,18 
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Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4000000 15,57 6,22 

Insumo  00007319  SINAPI TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA 
MATERIAIS CIMENTICIOS 

Material L 0,4000000 12,41 4,96 

        MO sem LS => 4,41 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

4,41 

        Valor do BDI => 2,74   Valor com BDI => 13,92 

            Quant. 
=> 

19,1200000 Preço Total 
=> 

266,15 

                    

 2.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  
73935/002  

SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 
19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA 
NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM 

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 1,0000000 75,77 75,77 

Composição 
Auxiliar 

 87373  SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0138000 554,39 7,65 

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,1400000 19,32 22,02 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,8800000 15,57 13,70 

Insumo  00007271  SINAPI BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 
X 19 X 19 CM (L XA X C) 

Material UN 54,0000000 0,60 32,40 

        MO sem LS => 28,09 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

28,09 

        Valor do BDI => 18,62   Valor com BDI => 94,39 

            Quant. 
=> 

9,5600000 Preço Total 
=> 

902,36 

                    

 3      PISO         52.792,38 

 3.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92396  SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 1,0000000 69,83 69,83 
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Composição 
Auxiliar 

 91277  SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0041000 9,47 0,03 

Composição 
Auxiliar 

 91278  SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,1947000 0,52 0,10 

Composição 
Auxiliar 

 91283  SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0483000 21,54 1,04 

Composição 
Auxiliar 

 91285  SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,1504000 0,71 0,10 

Composição 
Auxiliar 

 88260  SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3975000 19,22 7,63 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3975000 15,57 6,18 

Insumo  00000370  SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

Material m³ 0,0568000 95,00 5,39 

Insumo  00036155  SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 
CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL 

Material m² 1,0487000 46,70 48,97 

Insumo  00004741  SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m³ 0,0065000 61,40 0,39 

        MO sem LS => 10,17 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

10,17 

        Valor do BDI => 17,16   Valor com BDI => 86,99 

            Quant. 
=> 

320,7000000 Preço Total 
=> 

27.897,69 

                    

 3.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  93680  SINAPI EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015 

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 1,0000000 65,76 65,76 

Composição 
Auxiliar 

 91277  SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0041000 9,47 0,03 
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Composição 
Auxiliar 

 91278  SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0757000 0,52 0,03 

Composição 
Auxiliar 

 91283  SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0037000 21,54 0,07 

Composição 
Auxiliar 

 91285  SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0760000 0,71 0,05 

Composição 
Auxiliar 

 88260  SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1595000 19,22 3,06 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1595000 15,57 2,48 

Insumo  00000370  SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

Material m³ 0,0568000 95,00 5,39 

Insumo  00036156  SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 
CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO 

Material m² 1,0031000 54,10 54,26 

Insumo  00004741  SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m³ 0,0065000 61,40 0,39 

        MO sem LS => 4,07 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

4,07 

        Valor do BDI => 16,16   Valor com BDI => 81,92 

            Quant. 
=> 

59,4200000 Preço Total 
=> 

4.867,68 

                    

 3.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  101094  SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020 

PISO - PISOS M 1,0000000 152,56 152,56 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2180000 15,57 3,39 

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4370000 19,32 8,44 

Insumo  00037595  SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III Material KG 1,2150000 2,46 2,98 

Insumo  00001379  SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 0,2400000 0,56 0,13 
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Insumo  00038186  SINAPI PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 
CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA 

Material m² 0,2500000 550,50 137,62 

        MO sem LS => 8,81 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

8,81 

        Valor do BDI => 37,49   Valor com BDI => 190,05 

            Quant. 
=> 

65,0000000 Preço Total 
=> 

12.353,25 

                    

 3.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94279  SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS 

M 1,0000000 42,19 42,19 

Composição 
Auxiliar 

 88629  SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0010000 505,53 0,50 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3050000 15,57 4,74 

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3050000 19,32 5,89 

Insumo  00000370  SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

Material m³ 0,0070000 95,00 0,66 

Insumo  00041680  SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 
6,5/6,5* CM (H X L1/L2) 

Material UN 2,5770000 11,80 30,40 

        MO sem LS => 7,92 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

7,92 

        Valor do BDI => 10,37   Valor com BDI => 52,56 

            Quant. 
=> 

146,0000000 Preço Total 
=> 

7.673,76 

                    

 4      ALVENARIA DE MURO         8.658,26 

 4.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  
73935/002  

SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 
19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA 
NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM 

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 1,0000000 75,77 75,77 
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Composição 
Auxiliar 

 87373  SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0138000 554,39 7,65 

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,1400000 19,32 22,02 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,8800000 15,57 13,70 

Insumo  00007271  SINAPI BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 
X 19 X 19 CM (L XA X C) 

Material UN 54,0000000 0,60 32,40 

        MO sem LS => 28,09 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

28,09 

        Valor do BDI => 18,62   Valor com BDI => 94,39 

            Quant. 
=> 

12,7400000 Preço Total 
=> 

1.202,52 

                    

 4.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  95956  SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 1,0000000 2.354,10 2.354,10 

Composição 
Auxiliar 

 92443  SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 2,3000000 33,16 76,26 

Composição 
Auxiliar 

 92538  SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 4,7900000 17,75 85,02 

Composição 
Auxiliar 

 92479  SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 3,0800000 58,65 180,64 

Composição 
Auxiliar 

 96533  SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 4,4800000 86,03 385,41 

Composição 
Auxiliar 

 96543  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 4,9800000 20,23 100,74 

Composição 
Auxiliar 

 92786  SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 7,8400000 17,97 140,88 
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Composição 
Auxiliar 

 92778  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 14,8600000 17,19 255,44 

Composição 
Auxiliar 

 92785  SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 2,3200000 18,44 42,78 

Composição 
Auxiliar 

 92874  SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 1,0000000 26,37 26,37 

Composição 
Auxiliar 

 92775  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 8,5100000 20,24 172,24 

Composição 
Auxiliar 

 92777  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 6,3300000 19,00 120,27 

Composição 
Auxiliar 

 92779  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 1,4800000 14,59 21,59 

Composição 
Auxiliar 

 92780  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 0,3300000 14,00 4,62 

Composição 
Auxiliar 

 96544  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 5,9100000 19,74 116,66 

Composição 
Auxiliar 

 92784  SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 6,2700000 18,54 116,24 

Composição 
Auxiliar 

 96547  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 2,3000000 14,70 33,81 

Composição 
Auxiliar 

 96545  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 1,1100000 19,01 21,10 

Composição 
Auxiliar 

 96546  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 2,8200000 17,24 48,61 

Insumo  00001527  SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953) 

Material m³ 1,1030000 367,57 405,42 

        MO sem LS => 414,62 LS => 0,00 MO com LS 414,62 
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=> 

        Valor do BDI => 578,63   Valor com BDI => 2.932,73 

            Quant. 
=> 

1,2700000 Preço Total 
=> 

3.724,56 

                    

 4.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  87520  SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 1,0000000 66,06 66,06 

Composição 
Auxiliar 

 87369  SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0098000 568,61 5,57 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,7750000 15,57 12,06 

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,5500000 19,32 29,94 

Insumo  00007266  SINAPI BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 
CM (L X A X C) 

Material MIL 0,0283100 600,00 16,98 

Insumo  00037395  SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0050000 40,21 0,20 

Insumo  00034557  SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM 

Material M 0,4200000 3,14 1,31 

        MO sem LS => 32,46 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

32,46 

        Valor do BDI => 16,23   Valor com BDI => 82,29 

            Quant. 
=> 

14,8000000 Preço Total 
=> 

1.217,89 

                    

 4.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  87878  SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 

m² 1,0000000 3,53 3,53 

Composição 
Auxiliar 

 87377  SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0042000 497,55 2,08 
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Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0070000 15,57 0,10 

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0700000 19,32 1,35 

        MO sem LS => 1,60 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

1,60 

        Valor do BDI => 0,86   Valor com BDI => 4,39 

            Quant. 
=> 

55,0800000 Preço Total 
=> 

241,80 

                    

 4.5  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  87530  SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 

m² 1,0000000 33,11 33,11 

Composição 
Auxiliar 

 87369  SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0376000 568,61 21,37 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1710000 15,57 2,66 

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4700000 19,32 9,08 

        MO sem LS => 13,37 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

13,37 

        Valor do BDI => 8,13   Valor com BDI => 41,24 

            Quant. 
=> 

55,0800000 Preço Total 
=> 

2.271,49 

                    

 5      INSTALAÇÕES ELÉTRICAS         4.972,52 

 5.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  100619  SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 
LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,0000000 571,11 571,11 

Composição 
Auxiliar 

 88247  SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0580000 15,09 15,96 
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Composição 
Auxiliar 

 88264  SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 3,4370000 19,49 66,98 

Insumo  00000863  SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO Material M 2,0000000 37,34 74,68 

Insumo  00011975  SINAPI CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA Material UN 4,0000000 20,52 82,08 

Insumo  00012388  SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = 
*2,5* M 

Material UN 1,0000000 331,41 331,41 

        MO sem LS => 62,04 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

62,04 

        Valor do BDI => 140,37   Valor com BDI => 711,48 

            Quant. 
=> 

4,0000000 Preço Total 
=> 

2.845,92 

                    

 5.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  97612  SINAPI LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,0000000 23,31 23,31 

Composição 
Auxiliar 

 88247  SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0690000 15,09 1,04 

Composição 
Auxiliar 

 88264  SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1655000 19,49 3,22 

Insumo  00038780  SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 
(127/220 V) 

Material UN 1,0000000 15,91 15,91 

Insumo  00012295  SINAPI SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS Material UN 1,0000000 3,14 3,14 

        MO sem LS => 3,17 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

3,17 

        Valor do BDI => 5,72   Valor com BDI => 29,03 

            Quant. 
=> 

8,0000000 Preço Total 
=> 

232,24 

                    

 5.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  93147  SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,0000000 234,71 234,71 
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Composição 
Auxiliar 

 91926  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 12,6000000 3,87 48,76 

Composição 
Auxiliar 

 91937  SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 0,3750000 10,01 3,75 

Composição 
Auxiliar 

 91842  SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 2,0000000 5,24 10,48 

Composição 
Auxiliar 

 91940  SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,0000000 11,82 11,82 

Composição 
Auxiliar 

 91924  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 18,9000000 2,61 49,32 

Composição 
Auxiliar 

 91852  SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 2,2000000 6,97 15,33 

Composição 
Auxiliar 

 92035  SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,0000000 60,58 60,58 

Composição 
Auxiliar 

 90456  SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 
4X2). AF_05/2015 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 1,0000000 3,04 3,04 

Composição 
Auxiliar 

 90447  SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

M 2,2000000 4,71 10,36 

Composição 
Auxiliar 

 90466  SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

M 2,2000000 9,67 21,27 

        MO sem LS => 83,84 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

83,84 

        Valor do BDI => 57,69   Valor com BDI => 292,40 

            Quant. 
=> 

6,0000000 Preço Total 
=> 

1.754,40 

                    

  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Insumo  00039390  SINAPI LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W Material UN 1,0000000 56,18 56,18 

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

0,00 
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        Valor do BDI => 13,80   Valor com BDI => 69,98 

            Quant. 
=> 

2,0000000 Preço Total 
=> 

139,96 

                    

 6      PINTURA         6.339,21 

 6.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  88483  SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

PINT - PINTURAS m² 1,0000000 2,89 2,89 

Composição 
Auxiliar 

 88310  SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0270000 20,33 0,54 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0100000 15,57 0,15 

Insumo  00006090  SINAPI SELADOR PVA PAREDES INTERNAS Material L 0,1600000 13,81 2,20 

        MO sem LS => 0,50 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

0,50 

        Valor do BDI => 0,71   Valor com BDI => 3,60 

            Quant. 
=> 

48,7300000 Preço Total 
=> 

175,42 

                    

 6.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  96135  SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 

PINT - PINTURAS m² 1,0000000 19,33 19,33 

Composição 
Auxiliar 

 88310  SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5710000 20,33 11,60 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1430000 15,57 2,22 

Insumo  00004056  SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES 
INTERIOR/EXTERIOR 

Material GL 0,2440000 22,43 5,47 

Insumo  00003767  SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA) 

Material UN 0,1000000 0,49 0,04 

        MO sem LS => 9,91 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

9,91 

        Valor do BDI => 4,75   Valor com BDI => 24,08 

            Quant. 
=> 

48,7300000 Preço Total 
=> 

1.173,41 
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 6.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  88489  SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

PINT - PINTURAS m² 1,0000000 13,56 13,56 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0690000 15,57 1,07 

Composição 
Auxiliar 

 88310  SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1870000 20,33 3,80 

Insumo  00007356  SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,3300000 26,35 8,69 

        MO sem LS => 3,49 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

3,49 

        Valor do BDI => 3,33   Valor com BDI => 16,89 

            Quant. 
=> 

48,7300000 Preço Total 
=> 

823,04 

                    

 6.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  95468  SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, 
INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 

PINT - PINTURAS m² 1,0000000 37,46 37,46 

Composição 
Auxiliar 

 88310  SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,8000000 20,33 16,26 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,8000000 15,57 12,45 

Insumo  00007307  SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) Material L 0,1200000 29,93 3,59 

Insumo  00003768  SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN 0,3000000 2,05 0,61 

Insumo  00005318  SINAPI SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS Material L 0,0300000 18,70 0,56 

Insumo  00007292  SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE Material L 0,1440000 27,75 3,99 

        MO sem LS => 20,50 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

20,50 

        Valor do BDI => 9,20   Valor com BDI => 46,66 

            Quant. 
=> 

64,0000000 Preço Total 
=> 

2.986,24 

                    

 6.5  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
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Composição  95305  SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016 

PINT - PINTURAS m² 1,0000000 14,13 14,13 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0690000 15,57 1,07 

Composição 
Auxiliar 

 88310  SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1880000 20,33 3,82 

Insumo  00038877  SINAPI MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO Material KG 1,1400000 8,11 9,24 

        MO sem LS => 3,50 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

3,50 

        Valor do BDI => 3,47   Valor com BDI => 17,60 

            Quant. 
=> 

55,0800000 Preço Total 
=> 

969,40 

                    

 6.6  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  102498  SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021 

PINT - PINTURAS M 1,0000000 1,17 1,17 

Composição 
Auxiliar 

 88310  SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0370000 20,33 0,75 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0160000 15,57 0,24 

Insumo  00011161  SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA Material KG 0,1060000 1,75 0,18 

        MO sem LS => 0,71 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

0,71 

        Valor do BDI => 0,28   Valor com BDI => 1,45 

            Quant. 
=> 

146,0000000 Preço Total 
=> 

211,70 

                    

 7      ESQUADRIAS         41.270,40 

 7.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  
73932/001  

SINAPI GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 

m² 1,0000000 568,18 568,18 

Composição 
Auxiliar 

 88631  SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0040000 456,46 1,82 
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Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,6000000 15,57 24,91 

Composição 
Auxiliar 

 88315  SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,5000000 19,22 28,83 

Insumo  00000546  SINAPI BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) Material KG 42,0000000 11,51 483,42 

Insumo  00000567  SINAPI CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 
MM (L X E), 1,27KG/M 

Material M 2,0000000 14,60 29,20 

        MO sem LS => 39,85 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

39,85 

        Valor do BDI => 139,65   Valor com BDI => 707,83 

            Quant. 
=> 

41,4000000 Preço Total 
=> 

29.304,16 

                    

 7.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  
74100/001  

SINAPI PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 

m² 1,0000000 425,02 425,02 

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,5000000 19,32 28,98 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,5000000 15,57 23,35 

Insumo  00000367  SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

Material m³ 0,0610000 95,00 5,79 

Insumo  00001379  SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 4,8300000 0,56 2,70 

Insumo  00004948  SINAPI PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  VERTICAL, 
COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO 

Material m² 1,0000000 364,20 364,20 

        MO sem LS => 38,54 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

38,54 

        Valor do BDI => 104,46   Valor com BDI => 529,48 

            Quant. 
=> 

22,6000000 Preço Total 
=> 

11.966,24 

                    

 8      LIMPEZA FINAL         1.396,02 

 8.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  9537  SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 1,0000000 2,54 2,54 
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Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1400000 15,57 2,17 

Insumo  00000003  SINAPI ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA Material L 0,0500000 7,53 0,37 

        MO sem LS => 1,54 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

1,54 

        Valor do BDI => 0,62   Valor com BDI => 3,16 

            Quant. 
=> 

441,7800000 Preço Total 
=> 

1.396,02 

                    

                    

      Total sem BDI 97.227,64 

      Total do BDI 23.890,34 

      Total Geral 121.117,98 
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OBRA: 
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE - USF DA VILA NOVA 
REFERÊNCIAS: BDI: 24,58% 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

SINAPI/JULHO/2021 

(DESONERADO) 

DATA: AGOSTO/2021 

Resp. Técnico 

pelo Orçamento 
FABIO WALLACE GOMES MACHADO 

Valor do Orçamento: 

R$ 121.117,98 

 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 

OBRA: REFORMA USF VILA NOVA 

ENDEREÇO: RUA CASSIMIRO ALVES FEITOSA, SN - CENTRO - SANTA CRUZ/PE 

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICIOS 

  

COMPOSIÇÃO DO BDI 

  

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO TAXAS (%) 

1   DESPESAS INDIRETAS   

1.1 AC DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00% 

1.2 R RISCOS 1,27% 

1.3 S + G SEGUROS + GARANTIAS 0,80% 

1.5 DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,23% 

    TOTAL D.I. 6,30% 

    LUCRO 7,00% 

2   IMPOSTOS   

2.1 

I 

ISS 5,00% 

2.2 PIS 0,65% 

2.3 COFINS 3,00% 

2.4 CPRB - Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta 0,00% 

    TOTAL I+L 8,65% 

  

 

  
 

BDI % = 24,58% 
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PLANTA BAIXA (01/03) 

 

PROJETO ARQUITETÔNICO 
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PLANTA BAIXA (02/03) 
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PLANTA BAIXA (03/03) 
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ANEXO II 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

 

 

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -USF DA VILA 

NOVA, SITUADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS 
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Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.br 

 
 

APRESENTAÇÃO 
 
 
 

A Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ/PE vem apresentar o Projeto Técnico para A 

REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR, SITUADO NO BAIRRO VILA NOVA NA SEDE 

DO MUNICÍPIO, localizada na Rua Cassimiro Alves Feitosa, bairro Vila Nova na Sede do município. 

O trabalho foi desenvolvido por técnicos da Prefeitura Municipal e atende as exigências das 

normas pertinentes, bem como exigências específicas determinadas pela Prefeitura Municipal. 

O presente CADERNO DE MEMORIAL DESCRITIVOE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS objetiva 
explicitar os materiais, os equipamentos e os acessórios a serem aplicados nas obras civis 
e estabelecer normas para a execução dos serviços descritos neste instrumento referente 
às atividades de construção, reforma, adequação, ampliação e manutenção da obra em 
questão. 
Este documento também tem por finalida de definir os critérios de medição dos 

serviços, a sistematização da fiscalizaçãoe as condições derecebimento da obra, de forma a 

garantir a qualidade dos serviços conforme projeto executivo e o contrato de execução da 

obra. 

A concepção física descrição está dividida em etapas, visando facilitar 

oentendimento,daforma adianteapresentada: 

1.0– CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E DO OBJETO

 EMEXECUÇÃO; 

2.0–MEMORIALDESCRITIVO 

3.0–ESPECIFICAÇÕESTÉCNICA 

4.0–PROJETOTÉCNICO 

5.0 – PEÇAS GRÁFICAS (Plantas, Planilha orçamentária, Memória deCálculo detalhada, 

Cronograma, Composição de BDI e composiçãodepreços unitários). 

 
CARACTERIZAÇÃO DOMUNICÍPIOEOBJETOEMEXECUÇÃO 

 

 
O município de Santa Cruz está situado no sertão de Pernambuco, na região do Araripe. 

Possui uma área de 1.245,98km² e limita-se ao sul com o município de Lagoa Grande e Santa 
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Maria da Boa Vista ,ao leste com o município de Parnamirim, ao Oeste com o município de 

Santa Filomena e ao Norte com o município de Ouricuri. 

O censo IBGE de 2010 apontou uma população de 13594 habitantes, equivalente a uma 

densidade demográfica de 10,82hab/km². O município de Santa Cruz está nos domínios das 

bacias hidrográficas dos rios dasGarças e Brígida. Os principais tributários são os riachos do 

Angico, Munduri, doMocó, São José, das Cacimbas, Caldeirão, do Caboclo, do Juá, das 

Balanças,Alegre, do Gentio, da Volta, das Piranhas, da Baixa, da Baixa Grande, da 

onça,daTaboa,SãoDomingos e dasGarças,todosderegimetemporário. 

 
MEMORIALDESCRITIVOEESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS 

 

 

Figura 1 -Localdaobra.Fonte:GoogleEarth

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_do_riacho_das_Gar%C3%A7as
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_do_riacho_das_Gar%C3%A7as
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_do_riacho_das_Gar%C3%A7as
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_do_rio_Br%C3%ADgida
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1. Introduçãoeobjetivos 

 

O memorial se refere aos serviços de execução de obra. Os 

serviçosirãoabrangertodaestrutura,desdeafundação,alvenaria,pintura, esquadrias, instalações 

elétricas, pavimentação elimpeza final da obra. 

O presente memorial refere-se aos serviços a serem executados naobra. Estes serviços 

partem de uma estrutura já existente. A obratrata-sedeumarequalificação dos acessos e 

implantação de estacionamento na Unidade de Saude Familiar Vila Nova deste municipio. 

O local conta com infraestrutura piso cimentado e instalações elétricas. 

Dessa disposição, no piso, nada será aproveitado. A rede elétrica serárefeita com novo 

dimensionamento desde a entrada de serviço aos circuitosterminaisinternos. 

Será construida toda pavimentação de estacionamento para veiculos automotores, 

implantação de piso tátil e adequação dos demais acessos conforme exigências da Norma NBR 

9050/2015, implantação das grades metálicas de fechamento externo da unidade, 

conformeprojeto anexo. 

A obra tem por objetivo promover um ambiente confortável, espaçoso edigno para uso 

da população municipal, que recebediariamentegrandequantidadede visitas para atendimento. 

 

2. Consideraçõesiniciais 

 

Este memorial foi elaborado por técnicos da Prefeitura Municipal deSANTA CRUZ/PE a fim 

de prever a obediência às normas das ConcessionáriaseNormas Regulamentadorasdo Ministério 

doTrabalho. 

Eleprevê,também,aobediênciadasnormaspublicadaspelaAssociaçãoBrasileiradeNormasTéc

nicas(ABNT),referenteatodososserviços e insumos regulamentados por norma quando utilizados 

durante todasasfases da obra. 

Todas as normas e descrições presentes neste memorial devem serobedecidas na sua 

totalidade. Casos específicos e/ou de omissões deverão 

servistosjuntoàequipetécnicaresponsávelpelaelaboraçãodoprojetoe/ouequipe de fiscalização, 

ficando essas responsáveis pela tomada de decisão arespeitode cada caso. 

O construtor poderá sugerir modificações do projeto quando julgar queessas possam 

possibilitar a melhoria da execução da obra desde que nãocomprometa sua finalidade e 

desempenho, cabendo a ele apresentar todos oselementostécnicos e 

administrativosnecessáriosàavaliaçãopor 

partedaequipedefiscalizaçãoesópoderáexecutartaismodificaçõesapósaaprovação,por 
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escrito,dafiscalização. 

Qualquer material colocado no canteiro que esteja fora do 

especificadoseráconsideradoinadequado,devendoserremovidoesubstituídopeloespecificado. 

Naexecuçãodaobraéobrigatóriooempregodeferramentaseequipamentos adequados aos 

serviços a serem feitos. De forma geral, todos 

osmateriaisaseremutilizadosnaobradeverãoserdeprimeiraqualidade,obedecendo,quandoforocas

o,asprescriçõesdestasEspecificaçõesTécnicas, ou seja, aquelas relativas a cada projeto, além das 

orientações daFiscalização. 

Todos os elementos presentes no projeto, detalhes e especificaçõesdevem ser executados, 

ficando subentendido que os detalhes não fornecidosdeverão seguir o padrão dos demais, salvo 

o caso desses não serem propíciosdestaanálise, cabendo,àfiscalização decidirarespeito. 

Serão refeitos todos os serviços não aprovados pela fiscalização, noprazo estabelecido 

pelos fiscais. A fiscalização terá livre acesso a todo acervoda obra, bem, como às informações 

sobre os serviços e insumos utilizados seassimfor julgadopelafiscalização. 

 

3. Terminologia 

 

ParaosestritosefeitosdestasEspecificações,sãoadotadasasseguintesdefinições: 

CONTRATANTE - Órgão que contrata a execução de serviços e obrasde construção, 

complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ouconjunto de edificações; 

CONTRATADA - Empresa ou profissional contratado para a execuçãode serviços e obras de 

construção, complementação, reforma ou ampliação deumaedificaçãoouconjuntodeedificações; 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Parte do Edital que tem por 

objetivodefinirodetalhamentodaspropriedadesmínimasexigidasdosmateriaisea  

técnica que será usada na construção, bem como estabelecer os requisitos,condiçõesediretrizes 

técnicase administrativasparaa suaexecução; 

FISCALIZAÇÃO-AtividadeexercidademodosistemáticopeloCONTRATANTE e seus prepostos, 

objetivando a verificação do 

cumprimentodasdisposiçõescontratuais,técnicaseadministrativas,emtodososseusaspectos; 

PROJETOEXECUTIVO-

Conjuntodoselementosnecessáriosesuficientesàexecuçãocompletadaobra,deacordocomasnorm

aspertinentesdaAssociaçãoBrasileirade NormasTécnicas–ABNT. 

 

4. Disposiçõesgerais 
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ACONTRATADAseráresponsávelpelaobservânciadasleis,decretos, regulamentos, portarias 

e normas federais, estaduais e municipaisdireta eindiretamenteaplicáveis ao objetodocontrato. 

Antes do início das obras a empresa responsável pela execução dosserviços, doravante 

denominada CONTRATADA deverá anotar no CREA 

aresponsabilidadepeloContratoepelaexecuçãodetodososserviçoscontratados, e obter junto ao 

INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objetodo contrato, de forma a possibilitar o 

licenciamento da execução dos serviços eobras,nos termosdoArtigo 83do 

DecretoFederalnº356/91. 

Durante a obra, a CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo fielcumprimento de todas 

as disposições e acordos relativos à legislação social etrabalhista em vigor, particularmente no 

que se refere ao pessoal alocado nosserviços e obras objeto do contrato, e atender às normas e 

portarias sobresegurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, 

nacondição de única responsável pelos serviços e obras de construção, 

objetodestasEspecificações. 

Os serviços serão realizados em rigorosa observância dos projetos 

erespectivosdetalhesfornecidospeloCONTRATANTE,bemcomoemestrita obediência às 

prescrições e exigências contidas nestas Especificações e nasNormasBrasileiras vigentes; 

Durante a execução o CONTRATANTE poderá apresentar 

desenhoscomplementares,osquaisserãotambémdevidamenteautenticadospelaCONTRATADA. 

A placa relativa à obra deverá ser confeccionada e afixada dentro dospadrões 

recomendados por posturas legais, em local bem visível, e com 

asdimensões,logomarcasedizeresdefinidospelaEQUIPEDEFISCALIZAÇÃO. 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de 

acordocomesteCadernodeEspecificaçõesTécnicas,comosdocumentosnelereferidos,as 

NormasTécnicas vigentes eosProjetosanexos; 

Quaisqueromissõesoudúvidasestabelecidaspelasespecificaçõestécnicas, pelos projetos 

ou planilhas de quantitativos deverão ser dirimidaspelas empresas proponentes junto à 

FISCALIZAÇÃO para que as 

propostasapresentadassejamsuficientesparaaconclusãodosserviçosespecificadosnaapresentação

destecaderno. 

Todos os materiais, necessários à boa execução dos serviços, serãofornecidospela 

CONTRATADA. 

Toda mão-de-obra necessária à execução dos serviços, bem 

comoseusrespectivosencargossociaisserãoderesponsabilidadedaCONTRATADA. 

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO, todos os trabalhos que 

nãoobedeceremàsespecificaçõesenormastécnicasounãosatisfizeremàsdemaiscondições 
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contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os 

trabalhosimpugnadospelaFISCALIZAÇÃO,logoapósorecebimentodaOrdemdeServiçocorresponde

nte,ficandoporcontadaCONTRATADAtodasasdespesasdecorrentesdessasprovidências. 

Emcasodedivergência,discrepânciaoudúvidaacercadequalquerum dos serviços a serem 

executados a FISCALIZAÇÃO deverá ser consultadaparaaeliminação da referida situação. 

Durantetodaavigênciadocontrato,aCONTRATADAdeverádisponibilizarumengenheirocivil,l

egalmentehabilitado/registradojuntoaoConselho Regional de Engenharia, para acompanhar 

diretamente a execuçãodetodososserviços,garantindosuapresençanaobraporperíodointegral. 

A partir do início dos serviços, a CONTRATADA deverá providenciardiário de obra, que 

deverá permanecer no canteiro-de-obras, preenchendo-odiariamenteedisponibilizando-

oparaaFISCALIZAÇÃO. 

Osserviçosdeverãoserexecutadosdentrodoexpedientecomercial,desegundaasexta-feira, 

salvoautorizaçãodaFISCALIZAÇÃOemcontrário. 

ACONTRATADAdeveráapresentarnasmediçõesdefaturaoorçamentodetalhamentoentreoe

mpregodematerialemão-de-obra,poriteme total, com a finalidade de apurar as despesas 

aplicadas com mão-de-obra ematerial. 

 

5. Diário de obra 

 

Emobrascomprazosuperiora30dias,aCONTRATADAdeverámanternoCanteirodeObra,desd

eoiníciodosserviços,umDiáriodeObra(ou Livro de Ocorrências), onde deverão ser observados 

todos os eventosocorridosdurante aexecução dosserviços. 

SerãoobrigatoriamenteregistradosnoDiáriodeObrapelaCONTRATADA: 

As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento 

dostrabalhos;Asfalhasnosserviçosdeterceirosnãosujeitosa suaingerência; 

AsconsultasàFISCALIZAÇÃO; 

 

As datas de conclusão de etapas caracterizadas de acordo com ocronogramaaprovado; 

Os acidentesocorridosnodecursodostrabalhos; 

AsrespostasàsinterpelaçõesdaFISCALIZAÇÃOeoutrosfatosque,ajuízoda 

CONTRATADA,devamserobjeto de registro.Serãoobrigatoriamente 

registradosnoDiáriodeObrapelaFISCALIZAÇÃO: 

ObservaçõescabíveisapropósitodoslançamentosdaCONTRATADAnoDiário de Obra; 

Observaçõessobre oandamentodaobra ouserviço,tendoemvistaosProjetos,Especificações, 
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Prazos eCronograma; 

SoluçõesàsconsultaslançadasouformuladaspelaCONTRATADA; 

Restrições que lhe parecem cabíveis a respeito do andamento 

dostrabalhosoudodesempenhodaCONTRATADA,seusprepostosesuaequipe; 

DeterminaçãodeprovidênciasparaocumprimentodoProjetoeEspecificaçõeseoutrosfatosqu

e,ajuízodaFISCALIZAÇÃO,devamserobjetoderegistro. 

 

6. Canteiro de obra 

 

CorrerãoexclusivamenteporcontadaCONTRATADAtodasasdespesascomrelaçãoàconstruçã

o,manutençãoeadministraçãodoscanteirosdeobrae acampamento. 

Seráobrigatóriooconhecimentopréviodolocaldaobraeteráoconstrutortotalresponsabilidad

esobretodososserviçosedespesasnecessários durante a execução do movimento de terra, 

drenagem e muros dearrimo,inclusiveremoçãode elementosestranhosàconstrução. 

Antes de iniciada a construção propriamente dita, deverá ser feita alimpeza do terreno e 

removida a camada orgânica no local da obra. Caso 

hajaconstruçãonolocal,seráprevistaademolição,ficandoomaterialcomaCONTRATANTE,sefor 

ocaso. 

Deverãosertomadastodasasprovidênciasrelativasàextinçãodeformigueirosefocosde 

cupinsporventuraexistentesnocanteirodeobra. 

Deverão ser protegidas as árvores porventura existentes, desde quenãoprejudiquemo 

bomandamentodaobra. 

Aimplantaçãodaedificaçãoouinfraestruturanoterrenoseguirárigorosamente a locação 

fornecida pela CONTRATANTE. Caso haja qualquerdúvida em cumprir esta norma, em 

decorrência do levantamento executado,deverá ser consultado a CONTRATANTE para 

esclarecimento e solução. Casoseja terreno doado por alguma entidade, a locação em campo 

será executadaporessaentidade,seguindoo partidourbanístico ea escritura. 

A CONTRATADA providenciará às suas expensas e manterá até 

aentregadefinitivadaobra,emcondiçõeselocaisindicadospelaFISCALIZAÇÃO, placa de construção 

em chapa galvanizada, conforme normasemodelofornecido. 

A CONTRATADA será responsável pela manutenção da ordem nasáreas de sua 

responsabilidade, mantendo serviço de vigilância no canteiro deobra,atéa conclusãodo contrato. 

EmhipótesealgumaaCONTRATANTEresponderáporeventuaisdanos ou perdas de materiais 

e equipamentos da CONTRATADA que venhamaocorrer no canteirode obra. 
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7. Especificações técnicas 

7.1. Serviços Preliminares 
 

A placa de obra deverá ser em chapa metálica capaz de resistir àsintempéries, durante 

o período da obra. Terá dimensões de 4,00 x 2,20m edeverá ser pintada obedecendo a 

proporcionalidade do modelo do município,que será fornecido juntamente com a ordem de 

Início de Serviços. A placadeverá ser fixada em local indicado pela fiscalização municipal, 

apoiada emestruturademadeira. 

 

7.2. Fundações 
 

As escavações serão manuais. O material escavado só poderá 

seraproveitadocomoreaterromediantepréviaautorizaçãodaFiscalização,manifestadanoLivro de 

Ocorrências. 

Os locais escavados deverão ficar livres de água, qualquer que seja asua origem 

(chuva, vazamento de lençol freático ou outro), devendo para 

issoserprovidenciadaasuadrenagematravésdeesgotamento,paranãoprejudicarosserviços, ou 

causar danosàobra. 

A impermeabilização da fundação deverá ser realizada com aplicação de tinta asfáltica 

liquida, em 02 demãos cruzadas. 

CRITÉRIODEMEDIÇÃO:por volumedemetrocúbico(m³). 

 
7.3. Pavimentação 

 

Os pisos, preferencialmente, só serão executados depois de concluídosos revestimentos 

das paredes, com os devidos cuidadosparaseevitaremrespingos. 

Serão utilizados pisos premoldados, tipo intertravado retangular 10cm x 20cm na cor 

natural nos pisos de estacionamento e passeio e na cor vermelha na pista de acesso a unidade, 

conforme especificado em projeto. 

Ospisosprontosdevemapresentaracabamentosperfeitos,bemnivelados,comasinclinaçõe

sedesníveisnecessários,conformeprojeto.Deveráserproibidaapassagemsobreospisosrecémcolo

cadoseouconstruídos, durante três dias no mínimo, ouconforme recomendações dofabricante. 
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7.4. Alvenaria de Muro 
 

Serão utilizados tijolos cerâmicos, de primeira qualidade com ranhuras,fabricados 

segundo a NBR 7171 e ensaiados segundo a NBR 6461, e ousucessoras. 

Os tijolos devem ser molhados até a saturação na ocasião do empregoe assentes com 

regularidade, executando-se fiadas perfeitamente 

niveladas,aprumadasealinhadas,demodoaevitarrevestimentoscomexcessivaespessura. 

Aespessuradasjuntasnãodeveultrapassara15mm,depoisdacompressão dos tijolos 

contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado paraseevitar juntasabertas ou secas. 

Oserviçodechapiscoocorreránecessariamentenasparedescomargamassadecimentoear

eianotraço1:3.Asuperfíciedeveráestarlimpa,livredequalquermaterialqueprejudiqueaaderência.

Deveráhaveroumedecimento da superfície, antes da aplicação, que será realizada através 

deaspersãovigorosadaargamassa,atravésdapeneiradechapisco,continuamente. A argamassa 

deverá ser projetada energicamente, de baixoparacima, contraa superfície a serrevestida. 

Será executado revestimento com argamassa de cimento e areia notraço1:2:8. O 

emboço ou massa única somente poderá ser aplicado após apega completa do chapisco. A 

aplicação terá deser feita sobre 

superfíciepreviamenteumedecida.Deveráresultaremsuperfícieáspera,afimdepossibilitar e 

facilitar a aderência do revestimento cerâmico. Deverá ser usadosguias com espaçamento de 

no mínimo 2,0 m. Aplicar a argamassa em camadauniforme fortemente comprimida sobre a 

superfície com a colher de pedreiro,logoapós,regularizar a mesma coma passagemdosarrafo. 

Osserviçosestruturais quecontemplamesseitemserãoexecutadospararecuperações e 

manutenções da estrutura predial, além de ampliações 

comoestruturasdesapatas/pilares/vigasecintasoqualdevemserseguidoasNormas6122 e6118. 

Antes do lançamento do concreto de regularização, às cavas deverãoser 

cuidadosamente limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam 

nocivosaoconcreto,taiscomo:madeiras,soloscarreadosporchuvasououtros. 

Olastrodeconcretomagrolançadonofundodasvalaspararegularizaçãoou demais 

necessidadesterátraço 1:4:8. 
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As águas subterrâneas ou pluviais porventura presentes nas cavas,deverão ser 

esgotadas, não sendo permitido o lançamento do concreto antesdestaprovidência. 

Concreto armado fck 20MPa, lançado para qualquer tipo de estrutura eadensado, com 

forma em chapas de madeira compensada tipo resinada 

de12mm,escoramentodemadeiracomtábuaseentroncaseferragememaçoCA-60. O preparo do 

concreto deverá ser mecanicamente observando-se otempomínimoparamistura 

especificadanaMB-78. 

OusodoaditivosóserápermitidoquandoautorizadopelaFiscalização. 

QualquerporosidadeouvazamentoquevenhaserpreparadopelaCONTRATADA, até a 

estanqueidadenãoterá pagamentoadicional por 

partedaFiscalização.Aspequenascavidades,falhasouimperfeiçõesqueeventualmente resultem 

na superfície, serão reparadas de maneira a se obteras características do concreto circundante. 

As rebarbas e saliências maioresqueeventualmenteocorra, seráeliminada. 

A fiscalização poderá exigir a realização de prova de carga de acordocomasNormas 

Brasileirase parecer técnicodefirmaespecializada. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: pelaáreadaalvenariaeelementovazadoexecutada,descontando 

ovãoque exceder2.00m². Por volume de m³ e conforme unidades 

constantesnaplanilhaorçamentária.Vergaecontra-vergaserãopagaspormdocomprimento real 

executado. 

 

7.5. Instalações Elétricas 
 

Asinstalaçõesemanutençãoelétricasdevemobedeceràsrecomendações da norma NBR 

5410-Instalações elétricas de baixa tensãosendo respeitadas as exigências da concessionária, 

as instalações elétricasserão executadas deacordocomosrespectivos projetos. 

Aexecuçãodasinstalaçõessópoderáserfeitaporprofissionaisdevidamente habilitados 

portadores da NR10, não eximindo a 

CONTRATADAdaresponsabilidadepeloperfeitofuncionamentodasmesmasepelasegurançae 

prevenção deacidentes. 

Os condutores deverão ser de cobre eletrolítico de alta 
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condutibilidadecomisolamentotermoplástico,dotipoantichama,paratensãonominalde750V. 

Quando instalados em área externa, pelo solo, deverão ter isolamentopara 1KV. 

A contratado será responsável pelo projeto e aprovação de 

subestação,alémdaexecuçãoeresponsabilidadedomesmo,ficandoacritériodafiscalizaçãoqualque

r autorizaçãodesdequeseja apresentadopreviamenteargumentos técnicos e ART do Engenheiro 

Eletricista responsável pelo projetoeexecução. 

CRITÉRIODEMEDIÇÃO:conformeplanilhaorçamentária. 

 

7.6. Pintura 
 

Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, 

sempoeira,gordura,sabãooumofo,ferrugem,retocadassenecessário,econvenientementeprepar

adasparareceberotipodepinturaaelasdestinada. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauçõesespeciais contra o 

levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintassequem inteiramente. 

Para limpeza utilizar pano úmido ou estopa, e com thinner em caso desuperfícies 

metálicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elasdestinado. 

Apósaaplicação,umrebocoouemboçoseráconsideradocurado,istoé, em condições de 

receber pintura após um período mínimo de 30 dias, sendoqueotempo idealestáentre45e90 

dias. 

Toda vez que uma superfície estiver lixada, esta será 

cuidadosamentelimpacomumaescovae,depois,comumpanoúmidopararemoveropó,antesdeapli

cara demão seguinte. 

As pinturas serão executadas de cima para baixo e deverão ser evitadosescorrimentos 

ou salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão 

serremovidosenquantoatintaestiverfresca,empregando-seoremovedoradequado. 

Deverãoseradotadasprecauçõesespeciaisnosentidodeevitarsalpicaduras de tinta em 

superfície não destinada à pintura (barra lisa, vidros,pisos, ferragens e outros.), ou em outras 

superfícies com outro tipo de pintura.Na aplicação de cada tipo de pintura, todas as superfícies 

adjacentes deverãoserprotegidase paraevitar respingos. 

Cadademãodetintasópoderáseraplicadaquandoaprecedenteestiver perfeitamente seca, 



 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.br 

convindo observar um intervalo mínimo de 24 horasentre 2 demãos sucessivas, ou conforme 

recomendações do fabricante 

paracadatipodetinta.Igualcuidadohaveráentreumademãodetintaeamassa,convindo observar 

um intervalo de 24 horas após cada demão de massa, ou deacordo 

comrecomendaçõesdofabricante. 

Todaasuperfíciepintadadeveráapresentar,depoisdeprontauniformidadequantoàcor, 

textura,tonalidadeebrilho. 

No emprego de tintas já preparadas serão obedecidas as instruções 

dosfabricantes,sendovedadaaadiçãodequalquerprodutoestranhoàsespecificaçõesdasmesmase

às recomendaçõesdosfabricantes. 

CRITÉRIODEMEDIÇÃO:conformeplanilhaorçamentária. 

 
7.7. Esquadrias 

 

As esquadrias, compreendendo portas, portões e 

gradil,deverãoserexecutadascomesmero,obedecendoàsdimensõesedetalhamentodoPROJETO.  

Nas grades de ferro, deverão ser utilizadas barras chatas 3/16” e postes de canto em 

metalon quadrado 50x50 na chapa mínima 14. 

 
7.8. Limpeza Final 

 

A obra será entregue em perfeito estado de conservação e limpeza. Todo entulho 

deverá ser removido da área da obra pela Construtora, o terreno estará cuidadosamente limpo 

e varrido.  

As instalações elétricas, bem como os equipamentos sanitários, ferragens e esquadrias, 

deverão estar em perfeito funcionamento na entrega da obra. Será realizada uma vistoria final 

verificando as condições de funcionamento e segurança dos itens mencionados. Os 

procedimentos indicados acima se estendem à área externa, implicando na limpeza do 

gramado, jardins, gradis, ou seja, tudo que se refere à obra. 

CRITÉRIODEMEDIÇÃO:conformeplanilhaorçamentária. 
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8.0. RECEBIMENTO DA OBRA 
 

A Fiscalização deverá aprovar, se for o caso, e receber 

oficialmentetodososserviços.Oscasosporventuraomissosnestasespecificaçõessomentepoderãos

ersolucionadoscom a concordânciadaContratante. 

 

9.0DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Osserviçosconstantesdaspresentesespecificaçõesdeverãoserentregues perfeitamente 

acabados e arrematados. A contratada removerá 

dolocaldaobratodososequipamentosusados,sobrasdaobra,entulhoseconstruçõesprovisórias. 

Quantoàsmudançasedúvidasqueporventurasurgiremduranteaexecução da obra deve o 

contratado procurar contratante antes de autorizar 

oandamentodoserviçoparaquesejadefinidocomodeveserrealizadooserviço,sob penado serviço 

nãoser aceitopelafiscalização. 

 

PROJETOTÉCNICOEPEÇASTÉCNICAS 

 

Estecadernocontemplaemseusanexososprojetosexecutivoscomo: 
 

- ProjetoArquitetônicodeconstrução; 
 

- PlanilhaOrçamentária; 
 

- ResumodoOrçamento; 
 

- MemóriadeCálculodetalhada; 
 

- Cronogramafísico-financeiro; 
 

- Composiçõesdepreçosunitários; 
 

- ComposiçãodeBDI. 

 
 

FábioWallace Gomes Machado 
Engenheiro Civil 

CREA-PEnº58.816 
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ANEXO III  
 
 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 
 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 
 
REF. TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021 – CPL 
 
 
 
(NOME DA EMPRESA)_________________, CNPJ/MF N.º________________, (ENDEREÇO 
COMPLETO)_________________________, declara, sob as penas da Lei, que está enquadrada 
como microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123/06, 
não havendo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alteradas 
pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal 8.538/2015, ciente 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores. 
 
 

(Local) ______________, __ de _______________ de 2021 
 
 

__________________________________ 
Empresa e assinatura do responsável legal 

 
 
OBSERVAÇÕES: 
*Apresentar a presente declaração fora dos envelopes.  
*Anexar à presente o Extrato de Pesquisa Fiscal, emitido pelo órgão do Ministério da 
Fazenda/Secretaria da Receita Federal e/ou outro documento que comprove a situação do 
enquadramento da Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares 
128/2008, 147/2014 e 155/2016 e Decreto Federal 8.538/2015. 
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ANEXO IV  
 
 
 

DECLARAÇÃO AO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 
REF. TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021 – CPL 
 
 
 
 
 

Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado (s) com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99). 

 
 

Local e data 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 
 

 

 
 Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO V 
 
 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO – CREDENCIAMENTO 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°067/2021 

 

 
OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social, etc.) 
OUTORGADO: (nome e qualificação do representante) 
 
OBJETO: Representar a outorgante perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ NA 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2021. 
 
 
 
PODERES: apresentar PROPOSTA e DOCUMENTOS após o certame, prestar declaração de 
que o outorgante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, 
Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, bem como de que 
atende às exigências do Edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-
financeira, nas sessões públicas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular 
impugnações, interpor recursos, assinar Contratos/Pedidos de Compra, assim como assinar 
todos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 
 
LOCAL E DATA 
ASSINATURA 
 

______________, ____ de _______________ de  2021. 
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ANEXO VI  
 
 

MODELO PROPOSTA 
 
 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 
 
Ref.: Proposta de preços unitários conforme planilhas em anexo para os serviços previstos na 
Tomada de Preços Nº 006/2021. 
 
 
Prezados Senhores:  
 
 
Servimo-nos da presente, para encaminhar a nossa Proposta Financeira para execução dos 
serviços objeto da presente licitação que conforme quantidades das planilhas do Anexo I 
importou no preço por item e total de R$______ (________).  
 
Passamos a relacionar os preços unitários conforme planilhas em anexo.  
 
O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias contados da abertura da presente 
licitação, sendo que o prazo previsto para execução dos mesmos é de ___ (___) meses. 
 
 
Nome do representante que irá assinar o contrato, nº do CPF, nº do RG, Estado civil, 
profissão e endereço residencial. 

 
 
Local e data 

___________________________________________ 
Assinatura e carimbo (representante legal da empresa) 

 
 

 Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO VII 

 
 
 

ATESTADO DE VISITA 
 
 
 

      MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA 
 

 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 
REF. TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021 – CPL 
 
 

Declaramos, em cumprimento ao disposto no subitem 8.6.4 da Tomada de Preços nº 006/2021, 

que a empresa ________________, inscrita no C.N.P.J. sob o nº __________________, 

representado pelo (a) Sr (a). ___________________________, CREA/CAU nº __________, 

devidamente qualificado (a) como seu representante legal para os fins da presente declaração, 

compareceu perante a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – Setor de 

Engenharia, que visitou os locais onde serão realizados os serviços e tomou conhecimento das 

condições e grau de dificuldade existente para a execução dos trabalhos, definidas no Edital e 

Anexos, que fazem parte desse procedimento licitatório. 

 
 

SANTA CRUZ – PE, ....... de ...……………de 2021. 
 
 
 

______________________________________ 
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 

Assinatura e Carimbo 
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ANEXO VIII 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 
 

CONTRATO N.º ___/2021 
 
 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ-PE E A 
EMPRESA _______, NA FORMA ABAIXO: 

 
 
 
 
O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede Av. 03, 
276, Centro, Santa Cruz, Estado de Pernambuco, CNPJ(MF) N.º 24.301.475/0001-86, neste ato 
representado por a prefeita a Sr. ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, brasileiro(a), casada, 
prefeita, inscrito no CPF sob o nº. 902.326.404-59 e da cédula de identidade nº 4.772.472 
SSP/PE, residente e domiciliado na Rua Valdemário Soares, S/N centro na cidade de Santa 
Cruz/PE, Estado de Pernambuco, através da Secretaria Municipal de Obras e serviços 
Urbanos, neste ato representado por seu Secretário, Sr. XXXXX, brasileiro,divorciado, residente 
e domiciliada nesta cidade e inscrita no CPF sob o n°XXXXXXXX, doravante denominada 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ____, pessoa jurídica de direito privado, com sede 
na ___ n.º __, bairro _____, na cidade de ____, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ____, neste ato 
representado por ____, inscrito no CPF/MF sob o n.º ____, residente e domiciliado na cidade de 
____, de ora em diante denominada CONTRATADA, tendo em vista a homologação em __/__/__ 
do resultado do Processo Administrativo Nº067/2021 - TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021, 
do tipo MENOR PREÇO, julgamento GLOBAL, através de execução indireta, no regime de 
empreitada por preço unitário, com abertura em 27.02.2020, regida pela Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores, Decreto 9.412/2018, Lei Complementar 123/06, alteradas pelas Leis 
Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016, Decreto Federal 8.538/2015 e demais normas 
complementares pertinentes e pelas condições a seguir expostas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO SUPORTE LEGAL 
 
1.1 – Este contrato foi precedido de licitação na modalidade Tomada de Preços nº 006/2021 
observados os dispositivos da Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e alterações posteriores, Decreto 
9.412/2018, Lei Complementar 123/06, alteradas pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 
e 155/2016 e Decreto Federal 8.538/2015.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1  – O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de engenharia civil relativos à 
execução das obras, com fornecimento de materiais e mão de obra, de Reforma da Unidade 
Básica de Saúde - USF da Vila Nova, Situada na Sede do Município de Santa Cruz (PE), 
conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1 – A prestação dos serviços deverá ser executada de acordo com o objeto especificado na 
cláusula anterior do presente contrato e de acordo com os anexos contidos no Edital da Tomada 
de Preços nº 0---/2021, na Proposta de Preço da CONTRATADA e neste Contrato, sendo que 
quaisquer alterações somente poderão ser realizadas se constarem de proposta apresentada, por 
escrito, e aprovada pela CONTRATANTE. 
 
3.2 - O prazo de execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias, com prazo de 
início de até no máximo 03 (três) dias, após solicitação oficial da Secretaria, contado a partir da 
emissão da Ordem de Serviço, recebimento da Nota de Empenho e/ou assinatura do Contrato 
emitida pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos; 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 

4.1 – A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da emissão da Ordem de Serviços 
pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, podendo ter seu prazo prorrogado ou 
ser rescindido, se assim for da vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE 
 
5.1 – Pela execução dos serviços especificados na Cláusula Segunda deste Contrato pagará o 
CONTRATANTE à CONTRATADA o valor GLOBAL de R$ ___ (_______). 
 
5.2 – O pagamento será efetuado em até 25 (vinte e cinco) dias após a liquidação da 
despesa, que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias pela Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças, após a efetiva medição dos serviços, conforme BOLETIM DE 
MEDIÇÃO (mensal), mediante apresentação da nota fiscal atestada e aprovada pelo funcionário 
responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – Setor de Engenharia, no 
valor correspondente ao quantitativo comprovadamente executado, conforme o cronograma 
físico-financeiro. Os recibos comprovantes dos serviços deverão ser encaminhados à Secretaria 
Municipal de Administração e Finanças, para emissão de empenho acompanhada da 
documentação necessária para que seja efetuado o pagamento. 
 
5.3 - A empresa vencedora da licitação emitirá a Nota Fiscal da própria empresa no momento da 
entrega, em 03 (três) vias, a qual será encaminhada para pagamento após o recebimento e o 
aceite completo dos serviços. 

 
5.4 - As notas fiscais deverão, obrigatoriamente, ter exarado em seu corpo o número da nota de 
empenho. 
 
5.5 – A contratada ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do valor da 
fatura, pelo não cumprimento dos serviços, desde que comprovada a responsabilidade da 
CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser descontado na fatura mensal. 
 
5.6 – Nenhum pagamento será efetuado à contratada que esteja em débito para com a 
Administração, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que 
eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade. 
 
5.7 - A contratada deverá apresentar a Secretaria Municipal de Administração e Finanças para 
fins de recebimento das faturas mensais, os seguintes documentos atualizados: 
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I – Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; 
II – Certidão de Regularidade com o FGTS.  
III - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão Negativa de Débitos 
relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela Secretaria da Receita 
Federal, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do 
parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal no. 8.212/1991; 
IV – Certidão Negativa de débitos de Tributos e Contribuições Municipais; 
V - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 
5.8 - O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 
Contratada. 
 
5.9 - O pagamento somente será efetuado em depósito bancário, na conta corrente da 
CONTRATADA, em nome da pessoa jurídica: Banco nº _____; Agência nº ______; Conta 
Corrente nº ________________. 
 
5.10 – Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura 
do contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65, II, “d”, da 
Lei nº 8.666/93 e alterações. 
 
5.11 – Na hipótese de renovação do contrato ocorrer após 12 (doze) meses o reajuste ocorrerá 
com base na variação do Índice Nacional de Custo da Construção – INCC elaborado pela 
Fundação Getúlio Vargas – FGV, contando a partir da data de apresentação da proposta da 
CONTRATADA. 
 
5.12 - Caso de ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 
contratante, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará 
desde a data de seu vencimento até a data de seu efetivo pagamento, em que os juros de mora 
serão calculados à taxa de 0,5% ao mês ou 6% ao ano, mediante aplicação da seguinte formula: 
 
EM = I x N x VP, sendo:  
EM = Encargos moratórios; 
 N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga.  
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  
I = TX  
I = (6 / 100):365  
I = 0,00016438  
TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS 

6.1 - Os preços unitários e globais contratuais para a execução dos serviços especificados no 
item 1 deste Edital, serão aqueles constantes da Planilha de Orçamento apresentada pela 
Contratada. 

6.2 - Os preços remunerarão todas as despesas com a execução dos serviços, e devem 
compreender todos os custos com materiais, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e demais despesas, tais como as especificadas no Anexo II (Memorial 
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Descritivo/ Especificações Técnicas) do Edital, constituindo-se, a qualquer título, a única e 
completa remuneração pela perfeita execução do Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 
 
7.1 – Se a Contratada deixar de cumprir os compromissos relativos aos prazos de validade da 
proposta, ou os concernentes as especificações e condições preestabelecidas no Edital e seus 
anexos, a PMSC-PE poderá optar pela convocação das demais proponentes, obedecida 
sucessivamente a ordem de classificação, ou pela realização de novo processo licitatório. 
 
7.2 - Mediante prévia autorização da Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ, poderão ser 
aplicadas as seguintes sanções administrativas, garantida a ampla defesa e o contraditório: 

7.2.1 -  Por atraso injustificado: 

a) multa de 0,3% ao dia até o trigésimo dia, incidente sobre o valor da nota de empenho ou 
documento equivalente; 
 
b) multa de 0,6% ao dia, a partir do 31º dia de atraso, incidente sobre o valor da nota de empenho 
ou documento equivalente, sem prejuízo da rescisão do contrato a partir do 60º dia de atraso; 
 
7.2.2 - Por infração a cláusula contratual que não gere inexecução do contrato: 

a) multa de 5% sobre o valor da nota de empenho ou documento equivalente. 

7.2.3 - Por inexecução total do contrato: 

a) advertência; 
b) multa de 20% sobre o valor total do contrato; 
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação da empresa 
desde que ressarcidos os prejuízos sofridos pela Administração e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base na alínea anterior. 
 
7.2.4 - Multa de 20% por recusa injustificada em receber ou retirar a nota de empenho ou 
documento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação. 
 
7.3 - O prazo para apresentação de defesa encontra-se indicado no art. 87, §1º e §2º da Lei nº. 
8.666/93. 

7.4 - A falta de atendimento às obrigações da Contratada, comprometendo, frequentemente, a 

qualidade e a efetividade dos serviços sujeitará, além da aplicação das multas previstas no item 

anterior, a rescisão do contrato. 

7.5 - A Contratante deduzirá o valor das multas aplicadas, dos créditos da Contratada nas faturas 

correspondentes por ocasião do pagamento destas. 
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7.6 - A imposição de qualquer penalidade não exime a contratada do cumprimento de suas 

obrigações, nem de promover as medidas necessárias para reparar ou ressarcir eventuais danos 

causados ao contratante. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1 – Arcar com toda e qualquer despesa relativa aos serviços ora pactuados, dentre elas, carga, 
descarga, armazenagem, frete, impostos, mão de obra, taxas, contribuições, encargos sociais. 
 
8.2 – Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a 
sofrer a CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência dos serviços objeto deste contrato. 
 
8.3 – Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar 
funcionários e/ou bens da CONTRATADA, da CONTRATANTE ou terceiros, verificados em 
decorrência dos serviços objeto deste contrato.  
 
8.4 – Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a 
CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência dos serviços, não sendo a 
CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros cessantes. 
 
8.5 – Permitir que a CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize os serviços. 
 
8.6 – Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 
envolva independente de solicitação. 
 
8.7 – Emitir Nota Fiscal referente aos serviços efetivamente realizados, durante o mês de 
referência, para fins de atestação e liquidação pela CONTRATANTE. 
 
8.8 - Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais. 
 
8.9 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a 
ocorrência de qualquer impedimento dos serviços ora pactuados. 
 
8.10 - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão 
de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no caso de ajuizamento de 
reclamações trabalhistas. 
 
8.11 – Prestar os serviços no local, dia e horário indicados por escrito pela Secretaria solicitante. 
 
8.12 - Proceder à execução dos serviços, de acordo com sua proposta e, com as normas e 
condições previstas no Edital de Tomada de Preços nº 006/2021 e anexos, inclusive com as 
prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo civil e 
criminalmente, pelas consequências de sua inobservância total ou parcial. 
 
8.13 – A contratada poderá ter acrescido ou diminuído o objeto da prestação dos serviços dentro 
dos limites estabelecidos na Lei nº 8.666/93 e alterações. 
 
8.14 - Se possuir horas extras durante o período de trabalho, a CONTRATADA arcará 
exclusivamente com o pagamento. 
 
8.15 - A CONTRATADA deverá admitir profissionais que se apresentarem com boas 
referências e possuírem documentação necessária e em ordem. 
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8.16 - Os profissionais deverão ser atenciosos e educados no tratamento dado ao município, 
bem como cuidadosos com o bem público. 
 
8.17 - A fiscalização da CONTRATANTE terá direito de exigir dispensa, a qual deverá se 
realizar dentro de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao 
bom andamento do serviço. Se a dispensa der origem à ação judicial, a CONTRATANTE não 
terá, em nenhum caso qualquer responsabilidade. 
 
8.18 - Durante a execução dos serviços é absolutamente vedado, ao pessoal da 
CONTRATADA, a execução de outras tarefas que não sejam objeto desta contratação. 
 
8.19 - É expressamente proibido à CONTRATADA, alocar empregados em unidades/órgãos 
da CONTRATANTE, para as outras atividades que constituam desvio de função das atividades 
para quais está sendo contratada. 
 
8.20 - São proibidas a ingestão de bebidas alcoólicas, o uso de drogas, a solicitação de 
gratificações e donativos de qualquer espécie. 
 
8.21 - Os profissionais deverão apresentar-se uniformizados e asseados, com vestimenta e 
EPI´s adequados. 
 
8.22 - Cabe à CONTRATADA apresentar, nos locais e no horário de trabalho, os profissionais 
devidamente uniformizados, providenciando equipamentos e veículos suficientes para a 
realização dos serviços. 
 
8.23 - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos causados pelos seus 
empregados ou a terceiros na execução dos trabalhos contratados, inclusive acidentes, mortes, 
perdas ou destruições e multas, isentando a CONTRATANTE de todas e quaisquer reclamações 
pertinentes. 
 
8.24 - A requisição dos serviços será emitida pela CONTRATANTE e terá o seu teor 
repassado para a empresa por meio de telefone através de formulário enviado por fac-símile, e-
mail ou pessoalmente, de segunda a sexta feira, no horário de 8h às 18h. 
 
8.25 - Caso haja interrupção ou atraso da prestação dos serviços, a CONTRATADA entregará 
justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo constante da cláusula terceira. A 
justificativa será analisada pelo CONTRATANTE que tomará as providências necessárias para 
adequação dos serviços. 
 
8.26 - Apresentar ART de execução dos serviços em até 10 (dez) dias úteis, contados do 
recebimento da Ordem de Serviço. 

8.27 - Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas. 

8.28 - Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do 

pessoal, neles empregados, como também os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais e demais despesas indiretas que venham a incidir sobre o Contrato. 

8.29 - Indicar representante aceito pela CONTRATANTE para representá-la na execução do 

Contrato. 
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8.30 - Proceder a prestação e execução dos serviços, de acordo com sua proposta e, com as 

normas e condições previstas no Edital e seus anexos, inclusive com as prescrições do Estatuto 

das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo civil e criminalmente, pelas 

consequências de sua inobservância total ou parcial. 

8.31 - Arcar com todos os custos referentes ao contrato. 

8.32 - Apresentar relatório mensal para fins de aprovação dos serviços realizados e NF 

correspondente. 

8.33 - Designar responsável técnico pela execução do contrato, que terá poderes para tomar as 

providências necessárias ao bom andamento dos serviços, sendo todas as solicitações 

encaminhadas por escrito à contratante. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
9.1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 
 
9.2 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas 
no cumprimento deste contrato; 
 
9.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade. 
 
9.4 – Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas no item 5.0 deste 
contrato. 

9.5 - Emitir ordem de realização dos serviços, na qual conste o local, prazo de execução e 

orientação técnica e demarcação dos serviços. 

9.6 - Fornecer à CONTRATADA os elementos básicos, especificações e instruções 

complementares, suficientes e necessários à respectiva execução do objeto; 
 
9.7 – Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações contratuais. 
 
9.8 - Acompanhar e fiscalizar permanentemente a execução dos serviços, visando o atendimento 
das normas, especificações e instruções estabelecidas devendo intervir quando necessário, a fim 
de assegurar sua regularidade e o fiel cumprimento. 
 
9.8.1 - Designar, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, pessoa 
responsável pelo encaminhamento e fiscalização dos serviços ora pactuados 
 
9.8.2 - Acompanhar a execução dos serviços por meio de um representante da CONTRATANTE, 
determinando o que for necessário para regularizar as faltas ou defeitos observados, submetendo 
à autoridade competente o que ultrapassar a sua competência, em tempo hábil, para adoção das 
medidas convenientes, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega do objeto 
contratado e o seu aceite. 
 



 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.br 

9.9 - Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas no Contrato, de acordo com as leis que 
regem a matéria. 
 
9.10 - Remunerar os serviços contratados na forma e nas condições pactuadas. 
9.11 - Solicitar, a qualquer tempo, dados e informações referentes aos serviços, objeto da 
presente licitação. 
9.12 - A Prefeitura, através de notificação por escrito à Contratada, poderá solicitar, no prazo de 
48 (quarenta e oito), o afastamento de qualquer empregado da mesma que não tenha 
comportamento adequado. Em caso de dispensa não caberá à Prefeitura qualquer 
responsabilidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 
 
10.1 - Pela inexecução total ou parcial desta licitação a Administração poderá, garantindo o 
contraditório e a ampla defesa aplicar ao contratado as punições previstas no art. 87 da Lei nº 
8.666/93 e alterações. 
 
10.2 – Ficará também sujeita às punições referidas neste item a licitante adjudicatária que se 
recusar, injustificadamente, a assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
da data da ciência da notificação, por caracterizar da proposta vencedora. 
 
10.3 – A aplicação de penalidades não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
 
10.4 – Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser 
inscrito como Dívida Ativa do Município para cobrança judicial.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
11.1 – O acompanhamento e fiscalização dos serviços ora contratados será realizado pela 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, pelo (s) fiscal (is): Sr. 
Francisco Tavares Pereira, de acordo com o que dispõe o artigo 67 da Lei nº 8.666/93. 
 
11.2 - À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 
 
I – solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as 
providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo 
correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de 
providências. 
 
II – acompanhar os serviços e atestar seu recebimento definitivo; 
 
III – encaminhar à Secretaria de Administração e Finanças os documentos que relacionem as 
importâncias relativas e multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes a pagamento. 
 
IV - Zelar pelo efetivo cumprimento e execução das obrigações contratuais assumidas e pela 
qualidade dos produtos fornecidos e/ou dos serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos. 
 
V - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e/ou obras 
contratadas, bem como indicar as eventuais glosas das faturas e providenciar, quando for o caso, 
o recibo ou termo circunstanciado necessário ao recebimento do objeto do contrato e enviar ao 
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Gestor do Contrato no prazo de 2 (dois) dias úteis para o pagamento do preço ajustado, conforme 
definido no instrumento de contrato. 
 
VI - Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas e 
arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes; 
 
VII - Controlar o saldo do empenho em função do valor da fatura, de modo a possibilitar reforço 
de novos valores ou anulações parciais; 
 
VIII - Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, informando ao 
Gestor do Contrato aquelas que dependam de providências, com vistas à regularização das faltas 
ou defeitos observados; 
 
IX - Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais de 
reposição, destinados à execução do objeto contratado, principalmente quanto à sua quantidade 
e qualidade; 
 
X- Formalizar, sempre, os entendimentos com a Contratada ou seu Preposto, adotando todas as 
medidas que permitam compatibilizar as obrigações bilaterais; 
 
XI - Manter o controle nominal dos empregados da Contratada vinculados ao contrato, bem como 
exigir que se apresentem uniformizados, com crachá de identificação e bom comportamento; 
 
XII - Avaliar constantemente a qualidade da execução contratual, propondo, sempre que cabível, 
medidas que visem reduzir gastos e racionalizar o fornecimento e/ou serviços; 
 
XIII - Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às suas 
atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades; 
 
11.3 - O servidor designado Fiscal de Contrato deverá manter cópia dos seguintes documentos, 
para que possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pela 
Contratada: 
 
a) termo contratual; 
b) todos os aditivos, se existentes; 
c) edital da licitação; 
d) especificação técnica, projeto básico ou termo de referência; 
e) proposta da Contratada; 
f) relação de faturas recebidas e pagas; 
g) toda correspondência com a Contratada. 
 
11.4 - O Fiscal do Contrato, quando da proximidade do encerramento da vigência contratual 
deverá consultar a Área Requisitante ou demandante (Secretaria) responsável pela demanda da 
contratação, sobre seu interesse na continuidade do mesmo, a qual deverá, em tempo hábil, 
manifestar-se sobre a permanência da necessidade da Administração em manter aquele contrato, 
bem como de seu interesse na prorrogação da vigência contratual. 
 
11.4.1 - Após essa manifestação, o Fiscal do Contrato deverá elaborar uma nota técnica 
informando sobre a qualidade da prestação dos serviços/fornecimento e eventuais ocorrências 
porventura existentes que será encaminhada à Área de Acompanhamento, unidade da estrutura 
organizacional da Secretaria, responsável pelo Controle dos Contratos para continuidade nos 
trâmites, observando-se os prazos consignados no Subitem 12.2 deste contrato. 
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11.4.2 - No caso de ser indicada a necessidade de nova licitação para a continuidade do 
fornecimento/serviços, deverá o Fiscal de Contrato submeter o assunto à autoridade competente 
da Área Requisitante, para que esta promova a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de 
Referência, que deverá ser encaminhado ao Gestor do Contrato com a antecedência mínima 
necessária à realização da nova contratação. 
 
11.4.3 - Cumpre também ao Fiscal do Contrato, além da conferência do adequado cumprimento 
das exigências da prestação das respectivas garantias contratuais, quando for o caso, informar à 
Secretaria responsável pelos procedimentos licitatórios e contratações, o eventual 
descumprimento dos compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades. 
 
11.5 – A ação de Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GESTÃO DO CONTRATO 
 
12.1 – A gestão do presente contrato será realizada por servidor (a) designado (a) pela 
Secretaria, doravante Sr. Francisco Tavares Pereira 
 
12.2 – Ao Gestor compete, entre outras atribuições: 
 
a) Zelar pela observância dos termos constantes do edital, projeto básico ou equivalente, bem 
como dos contratos ou instrumentos hábeis de substituí-los, e seus eventuais aditamentos, de 
modo a garantir a qualidade dos produtos fornecidos e o fiel cumprimento das obrigações 
assumidas pelas partes; 
 
b) Coordenar a atividade do Fiscal do Contrato, solicitando-lhe todas as informações que 
entender necessárias e adotando as devidas providências para as questões que venha a tomar 
conhecimento; 
 
c) Manter registro de todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratado, 
inclusive o controle do saldo contratual; 
 
d) Encaminhar para pagamento as faturas ou notas fiscais atestadas pelo Fiscal do Contrato; 
 
e) Comunicar e justificar formalmente à unidade demandante quando da necessidade de: 
 
e.1) alteração contratual, para melhor adequar seus termos, qualitativa ou quantitativamente, às 
necessidades do órgão, em especial ao observar que o saldo contratual restante será insuficiente 
para atender as expectativas de utilização; 
 
e.2) rescisão do instrumento de contrato, por perda do objeto ou conveniência da Administração; 
e; 
 
e.3) abertura de novos procedimentos licitatórios, desde que com antecedência mínima de 7 
(sete) meses do término contratual, ou assim que for detectada a necessidade, em decorrência 
da inadequação ou insuficiência do atual para atender as expectativas do órgão ou em razão da 
impossibilidade de prorrogação do contrato, inclusive inabilitação da empresa que a impeça de 
contratar com a Administração; 
 
f) Comunicar à unidade de acompanhamento, com a anuência da unidade demandante, e com 
antecedência mínima de 4 (quatro) meses do término contratual, da necessidade de prorrogação 
contratual, quando legalmente prevista, apresentando para tanto as devidas justificativas; 
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g) Submeter à unidade de acompanhamento, para as providências cabíveis, pleitos da 
Contratada referentes a reajustes, repactuações e reequilíbrios econômico-financeiros; 
 
h) Elaborar documento, quando solicitado, acerca da capacidade técnica de fornecedores, 
executantes de obras e prestadores de serviços e submetê-lo à unidade de acompanhamento 
com vistas à expedição dos respectivos atestados ou instrumentos correlatos; 
 
i) Notificar formalmente a Contratada quando forem constatados inadimplementos contratuais, 
para, dentro de um prazo razoável, elaborar manifestação e solução do problema; 
 
j) Submeter os casos de inadimplementos contratuais à unidade de acompanhamento, mediante 
comunicação de ocorrência, sempre que, depois de notificada, a Contratada não apresentar 
solução satisfatória dentro do prazo, ou quando a frequência dos registros prejudique a 
consecução do objeto da contratação; 
k) Coordenar pesquisas mercadológicas, a serem executadas pelo Fiscal do Contrato, para 
verificar a economicidade dos preços praticados e atestar a compatibilidade com os preços de 
mercado, com vistas a monitorar periodicamente os custos de contratação e apoiar, sempre que 
solicitado, a unidade de acompanhamento por ocasião das prorrogações contratuais, 
repactuações, reajustes e reequilíbrios econômico-financeiros; 
 
l) Encaminhar para conhecimento e providências da unidade demandante questões relevantes 
que, por motivos técnicos ou legais justificáveis, não puder solucionar; 
 
m) Formalizar todo e qualquer entendimento com a Contratada ou o seu preposto, assim como 
documentar por meio de atas as reuniões realizadas com os mesmos; 
 
n) Possuir obrigatoriamente, conhecimentos sobre o objeto da contratação, para acompanhar a 
execução de contratos e de outros instrumentos hábeis e promover as medidas necessárias ao 
alcance do seu objeto e no interesse da Administração; e 
 
12.2.1 - Havendo novo procedimento licitatório em curso, se houver possibilidade legal de 
prorrogação e o objeto contratado não puder ter descontinuidade de cobertura contratual, o 
Gestor do Contrato deverá comunicar interesse na prorrogação, observado o estabelecido na 
“alínea f”, expressando as eventuais ressalvas assim como a necessidade de previsão de 
rescisão contratual a qualquer tempo no interesse da Administração. 
 
12.2.2 - A solicitação de que trata a “alínea k” deste item deverá ser atendida no prazo máximo de 
15 (quinze) dias úteis, quando não se tratar do caso previsto no parágrafo seguinte. 
 
12.2.3 - Sempre que a antecedência mínima estipulada na “alínea f” deste item não puder ser 
atendida, o Gestor do Contrato deverá justificar o atraso e providenciar a pesquisa mercadológica 
de que trata a “alínea k”, em tempo hábil, sob pena de responsabilização a quem der causa. 
 
12.2.4 - Quando a unidade de acompanhamento for notificada da necessidade de prorrogação e 
receber a pesquisa mercadológica que comprove as condições vantajosas da prorrogação, com 
antecedência menor que 21 (vinte e um) dias corridos, a contar do término da vigência do 
contrato, a demanda somente será atendida com autorização prévia e expressa da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 
 
12.3 – A ação do gestor não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
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13.1 – Em conformidade com os artigos 73, inciso I, a 76 da Lei nº 8.666/93, mediante recibo, o 
objeto deste contrato será recebido pela Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos: 
 
a) O recebimento provisório dos serviços será promovido pelo MUNICÍPIO, através de sua 
ASSESSORIA TÉCNICA, constituída pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços urbanos, 
que verificará e atestará o cumprimento de todas as exigências contratuais, emitindo parecer 
conclusivo, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação, por escrito, da 
contratada, informando a conclusão dos serviços. 
b) O recebimento definitivo dos serviços será feito após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da emissão do parecer conclusivo da ASSESSORIA TÉCNICA. Durante esse período a 
contratada terá sob sua responsabilidade, o perfeito funcionamento das instalações por ela 
construídas. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento, deverá ser prontamente reparada 
pela CONTRATADA, estando esta sujeita, ainda, às sanções de que trata a Cláusula Nona do 
presente contrato. 
c) O termo de recebimento definitivo será registrado na Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços urbanos. 
d) O termo de recebimento definitivo dos serviços não isenta a Contratada das 
responsabilidades cominadas no art. 618 do Código Civil Brasileiro de 2002. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
14.1 – Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do presente Contrato 
serão provenientes da dotação orçamentária abaixo discriminada: 
 
Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 
PROGRAMA ATIVIDADE Nº041.122.0002.2005 
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS 
Nota de Empenho n.º 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

15.1 – O contrato será rescindido, observada a ampla defesa, mediante devida notificação, sem 
qualquer espécie de indenização, nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93, 
obedecendo, ainda, ao disposto nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.  
  
15.2 – Havendo possibilidade legal de a rescisão ser solicitada pela Contratada, esta deverá 
notificar a Contratante, mediante documento protocolizado, devidamente fundamentado e 
comprovado.  
15.2.1 – A rescisão administrativa será apreciada e precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, devendo a Contratada manter a execução do contrato 
pelo prazo necessário para a Administração efetuar nova contratação.  
  
15.3 - Será motivo de rescisão contratual, sem direito à indenização de qualquer espécie, por 
parte da empresa Contratada, se esta, além do previsto no artigo 78 da Lei 8.666/93:  
 
a) transferir, parcial ou totalmente, o Contrato a terceiros;  
b) executar trabalhos com imperícia técnica;  
c) requerer recuperação judicial ou extrajudicial;  
d) demonstrar incapacidade técnica, desaparelhamento ou má-fé;  
e) paralisar os serviços;  
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f) tiver títulos protestados ou emitir cheques sem a suficiente provisão de fundos, que 
caracterizem a insolvência. 
 
15.4 - A forma de rescisão do Contrato, bem como suas consequências, estão elencadas na 
legislação em vigor que rege este Contrato. 
 

15.5 – Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de 
Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais e 
as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações, ficando facultado a 
sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas previstas no art. 
87, da Lei supra referida. 

15.6 – As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste Contrato, 
nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE 
ou a terceiros, em consequência do inadimplemento das condições contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SEGURANÇA DO TRABALHO 

16.1 - A CONTRATADA se responsabilizará pela adoção de todas as medidas de proteção 
relativas à segurança e a saúde dos funcionários envolvidos na execução dos serviços de 
conformidade com as disposições da Constituição Federal, da Consolidação das Leis 
Trabalhistas em seus Artigos n º 154 a 201, na Lei n º  6.514 de 27 de dezembro de 1977, 
na portaria nº 3.214 de 08 de julho de 1978 da Secretaria do Trabalho do Ministério do 
Trabalho e Emprego, no Código de Edificações e Regimentos Sanitários, nas normas contidas 
em acordo e convenções coletivas de trabalho e recomendações da OIT ratificadas pelo Brasil. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
17.1 – As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em todos 
os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores. 
 
17.2 – Para os efeitos de direito valem para este contrato a lei nº 8.666/93 e, alterações 
posteriores, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada, 
aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios gerais de direito. 
 
17.3 – Na execução do objeto ora ajustado, a CONTRATADA será responsável por: todas as 
obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso 
envolvidos, especialmente por qualquer vínculo empregatício que venha a se configurar, inclusive 
indenizações decorrentes de acidente de trabalho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 
 
18.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de SANTA CRUZ, Estado de Pernambuco, como 
competente para dirimir toda e qualquer dúvida decorrente deste Contrato, renunciando 
expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que possa ser. 
 
E, assim, por estarem de acordo CONTRATANTE e CONTRATADA, assinam este instrumento, 
na presença das testemunhas, em quatro vias de igual teor e forma. 
 

SANTA CRUZ-PE, _____ de _____________ de 2021. 
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________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 
ELIANE MARIA DA SILVA SOARES 

CONTRATANTE 
 
 
 

___________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS: 
 
__________________________________ 
CPF/MF nº         
 
__________________________________ 
CPF/MF nº             
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