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ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  

EDITAL - Licitação 

  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00031/2023 

LICITAÇÃO Nº. 00003/2023 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

  

Órgão Realizador do Certame: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM 

PRAÇA 19 DE JULHO, SN - CENTRO - BOM JARDIM - PE. 

CEP: 55730–000 - E-mail: bomjardimeditais20@gmail.com - Tel.: (81) 3638–1156. 

  

O Município de Bom Jardim, Estado de Pernambuco, por meio da Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ 

10.293.074/0001–17, doravante denominado simplesmente PMBJ, através da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Obras torna público para conhecimento de quantos possam interessar que 

fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, doravante denominada simplesmente 

Comissão, ÀS 10:30 HORAS DO DIA 29 DE MARÇO DE 2023 no endereço acima indicado, licitação na 

modalidade Tomada de Preços nº. 00003/2023, tipo menor preço global, e sob o regime de empreitada 

por preço unitário; tudo de acordo com este instrumento e em observância a Lei Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; e legislação pertinente, 

consideradas as alterações posteriores das referidas normas; conforme os critérios e procedimentos a 

seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE 

ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE 

BOM JARDIM – PE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA. 

 

a) Os envelopes nº 01 “Documentação de Habilitação” e nº 02 “Proposta de Preços”, deverão ser 

entregues na Sala da Comissão Permanente de Licitação, sito à Praça 19 de julho, s/n – Centro – 

Bom Jardim/PE, até às 08:30 horas do dia 29/03/2023. 

b) Por recomendação do Tribunal de Contas do Estado e em consonância com as medidas de 

isolamento social, excepcionalmente, comunicamos que o ato de julgamento dos envelopes de 

Habilitação, da Proposta Financeira do certame à epígrafe, será realizado através de sessão 

presencial por videoconferência.   

c) Os interessados deverão, obrigatoriamente, ter acesso, acesso a sala da reunião do vídeo 

conferencia pelo HONGOUT – MEET GOOGLE em um dispositivo conectado à internet 

(computador, smartphones com sistema operacional Android e/ou IOS, tablet, etc) disponível no 

endereço eletrônico https://www.meet.google.com/ e ingressar na sessão com ID (identificação do 

usuário) a ser fornecido pela Comissão Permanente de Licitação – CPL; 

d) O início de abertura do envelope nº 01 “Documentação”, ocorrerá às 10:30 horas, do dia 

29/03/2023, na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Bom Jardim, 

no endereço citado acima, no mesmo dia, fica condicionada à desistência expressa de 

interposição de recurso de que trata o artigo nº 109, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93, por parte 

dos participantes.  

mailto:bomjardimeditais20@gmail.com
https://www.meet.google.com/
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e) Se na data indicada, não houver expediente na Prefeitura Municipal de Bom Jardim, a abertura 

da licitação fica transferida para o primeiro dia útil seguinte, observados o mesmo local e horário. 

f) As empresas interessadas em participar da presente Tomada de Preço poderão solicitar 

informações através do e-mail bomjardimeditais20@gmail.com e, caso haja interesse, poderão 

ser consultados ou adquiridos na íntegra juntamente com seus Anexos que o complementam na 

Sede da Prefeitura Municipal de Bom Jardim, localizada no endereço citado do presente 

instrumento de convocação, mediante solicitação por escrito do interessado, de segunda a sexta-

feira, das 08:00 às 13:00 horas, até o dia 28/03/2023, desde que cumpridas as formalidades 

constantes no item 3.1 deste Edital. 

 

1.0.DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto da presente licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE ENGENHARIA 

PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM – 

PE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA. 

 

1.2. As especificações do objeto ora licitado, encontram-se devidamente detalhadas no 

correspondente Termo de Referência - Anexo I deste Instrumento. 

1.3.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, 

especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, justifica-se no termo de 

referência/projeto básico em anexo a este edital. 

1.4.Salienta-se que na referida contratação, não será concedido o tratamento diferenciado e 

simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposições 

contidas no Art. 47, da Lei Complementar nº 123/2006, por não enquadrar-se nas hipóteses dos incisos 

I e III, do Art. 48, como também, não ser oportuno aplicar a exigência facultada no inciso II, do mesmo 

artigo, visto estarem presentes, isolada ou simultaneamente, as situações previstas no inciso III, do 

Art. 49, todos do referido diploma legal. Fica, no entanto, assegurado a ME e EPP o tratamento 

diferenciado e simplificado previsto nos demais Artigos do Capítulo V, Seção I, da Lei nº. 123/06. 

  

2.0.DO LOCAL E DATA E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

2.1. Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação e a proposta de preços para 

execução do objeto desta licitação, deverão ser entregues à Comissão até as 08:30 horas do dia 29 

de março de 2023, no endereço constante do preâmbulo deste instrumento. Neste mesmo local, data 

e horário será realizada a sessão pública para abertura dos referidos envelopes. 

2.2. Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais de 

expediente: das 08:00 as 13:00 horas. E-mail: bomjardimeditais20@gmail.com . 

2.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o ato convocatório deste certame por 

irregularidade na aplicação da Lei 8.666/93 e legislação pertinente, devendo protocolar o pedido, por 

escrito e dirigida a Comissão, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 

envelopes de habilitação. 

mailto:bomjardimeditais20@gmail.com
mailto:bomjardimeditais20@gmail.com
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2.4. Caberá à Comissão, auxiliada pelos setores responsáveis pela elaboração deste ato convocatório 

e seus anexos, julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, considerados da data em 

que foi devidamente recebido o pedido. 

2.5. Decairá do direito de impugnar os termos do ato convocatório deste certame perante a 

administração o licitante que não o fizer, por escrito e dirigida a Comissão, até o segundo dia útil que 

anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, as falhas ou irregularidades que o viciariam, 

hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

2.6.A respectiva impugnação poderá ser apresentada da seguinte forma: 

2.6.1. Pelo e-mail: bomjardimeditais20@gmail.com; 

2.6.2. Protocolizando o original, nos horários de expediente acima indicados, exclusivamente 

no seguinte endereço: Praça 19 de Julho, SN - Centro – Bom Jardim - PE; e 

2.6.3. Remetida via postal - com Aviso de Recebimento AR - ao endereço constante do 

preâmbulo deste Edital, aos cuidados do Presidente da Comissão – José Barbosa de Miranda 

Júnior. Não sendo rigorosamente observadas as exigências deste subitem, a impugnação não 

será conhecida. 

  

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO 

 

3.1. Aos participantes, serão fornecidos os seguintes elementos: 

3.1.1. ANEXO I - PROJETO BÁSICO – ESPECIFICAÇÕES; 

3.1.2. ANEXO II - MODELOS DE DECLARAÇÕES; 

3.1.3. ANEXO III - MODELO DO TERMO DE RENÚNCIA; 

3.1.4. ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO. 

 

3.2.A obtenção do Edital poderá ser feita da seguinte forma: 

3.2.1. Junto a Comissão: gratuitamente; 

3.2.2. Pelo site: http://www.bomjardim.pe.gov.br/licitacoes; e 

3.2.3. Solicitado e enviado pelo e-mail: bomjardimeditais20@gmail.com. 

 

4.0.DO SUPORTE LEGAL 

 

4.1. Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 

123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 

referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes deste instrumento, independente de 

transcrição. 

  

5.0.DO PRAZO E DOTAÇÃO 

 

5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as 

necessidades do Município, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está 

abaixo indicado e será considerado a partir da assinatura do Contrato: 

  
Início: até 3 (três) dias a partir da assinatura do contrato; 

Conclusão: 12 (doze) meses. 

 

5.2.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 12 (doze) meses, considerado 

da data de sua assinatura. 
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5.3. As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotação: 

 

 

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal do Bom Jardim 

Órgão Orçamentário: 8000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS 

Unidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS 

Função: 15 - Urbanismo 

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana 

Programa: 1502 - INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIDADE 

Ação: 1.76 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, ASFALTO E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAMENTO E 

MEIO-FIO 

Despesa 359 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 

Despesa 360 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 

Despesa 361 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 

 

6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

6.1. Poderão participar deste certame, os licitantes devidamente cadastrados no Município ou que 

atenderem a todas as condições para cadastramento até o terceiro dia anterior à data prevista para o 

recebimento das propostas, cuja regularidade será observada, em qualquer das hipóteses, 

exclusivamente mediante apresentação do Certificado de Inscrição de Fornecedores e Prestadores de 

Serviços, ou equivalente na forma da lei, fornecido pelo Município, em plena validade: 

6.1.1. Ao requerer inscrição no referido cadastro, ou atualização deste, a qualquer tempo, o 

interessado fornecerá os elementos necessários à satisfação das exigências dos Incisos I e IV, 

do Art. 27, da Lei 8.666/93. 

 

6.2. Os proponentes deverão entregar a Comissão, no prazo determinado, dois envelopes fechados 

indicando, respectivamente, DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS, devidamente 

identificados nos termos definidos neste instrumento convocatório. 

 

6.3.A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas, 

Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente. 

 

6.4. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, empresas 

estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para 

licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do 

direito de licitar e contratar com o Município. 

 

6.5. Os licitantes que desejarem enviar seus envelopes Documentação e Proposta de Preços via postal 

- com Aviso de Recebimento AR -, deverão remetê-los em tempo hábil ao endereço constante do 

preâmbulo deste instrumento, aos cuidados do Presidente da Comissão - José Barbosa de Miranda 

Júnior. Não sendo rigorosamente observadas as exigências deste item, os respectivos envelopes não 

serão aceitos e o licitante, portanto, desconsiderado para efeito de participação no certame. 

 

6.6.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto a Comissão, sem a 

permanência de representante credenciado na respectiva sessão pública, é facultado ao licitante, não 
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sendo condição para sua habilitação, a inclusão no envelope Documentação, da declaração expressa 

de renunciar ao direito de interpor recurso e ao prazo correspondente relativo à Fase de Habilitação, 

concordando com o prosseguimento do certame, previsto no Art. 43, III, da Lei 8.666/93, conforme 

modelo - Anexo III. 

6.7.É vedada à participação em consórcio. Como instrumento de atuação empresarial, o consórcio 

pode conduzir a resultados indesejáveis. A formação de consórcios acarreta risco da dominação do 

mercado, através de pactos de eliminação de competição entre os empresários. No campo de 

licitações, a formação de consórcios pode reduzir o universo da disputa. O consórcio pode retratar uma 

composição entre eventuais interessados: em vez de estabelecerem disputa entre si, formalizariam 

acordo para eliminar a competição. 

6.7.1. Na esteira do Acórdão TCU nº 2.831/2012-Plenário, esta licitação não admite a 

participação de empresas em consórcio em virtude de se tratar de certame de pequeno vulto 

devidamente comprovado pelo valor orçado, e ainda, diante da ausência de complexidade do 

objeto definido no termo de referência e demais anexos deste edital. 

 

7.0. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

7.1.O licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto a Comissão, através de um 

representante, com os documentos que o credenciam a participar deste procedimento licitatório. Cada 

licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do 

certame na forma prevista neste instrumento, podendo ser substituído posteriormente por outro 

devidamente credenciado. 

7.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

7.2.1. Tratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo da empresa na forma da 

Lei, devidamente registrado no órgão competente, no qual estejam expressos seus poderes 

para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

7.2.2. Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular da qual 

constem os necessários poderes para firmar declarações, desistir ou apresentar as razões de 

recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; acompanhada do 

correspondente instrumento de constituição da empresa, que comprove os poderes do 

mandante para a outorga. Na hipótese de procuração seja particular deverá ser reconhecida 

a firma em cartório do respectivo signatário ou lavrada a sua autenticidade no próprio 

documento por membro da Comissão, após confrontar a assinatura com aquela 

constante do documento de identidade do signatário ou, ainda, estando este presente e 

assinando o documento diante de membro da Comissão. 

7.2.3.O representante legal e o procurador deverão identificar-se apresentando documento 

oficial que contenha foto. 

 

7.3. Estes documentos deverão ser entregues a Comissão - antes do início da sessão pública - em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou membro da Comissão: 

7.3.1.A autenticação dos documentos, quando realizada pela Comissão, deverá acontecer, em 

até 01 (uma) hora antes da abertura do certame. 

 

7.4.A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de 

credenciamento impedirá a participação ativa do representante do licitante no presente certame. Esta 

ocorrência não inabilitará sumariamente o concorrente, apenas perderá o direito a manifestar-se nas 
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correspondentes fases do processo licitatório. Para tanto, a Comissão receberá regularmente do 

referido concorrente seus envelopes, declarações e outros elementos necessários à participação no 

certame, desde que apresentados na forma definida neste instrumento. 

  

8.0. DA HABILITAÇÃO 

 

8.1. Os documentos necessários à habilitação dos licitantes, deverão ser apresentados em 01 (uma) 

via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no anverso: 

  

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM 

DOCUMENTAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 00003/2023 

NOME PROPONENTE 

ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE 

  

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos: 

  

8.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

8.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;  

 

8.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, juntamente com todas as eventuais 

alterações, ou se for o caso, a alteração social consolidada devidamente registrada, em se tratando de 

sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores;  

 

8.2.3. Inscrição do ato constitutivo no órgão competente, no caso de sociedades civis, acompanhada 

de prova de diretoria em exercício;  

 

8.2.4. Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

 

8.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA - ARTIGO 29 DA LEI Nº. 8.666/93: 

 

8.3.1. Prova de regularidade para com as Fazendas: Federal, através da Certidão Negativa de Débitos, 

ou Certidão Positiva com Efeitos de negativa, relativos a Créditos Tributários Federais e à dívida ativa 

da união (CND), expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil(RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive as contribuições previdenciárias e de 

terceiros; Estadual, emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede da licitante (CRF) e 

Municipal, emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da licitante; 

8.3.2. Certificado atualizado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, da 

sede da licitante; 

8.3.3. Certidão Nacional Pessoa Jurídica (CNPJ); 



  

 

7 

 

8.3.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para 

comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em atendimento à Lei 

Federal nº 12.440/11; 

8.3.5. Constitui motivo de inabilitação da candidata à licitação, qualquer descumprimento das 

exigências contidas neste e nos demais capítulos. 

8.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 I - ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL:  
A Empresa Licitante deverá comprovar que possui no seu quadro permanente, na data prevista 
para entrega da proposta, profissional de nível superior detentor de atestado(s) de capacidade 
técnica na execução de obra ou serviço de características semelhantes ao Objeto do presente 
certame, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 
privado, devidamente certificado pelo CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
e/ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, referente à obra similar, incluindo 
obrigatoriamente os seguintes serviços ou similares planilhados no orçamento base, 
apresentados na(s) Certidões de Acervo Técnico - C.A.T.’s, relativas às parcelas de maior 
relevância e valor significativo indicadas abaixo:  
 
1.1 PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS;  

1.2 MEIO FIO DE CONCRETO E/OU PEDRA GRANÍTICA;  
 
II - ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL (DA EMPRESA):  
 
A Empresa Licitante deverá comprovar sua experiência e capacidade operacional na 

execução de obra ou serviço de características semelhantes ao Objeto do presente certame, 

através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, cuja 

contratada seja a licitante, acompanhado(s) de ART e/ou RRT registrada à época da execução 

do(s) serviço(s), incluindo obrigatoriamente os seguintes serviços planilhados no orçamento 

base, relativos às parcelas de maior relevância e valor significativo indicadas abaixo: 

 

1.1 PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS;  

1.2 MEIO FIO DE CONCRETO E/OU PEDRA GRANÍTICA  
 

8.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

8.5.1 Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, 

no máximo 90 (noventa) dias da data prevista para abertura das propostas.  

8.5.2 Quando no texto da certidão a que se refere o subitem 8.5.1 excluir os processos do PJE, será 

obrigatória, também, a apresentação Certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação 

judicial ou recuperação extrajudicial 1º e 2º Grau emitidas na forma da Instrução Normativa do TJPE 

nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006, expedida pelo distribuidor 

da sede do licitante em processo judicial eletrônico”.    

 

OU 
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8.5.3 As empresas deverão apresentar a “CERTIDÃO LICITAÇÃO” emitida pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Pernambuco, através do site www.tjpe.jus.br, ou equivalente ao seu estado sede, desde 

que esta não exclua os processos físicos em seu texto. 

 

8.5.4 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, com indicação das páginas correspondentes do livro diário em que o 

mesmo se encontra, bem como apresentação dos competentes termos de abertura e encerramento, 

assinados por profissional habilitado e devidamente registrados na junta comercial competente, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Tratando–se de empresa 

constituída há menos de um ano, ou aquela que ainda não tenha realizado o fechamento do seu 

primeiro ano de existência no prazo legal, poderá apresentar o Balaço de Abertura assinado por 

profissional habilitado e devidamente registrado na junta comercial competente. Não se aplica ao 

microempreendedor individual. 

8.5.5 Demonstrativo da situação financeira da empresa, extraído do seu balanço patrimonial do último 

exercício social já exigível, formalmente assinado por profissional da área contábil, devidamente 

habilitado, apresentando os resultados abaixo: 

  

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

                        Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo ≥ 1,00 

  

ISG = Ativo Total 

           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo ≥ 1,00 

  

ILC = Ativo Circulante 

           Passivo Circulante ≥ 1,00 

  

IET = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

           Ativo Total ≤ 1,00 

  

Onde: 

  

ILG - Índice de Liquidez Geral; 

ISG - Índice de Solvência Geral; 

ILC - Índice de Liquidez Corrente; 

IET - Índice de Endividamento Total. 

 

8.5.6 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados 

os riscos para a Administração, e, critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio 

líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 

 

8.5.4 Comprovação de garantia, que deverá ser prestada até o último dia útil que anteceder a 

licitação, no valor equivalente a R$ 23.963,93. Caberá ao licitante optar por uma das seguintes 

modalidades de garantia:  

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 

http://www.tjpe.jus.br/
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Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 

da Fazenda;  

b) seguro garantia;  

c) fiança bancária.  

A referida garantia deverá ser repassada ao Setor Financeiro do Município ou outro informado pela 

Comissão, o qual emitirá o respectivo documento de quitação, válido até o seu resgate que somente 

poderá ocorrer cinco dias úteis após a homologação da presente licitação. Na hipótese do proponente 

sagre-se vencedor a referida garantia poderá ser utilizada, conforme o caso e a critério do Município, 

na composição da prestação da garantia do contrato exigida. 

8.5.5. Comprovação de visita ao local da obra, a ser realizada pelo responsável técnico da empresa 

até o último dia útil que anteceder a licitação. O correspondente atestado de visita deverá ser 

formalmente elaborado pelo próprio licitante e assinado pelo seu responsável técnico, contendo a 

identificação da empresa e do signatário, a data que foi efetuada a visita, e basicamente com os 

seguintes termos: ► "DECLARAMOS sob as penalidades da lei, que visitamos o local de execução da 

obra ou serviços e tomamos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza 

dos trabalhos relativamente ao objeto da Tomada de Preços nº 00003/2023." ◄. Após a visita e como 

condição para a sua validade, o referido documento será visado por: Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano e Obras - Sítio Bom Fim, SN - Zona Rural - Rodovia PE-88 - Tel: (81) 36381156 - 08:00 às 

13:00 horas. 

8.5.5.1. No caso do licitante desejar efetuar a visita com o acompanhamento de um responsável do 

Município, deverá comunicar previamente a Comissão com a devida antecedência, observado o prazo 

máximo de realização da referida visita, necessária para que seja feito o agendamento junto ao setor 

competente do órgão. 

8.5.5.2. No caso de opção pela não visita, a empresa deverá apresentar declaração formal assinada 

pelo seu responsável técnico ou responsável legal que tem pleno conhecimento das condições 

relativas a natureza da obra ou serviços a serem executados, contendo a identificação da empresa e 

do signatário, local e data, e basicamente com os seguintes termos: ► "DECLARAMOS sob as 

penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à 

natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Tomada de Preços nº 00003/2023, assumindo total 

responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos 

futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal do Bom Jardim - PE"  

 

8.6. DAS DECLARAÇÕES: 

8.6.1. Declaração do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição 

Federal – Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93; de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito à 

participação na licitação; de submeter–se a todas as cláusulas e condições do presente instrumento 

convocatório, e Declaração de Elaboração Independente de Proposta – Conforme modelo no anexo II. 

8.6.2. Termo de Renúncia, caso o participante envie apenas seus envelopes, sem representante 

credenciado e desejar renunciar ao direito de interpor recurso e ao prazo respectivo relativo à Fase de 

Habilitação, concordando com o prosseguimento do certame licitatório, conforme modelo – Anexo III. 

  

8.7 OUTRAS DOCUMENTAÇÕES ESPECÍFICAS: 

 

8.7.1 Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3º da Lei 123/06, se for o caso, 

sendo considerado microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto, tratamento 



  

 

10 

 

diferenciado e simplificando na forma definida pela legislação vigente. Tal comprovação poderá ser 

feita através da apresentação de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do licitante:  

 

a. Declaração expressa formalmente assinada pelo profissional da área contábil, devidamente 

habilitado;  

b. Certidão simplificada emitida pela junta comercial da sede do licitante ou equivalente, na forma da 

legislação pertinente 

c. Comprovação de opção pelo Regime de Tributação Simples Nacional acompanhada de 

declaração assinada pelo responsável legal da empresa informando inexistir quaisquer fatos que 

impeça receber o benefício da Lei Complementar 123/2006.  

 

A ausência da referida declaração, certidão simplificada ou comprovação que a empresa é optante 

pelo Regime de Tributação Simples Nacional, apenas neste caso para comprovação do 

enquadramento na forma da legislação vigente, não é suficiente motivo para a inabilitação do licitante, 

apenas perderá, durante o presente certame, o direito ao tratamento diferenciado e simplificado 

dispensado a ME ou EPP, previstos na Lei 123/06: 

8.7.2.A Comissão poderá promover diligência, na forma do Art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, destinada a 

esclarecer se o licitante é, de fato e de direito, considerado microempresa ou empresa de pequeno 

porte. 

8.7.3. Os documentos de Habilitação deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento, 

precedidos por um índice correspondente, podendo ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente, membro da Comissão ou publicação em órgão 

da imprensa oficial. Estando perfeitamente legíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou 

entrelinhas, dentro do prazo de validade, e encerrados em envelope devidamente lacrado e 

indevassável. Por ser apenas uma formalidade que visa facilitar os trabalhos, a ausência do referido 

índice não inabilitará o licitante. 

8.7.4.A falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente 

autenticadas ou das vias originais para autenticação pela Comissão ou da publicação em órgão na 

imprensa oficial, a apresentação de documentos de habilitação fora do envelope específico, tornará o 

respectivo licitante inabilitado. Quando o documento for obtido via Internet sua legalidade será 

comprovada nos endereços eletrônicos correspondentes. Poderá ser utilizada, a critério da Comissão, 

a documentação cadastral de fornecedor, constante dos arquivos do Município, para comprovação da 

autenticidade de elementos apresentados pelo licitante. 

8.7.5.A autenticação dos documentos, quando realizada pela Comissão, deverá acontecer, em 

até 01 (uma) hora antes da abertura do certame. 

  

9.0. DA PROPOSTA 

 

9.1.A proposta deverá ser apresentada em 01(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as 

seguintes indicações no anverso: 

  

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM 

PROPOSTA DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº. 00003/2023 

NOME DO PROPONENTE 
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ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE 

  

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos: 

  

9.2. Proposta elaborada em consonância com o respectivo projeto e as especificações constantes 

deste instrumento e seus elementos – Anexo I –, em papel timbrado da empresa, assinada por seu 

representante legal, contendo no correspondente lote cotado: discriminação, quantidade e valores 

unitários e total expressos em algarismos, acompanhada de: 

9.2.1. Planilha de quantitativos e preços; 

9.2.2. Cronograma físico–financeiro compatível com o prazo de execução dos serviços; e 

9.2.3. Composição de Custos Unitários contendo, inclusive, o detalhamento da composição e 

da taxa de Bonificação ou Benefício de Despesas Indiretas – BDI e dos respectivos percentuais 

praticados, bem como o detalhamento dos encargos sociais. 

 

9.3. Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais. Indicação 

em contrário está sujeita a correção observando–se os seguintes critérios: 

9.3.1. Falta de dígitos: serão acrescidos zeros; 

9.3.2. Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que 5, todo o excesso será 

suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais 

itens excedentes suprimidos. 

9.4.A Planilha de quantitativos e preços, o Cronograma físico–financeiro e a Composição de Custos 

Unitários, deverão ser assinadas por Responsável Técnico da empresa. Propostas que apresentem o 

mesmo Responsável Técnico serão desclassificadas. 

9.5.A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa e em moeda nacional, elaborada com 

clareza, sem alternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a última datada 

e assinada pelo responsável, com indicação: do valor total da proposta em algarismos, dos prazos de 

execução, das condições de pagamento, da sua validade que não poderá ser inferior a 60 dias, e 

outras informações e observações pertinentes que o licitante julgar necessárias. 

9.6. Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da multiplicação do preço 

unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá. 

9.7. Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo serviço, 

prevalecerá o de menor valor. 

9.8. No caso de alteração necessária da proposta feita pela Comissão, decorrente exclusivamente de 

incorreções na unidade de medida utilizada, observada a devida proporcionalidade, bem como na 

multiplicação e/ou soma de valores, prevalecerá o valor corrigido. 

9.9.A não indicação na proposta dos prazos de execução, das condições de pagamento ou de sua 

validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposições do ato convocatório 

e, portanto, serão consideradas as determinações nele contidas para as referidas exigências não 

sendo suficiente motivo para a desclassificação da proposta. 

9.10.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pela PMBJ, desde que 

esteja devidamente preenchido. 
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9.11. Será desclassificada a proposta que deixar de atender as disposições deste instrumento. 

  

10.0.DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO 

10.1. Será declarado vencedor deste certame o licitante que, atendidas todas as exigências do 

presente instrumento, apresentar proposta com menor valor global no correspondente cotado, 

relacionado no Anexo I - Termo de Referência. 

 

10.1.1. Será (ão) desclassificada(s) a(s) proposta(s) que apresentar(em) preços unitários superiores 

aos preços unitários de referência constantes no termo de referência, que já se encontram com BDI, 

ou ofertar(em) preço(s) manifestamente inexequível(is).  

10.1.2. Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles cujos valores sejam inferiores a 

70% (setenta por cento). Serão analisadas as condições e realizadas diligências para tal, conforme 

item 12 deste edital. 

10.2.Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto nos 

Arts. 44 e 45 da Lei Complementar 123/06 e no Art. 3º, § 2º, da Lei 8.666/93, a classificação se fará 

através de sorteio. 

10.3.Na presente licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação 

para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

10.4.Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate aquelas situações em que as 

propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% 

(dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

10.5.Ocorrendo a situação de empate conforme acima definida, proceder-se-á da seguinte forma: 

10.5.1.A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

10.5.2.Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

do item anterior, serão convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrem 

na situação de empate acima definida, na ordem de classificação, para exercício do mesmo 

direito; 

10.5.3.No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido como situação de empate, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

10.6.Na hipótese de não-contratação nos termos acima previstos, em que foi observada a situação de 

empate e assegurado o tratamento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno porte, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

10.7.A situação de empate, na forma acima definida, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 

não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

  

11.0.DA ORDEM DOS TRABALHOS 
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11.1.Para o recebimento dos envelopes e início dos trabalhos será observada uma tolerância de 15 

(quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum 

outro será aceito. 

11.2.Declarada aberta à sessão pública pelo Presidente, será efetuado o devido credenciamento dos 

interessados. Somente participará ativamente da reunião um representante de cada licitante, podendo, 

no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interessar. 

11.3. O não comparecimento do representante de qualquer dos licitantes não impedirá a efetivação da 

reunião, sendo que, a simples participação neste certame implica na total aceitação de todas as 

condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório e seus anexos. 

11.4.Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentação e/ou 

substituição dos envelopes ou de qualquer elemento exigido e não apresentado na reunião destinada 

à habilitação.  

11.5.A Comissão receberá de cada representante os envelopes Documentação e Proposta de Preços, 

e rubricará juntamente com os participantes os fechos do segundo. 

11.6.Posteriormente abrirá os envelopes Documentação, rubricará o seu conteúdo e solicitará dos 

licitantes que examinem a documentação neles contidas. Quaisquer impugnações levantadas deverão 

ser comunicadas a Comissão, que as consignará na Ata de reunião. 

11.7.Prosseguindo os trabalhos, a Comissão analisará os documentos e as impugnações porventura 

formuladas pelos licitantes, dando-lhes ciência, em seguida, do resultado da Fase de Habilitação. 

Entretanto, se assim julgar necessário, poderá divulgar o resultado numa nova reunião, registrando-se 

na Ata, ou mediante publicação na imprensa oficial ou ainda emitindo aviso por escrito, observada, 

nestes casos, a devida antecedência necessária - não inferior a 48 (quarenta e oito) horas. 

11.7.1. A comissão poderá efetuar diligência sobre o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação em licitação ou 

a contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ 

ferramenta elaborada pelo TCU que permite a consulta consolidada de pessoas jurídicas em relatório 

único a existência de sanções em todos os órgãos. 

11.8.Ocorrendo à desistência expressa dos licitantes ao direito de recorrer na Fase de Habilitação, 

conforme previsto no Art. 43, III, da Lei 8.666/93, na mesma sessão poderá haver a abertura dos 

envelopes Propostas, caso contrário será marcada nova data, com observância ao prazo recursal 

estabelecido na legislação pertinente.  

11.9.O envelope Proposta de Preços, devidamente fechado e lacrado, será devolvido ao licitante 

inabilitado, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação. 

11.10.Encerrada a Fase de Habilitação e observados os ditames deste instrumento, a Comissão 

procederá então à abertura dos envelopes Proposta de Preços dos proponentes declarados 

habilitados, rubricará o seu conteúdo e facultará o exame da documentação neles contidas a todos os 

participantes, os quais poderão efetuar impugnações, devidamente consignadas na Ata de reunião. 
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11.11.A Comissão examinará os elementos apresentados, as observações eventualmente apontadas, 

declarando, em seguida, vencedor o licitante que, atendidas as exigências e considerados os critérios 

definidos neste instrumento, apresentar proposta mais vantajosa para o Município. 

11.12.Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as ocorrências e 

que, ao final, será assinada pela Comissão. 

11.13.Em decorrência da Lei Complementar 123/06, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista 

das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do 

contrato, observando-se o seguinte procedimento: 

11.13.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta 

licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade 

fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de 

Habilitação e integrantes do envelope Documentação, mesmo que esta apresente alguma 

restrição; 

11.13.2.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, 

para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão da 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

11.13.3.A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo 

facultado ao Município convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

11.14.Os documentos apresentados pelos licitantes no Credenciamento e os elementos constantes 

dos envelopes Documentação e Proposta de Preços que forem abertos, serão retidos pela Comissão 

e anexados aos autos do processo. No mesmo contexto, o envelope Proposta de Preços, ainda 

lacrado, do licitante inabilitado que não for retirado por seu representante legal no prazo de 60 

(sessenta) dias consecutivos da data de homologação do presente certame, será sumariamente 

destruído. 

  

12.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS 

 

12.1. Havendo proposta com valor para o respectivo lote relacionado no Anexo I - Termo de Referência 

- Especificações, na coluna código: 

12.1.1. Superior ao estimado pelo Município, o lote será desconsiderado; ou 

12.1.2. Com indícios que conduzam a uma presunção relativa de inexequibilidade, pelo critério 

definido no Art. 48, II, § 1º, da Lei 8.666/93, em tal situação, não sendo possível a imediata 

confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, 

sendo-lhe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços, 

conforme parâmetros do mesmo Art. 48, II, sob pena de desconsideração do lote. 

 

12.2.Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, apenas o lote 

correspondente. 

 

12.3.O valor estimado que o Município se propõe a pagar pelo objeto da presente licitação - Valor de 

Referência -, que representa o somatório total dos preços relacionados na respectiva planilha dos 
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serviços a serem executados, referente ao correspondente lote, está devidamente informado neste 

instrumento convocatório - Anexo I. 

  

13.0.DOS RECURSOS 

13.1.Dos atos decorrentes deste procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109 da 

Lei Federal n.º 8.666/93. Cabe recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato 

ou da lavratura da Ata, nos casos de: 

 

13.1.1 - Habilitação ou inabilitação da licitante; 

 

13.1.2 - Julgamento das propostas; e 

 

13.1.3 - Anulação ou revogação da licitação. 

13.2.O recurso será dirigido à autoridade superior do Município, por intermédio da Comissão, devendo 

ser protocolizado, nos horários normais de expediente das 08:00 as 13:00 horas, exclusivamente no 

seguinte endereço: Praça 19 de Julho, SN - Centro – Bom Jardim – PE, ou, através de e-mail: 

bomjardimeditais20@gmail.com.  

  

14.0.DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

14.1.Concluído o julgamento das propostas apresentadas, a Comissão emitirá relatório conclusivo dos 

trabalhos desenvolvidos no certame, remetendo-o a autoridade superior do Município, juntamente com 

os elementos constitutivos do processo, necessários à Homologação e Adjudicação da respectiva 

licitação. 

14.2.A autoridade superior poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos interesses do 

Município, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmente, o resultado apresentado pela 

Comissão, revogar ou considerar nula a Licitação, desde que apresente a devida fundamentação 

exigida pela legislação vigente, resguardados os direitos dos licitantes. 

  

15.0.DO CONTRATO 

15.1.Após a homologação pela Autoridade Superior do Município, o licitante vencedor será notificado 

para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, assinar 

o respectivo contrato, elaborado em conformidade com as modalidades permitidas pela Lei Federal n.º 

8.666/93, podendo o mesmo sofrer alterações nos termos definidos pela referida norma. 

15.2.Não atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo está dentro do prazo de 

validade de sua proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como 

vencedor da licitação. 

15.3.É permitido ao Município, no caso de o licitante vencedor não comparecer para assinatura do 

contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições do licitante vencedor, inclusive 

quanto ao preço, ou revogar a presente licitação. 

mailto:bomjardimeditais20@gmail.com
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15.4.O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado 

com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos 

previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos 

da Lei 8.666/93; e executado sob o regime de empreitada por preço unitário. 

15.5.O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas obras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. 

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões 

resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 

15.6.A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá 

ser reduzida em favor do Contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha 

orçamentária. 

 

15.7.Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço 

desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI especificada no 

orçamento base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor 

do orçamento base e o valor global do contrato obtido no certame, com vistas a garantir o equilíbrio 

econômico financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo Contratado. 

 

15.8.Da garantia do contrato: 

15.8.1.No prazo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato, o licitante deverá prestar 

garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, em 

conformidade com Art. 56 da Lei 8.666/93. 

15.8.2.A garantia prestada será restituída após o cumprimento integral de todas as obrigações 

contratuais e, quando em dinheiro, poderá ser atualizada monetariamente, conforme disposto 

no Art. 56, § 4º, da Lei 8.666/93. 

15.8.3.Não ocorrendo a efetiva prestação de garantia no prazo determinado sujeitará o 

contratado às penalidades legalmente estabelecidas, sem prejuízo da rescisão do respectivo 

contrato. 

15.8.4.Conforme o caso e a critério do Município, a garantia prestada na fase de habilitação da 

licitação poderá ser utilizada na composição da garantia do contrato. 

 

16.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. O retardamento da execução estará configurado quando a CONTRATADA: 

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada e aceita pela administração, a execução do contrato, após 

30 (trinta) dias, contados da data constante na ordem de serviço;  

b) Deixar de realizar, sem causa justificada e aceita pela administração, os serviços definidos no 

contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados dentro do prazo de execução 

do contrato e quando verificado prejuízo para a Administração.  

c) Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, o valor 

relativo às multas aplicadas.  

d) A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em 

qualquer das situações previstas na tabela 3 desta cláusula, respeitada a graduação de infrações 

conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente. 
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Tabela 01 

GRAU DA 

INFRAÇÃO 

PONTOS DA 

INFRAÇÃO 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 8 

6 10 

  

e) O comportamento inidôneo estará configurado quando a CONTRATADA executar atos tais 

como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 

8.666/1993.  

f) Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a 

graduação estabelecida nas tabelas seguintes, observando-se o valor mínimo de R$ 2.000,00 

(dois mil reais). 

  

Tabela 02 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% sobre o valor mensal do 

contrato 

2 0,4% sobre o valor mensal do 

contrato 

3 0,8% sobre o valor mensal do 

contrato 

4 1,6% sobre o valor mensal do 

contrato 

5 3,2% sobre o valor mensal do 

contrato 

6 4,0% sobre o valor mensal do 

contrato 

 

Tabela 3 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 Executar serviço incompleto, paliativo, provisório 

como por caráter permanente, ou deixar de 

providenciar recomposição complementar. 

2 Por 

ocorrência 

2 Fornecer informação pérfida de serviço ou 

substituir material licitado por outro de qualidade 

inferior. 

2 Por 

ocorrência 

3 Suspender ou interromper, salvo motivo de força 

maior ou caso fortuito, os serviços contratados. 

6 Por dia e por 

tarefa 

designada 

4 Utilizar as dependências da CONTRATANTE para 

fins diversos do objeto do contrato. 

5 Por 

ocorrência 
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5 Recusar a execução de serviço determinado pela 

FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 

5 Por 

ocorrência 

6 Permitir situação que crie a possibilidade de 

causar ou que cause dano físico, lesão corporal 

ou consequências letais. 

6 Por 

ocorrência 

7 Retirar das dependências da Contratante 

quaisquer equipamentos ou materiais de consumo 

previstos em contrato, sem autorização prévia. 

1 Por item e 

por 

ocorrência 

 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

 

8 Manter a documentação de habilitação atualizada.  1 Por item e 

por 

ocorrência  

9 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou 

determinado pela  

FISCALIZAÇÃO.  

1 Por 

ocorrência  

10 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para 

controle de acesso de seus funcionários.  

1 Por 

ocorrência  

11 Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar da FISCALIZAÇÃO.  

2 Por 

ocorrência  

12 Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos 

não previstos nesta tabela de multas, após reincidência 

formalmente notificada pela unidade fiscalizadora.  

3 Por item e 

por 

ocorrência  

13 Entregar a garantia contratual eventualmente exigida 

nos termos e prazos estipulados.  

1 Por dia  

     

g) As multas estabelecidas neste contrato podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente com 

sanções, sem prejuízo e perda e danos cabíveis.  

h) Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de 

Penalidade - PAAP;  

i) A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade.  

j) A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a 

ser efetuado ao contratado, inclusive antes da execução da garantia contratual eventualmente 

exigida, quando esta não for prestada sob a forma de caução em dinheiro;  

k) Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente para satisfação da multa, a diferença 

será descontada da garantia contratual eventualmente exigida;  

l) Caso o valor da garantia eventualmente exigida seja utilizado, no todo ou em parte, para o 

pagamento da multa, esta deve ser complementada pelo contratado no prazo de até 10 (dez) 

dias úteis, a contar da solicitação da contratante; 

 

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação 

ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o 

Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, cobrado 

judicialmente. 
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Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita ao 

Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora 

quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será 

registrado no cadastro correspondente. 

  

17.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

17.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações 

pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Município obedecerão, conforme 

o caso, à disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93. 

  

18.0.DO PAGAMENTO 

18.1.O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e 

procedimentos adotados pelo Município, da seguinte maneira: Em até 30 (trinta) dias contados o 

recebimento da nota fiscal e boletim de medição devidamente atestados pela fiscalização. 

18.2.O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de 

acordo com o cronograma aprovado, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos 

financeiros. 

18.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser 

compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza. 

18.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o 

Contatado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação 

financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo 

pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão 

calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos moratórios; N 

= número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da 

parcela a ser paga; E I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, 

sendo TX = percentual do IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze meses. Na hipótese do referido 

índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 

então em vigor 

  

19.0.DO REAJUSTAMENTO 

19.1.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 

19.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão 

sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no Índice 

Nacional da Construção Civil – INCC acumulado, tomando–se por base o mês de apresentação da 

respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. 
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19.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 

dos efeitos financeiros do último reajuste. 

19.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao 

Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar 

memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 

ocorrer. 

19.5.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

19.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 

então em vigor. 

19.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 

para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

19.8.O reajuste poderá ser realizado por apostilamento. 

  

20.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

20.1.Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa 

ao certame, qualquer tipo de indenização. 

20.2.Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de 

uma Licitante. 

20.3.A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

20.4.Caso as datas previstas para a realização dos eventos da presente licitação sejam declaradas 

feriado e não havendo ratificação da convocação, ficam transferidos automaticamente para o primeiro 

dia útil subsequente, no mesmo local e hora anteriormente previstos. 

20.5.A PMBJ por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar a qualquer 

tempo a execução da contratação, cientificando devidamente o Contratado. 

20.6.Decairá do direito de impugnar perante a PMBJ nos termos do presente instrumento, aquele que, 

tendo–o aceitado sem objeção, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades 

que o viciaram hipótese em que tal comunicado não terá efeito de recurso. 

20.7.Nos valores apresentados pelos licitantes, já deverão estar incluídos os custos com aquisição de 

material, mão–de–obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham a incidir sobre os 

respectivos preços. 

20.8.As dúvidas surgidas após a apresentação das propostas e os casos omissos neste instrumento, 

ficarão única e exclusivamente sujeitos a interpretação da Comissão, sendo facultada a mesma ou a 
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autoridade superior da PMBJ, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

20.9.Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro competente 

é o da Comarca de Bom Jardim. 

 

  

Bom Jardim - PE, 10 de março de 2023.  

  

  

  

 

JOSÉ BARBOSA DE MIRANDA JÚNIOR 

Presidente da Comissão 
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ANEXO I - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023 

 

  

PROJETO BÁSICO – ESPECIFICAÇÕES 

 

 

CD-ROM 
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ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA 

  

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023 

  

PROPOSTA 

  

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023 

  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM – PE, COM MATERIAL E 

MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA. 

  

PROPONENTE: 

  

Prezados Senhores, 

  

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$  

  

PRAZO -  

PAGAMENTO -  

VALIDADE DA PROPOSTA -  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_____________ /_____de__________________de________ 

  

  

__________________________________________________ 

Responsável 

  

  

CNPJ 



  

 

24 

 

FOLHA 01/02 

ANEXO II - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023 

  

MODELOS DE DECLARAÇÕES 

  

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM 

  

  

PROPONENTE 

CNPJ 

  

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, 

da Lei 8.666/93. 

  

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII 

da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de 

pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem 

menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores, a partir de quatorze anos, 

na condição de aprendiz na forma da legislação vigente. 

  

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na 

licitação. 

  

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não 

haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente 

licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade 

de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de 

idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando 

civil e criminalmente pela presente afirmação. 

  

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento 

convocatório. 

  

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo 

instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas. 

 

4.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta. 

  

(identificação completa do representante do licitante), como representante devidamente constituído de 

(identificação completa do licitante ou do consórcio), doravante denominado (licitante/consórcio), para 

fins do disposto no item 7.5.1. do Edital da Tomada de Preços nº 00003/2023, declara, sob as penas 

da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

  

a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 00003/2023 foi elaborada de 

maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta o  
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 FOLHA 02/02 

 

 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 

Tomada de Preços nº 00003/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

  

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços nº 00003/2023 

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada 

de Preços nº 00003/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

  

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00003/2023 quanto a participar ou não da 

referida licitação; 

  

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 00003/2023 não 

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 

participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00003/2023 antes da adjudicação do objeto 

da referida licitação; 

  

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da Tomada de Preços nº 00003/2023 

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da 

Prefeitura Municipal de Bom Jardim antes da abertura oficial das propostas; e 

  

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

  

  

Local e Data. 

  

  

  

NOME/ASSINATIRA/CARGO 

Representante legal do proponente 

  

  

  

OBSERVAÇÃO: 

AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE. 
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ANEXO III - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023 

  

MODELOS DO TERMO DE RENÚNCIA 

  

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM 

  

  

PROPONENTE 

CNPJ 

  

  

1.0 - TERMO DE RENÚNCIA ao recurso conforme previsto no Art. 43, Inciso III, da Lei 8.666/93. 

  

O proponente acima qualificado, declara, na forma do disposto no Art. 43, III, da Lei 8.666/93, aceitar 

o resultado divulgado pela Comissão, que analisou a documentação preliminar do processo em 

epigrafe, efetuada nos termos do respectivo instrumento convocatório, desistindo, assim, 

expressamente de qualquer interposição de recurso previsto na legislação vigente, bem como ao prazo 

correspondente e concordando, portanto, com o prosseguimento do certame. Declara ainda que, em 

havendo a ocorrência de qualquer igualdade de valores entre sua proposta e a dos demais licitantes e 

após observado o disposto no Art. 3º, § 2º, da Lei 8.666/93, fica autorizado a realização do sorteio para 

definição da respectiva classificação, não sendo necessário a sua convocação para o correspondente 

ato público, conforme previsto no Art. 44, § 2º, do referido diploma legal.  

  

  

Local e Data. 

  

  

  

NOME/ASSINATURA/CARGO 

Representante legal do proponente. 

  

  

 

  

  

  

  

  

OBSERVAÇÃO: 

O TERMO DE RENÚNCIA DEVERÁ SER ELABORADO EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE. 
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ANEXO IV - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023 

  

MINUTA DO CONTRATO 

  

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00031/2023 

  

CONTRATO Nº: ..../...-CPL 

  

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BOM JARDIM ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS E ........., PARA 

EXECUÇÃO DE OBRA CONFORME DISCRIMINADO NESTE 

INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO: 

  

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Bom Jardim - Praça 19 de 

Julho, SN - Centro - Bom Jardim - PE, CNPJ nº 10.293.074/0001-17, neste ato representada pelo 

Prefeito João Francisco da Silva Neto, através da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

E OBRAS, representada por seu secretário xxxxxxxxxx(qualificação completa) doravante 

simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ......... - ......... - ......... - ......... - ..., CNPJ nº ........., neste 

ato representado por .... residente e domiciliado na ...., ......... - ......... - ......... - ......... - ..., CPF nº ........., 

Carteira de Identidade nº ...., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes 

contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS: 

Este contrato decorre da licitação modalidade Tomada de Preços nº 00003/2023, processada nos 

termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro 

de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

O presente contrato tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE ENGENHARIA PARA 

REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM – PE, 

COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA.  

A obra deverá ser executada rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, 

proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade 

Tomada de Preços nº 00003/2023 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo 

partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e sob o regime de empreitada 

por preço unitário. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS: 

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (...). 

  

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO: 

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 

Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão 

sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no Índice 

Nacional da Construção Civil – INCC acumulado, tomando–se por base o mês de apresentação da 
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respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. 

 

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado 

a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão 

logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo 

referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 

mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então 

em vigor. 

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 

reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

O reajuste poderá ser realizado por apostilamento. 

  

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: 

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: 

 

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal do Bom Jardim 

Órgão Orçamentário: 8000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS 

Unidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS 

Função: 15 - Urbanismo 

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana 

Programa: 1502 - INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIDADE 

Ação: 1.76 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, ASFALTO E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAMENTO E 

MEIO-FIO 

Despesa 359 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 

Despesa 360 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 

Despesa 361 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 

  

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: 

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos 

adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Em até 30 (trinta) dias contados o recebimento da 

nota fiscal e boletim de medição devidamente atestados pela fiscalização.  

  

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA: 

Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que 

admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, estão 

abaixo indicados e serão considerados da assinatura do Contrato: 

A - Início: até 3 (três) dias apartir da assinatura do contrato; 

B - Conclusão: 12 (doze) meses. 

A vigência do presente contrato será determinada: até 12 (doze) meses, considerada da data de sua 

assinatura; podendo ser prorrogada nos termos do Art. 57, da Lei 8.666/93. 

  

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
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a - Efetuar o pagamento relativo a execução da obra efetivamente realizada, de acordo com as 

respectivas cláusulas do presente contrato; 

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução da obra contratada; 

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade da obra, 

exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas 

responsabilidades contratuais e legais; 

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma 

vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a 

contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições. 

  

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 

 

a - Executar devidamente a obra descrita na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro 

dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto 

contratual, com observância aos prazos estipulados; 

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária 

e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante 

seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado; 

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, 

que o represente integralmente em todos os seus atos; 

d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos 

solicitados; 

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o 

conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante; 

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao 

Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado. 

h - No prazo de 05 (cinco) dias após a assinatura do presente contrato, deverá prestar garantia 

correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade com o Art. 56 

da Lei 8.666/93. A garantia prestada será restituída após o cumprimento integral de todas as 

obrigações contratuais e, quando em dinheiro, poderá ser atualizada monetariamente, conforme 

disposto no Art. 56, § 4º, da Lei 8.666/93. Não ocorrendo a efetiva prestação de garantia no prazo 

determinado sujeitará o Contratado às penalidades legalmente estabelecidas, sem prejuízo da 

rescisão deste contrato. Conforme o caso e a critério do Contratante, a garantia prestada na fase de 

habilitação da respectiva licitação poderá ser utilizada na composição da referida garantia do contrato. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS: 

A execução dos serviços não previstos será regulada pelas mesmas condições e cláusulas do contrato 

original. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PARALISAÇÃO: 

O Contratante por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar, a qualquer 

tempo, a execução dos serviços, cientificando devidamente o Contratado de tal decisão. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO: 

Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos 

casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 

79 da Lei 8.666/93. 

O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:  

A fiscalização da execução do contrato será exercida pelo fiscal devidamente nomeado pelo Município 

quando da assinatura do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO: 

CABE AO FISCAL DO CONTRATO: 

a) Responsabilização pela vigilância e garantia da regularidade e adequação dos serviços;  

b) Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que irá fiscalizar, principalmente de suas 

cláusulas, assim como das condições constantes do edital e seus anexos, com vistas a identificar 

as obrigações in concreto tanto da administração contratante quanto da contratada.  

c) Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada, com a finalidade de definir e estabelecer as 

estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, fiscalização e 

acompanhamento do contrato.  

d) Disponibilizar toda a informação necessária, assim como definido no contrato e dentro dos prazos 

estabelecidos.  

e) Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, constantes 

das cláusulas e demais condições do Edital da Licitação e seus anexos, planilhas, cronogramas 

etc.  

f) Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou 

modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer, 

que possa comprometer a aderência contratual e seu efetivo resultado;  

g) Recusar serviço irregular, não aceitando material diverso daquele que se encontra especificado 

no edital da licitação ou respectivo contrato ou ordem de serviços, assim como observar, para o 

correto recebimento, a hipótese de outro oferecido em proposta e com qualidade superior ao 

especificado e aceito pela Administração;  

h) Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa;  

i) Deverá indicar um preposto, pessoa física, que deverá receber escopo de trabalho detalhado;  

j) Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas passíveis de 

penalidade, após os contatos prévios com a contratada. 

 

CABE AO GESTOR DO CONTRATO:  

a) Aplicar advertência à Contratada e encaminhar para conhecimento da autoridade competente;  

b) Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação de penalidade cabível, 

garantindo a defesa prévia à Contratada;  

c) Emitir avaliação da qualidade do serviço;  

d) Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais;  

e) Analisar relatórios e documentos enviados pelos fiscais do contrato;  

f) Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas contratuais 

apontadas pelos fiscais;  
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g) Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada, mediante a observância das 

exigências contratuais e legais;  

h) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato não 

seja ultrapassado;  

i) Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas contratuais. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES 

 

I - O retardamento da execução estará configurado quando a CONTRATADA: 

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada e aceita pela administração, a execução do contrato, 

após 30 (trinta) dias, contados da data constante na ordem de serviço;  

b) Deixar de realizar, sem causa justificada e aceita pela administração, os serviços definidos no 

contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados dentro do prazo de execução 

do contrato e quando verificado prejuízo para a Administração.  

c) Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, o valor 

relativo às multas aplicadas.  

d) A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em 

qualquer das situações previstas na tabela 3 desta cláusula, respeitada a graduação de infrações 

conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente. 

 

 

Tabela 01 

GRAU DA 

INFRAÇÃO 

PONTOS DA 

INFRAÇÃO 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 8 

6 10 

  

e) O comportamento inidôneo estará configurado quando a CONTRATADA executar atos tais 

como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 

8.666/1993.  

f) Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a 

graduação estabelecida nas tabelas seguintes, observando-se o valor mínimo de R$ 2.000,00 

(dois mil reais). 

  

Tabela 02 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% sobre o valor mensal do 

contrato 

2 0,4% sobre o valor mensal do 

contrato 

3 0,8% sobre o valor mensal do 

contrato 
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4 1,6% sobre o valor mensal do 

contrato 

5 3,2% sobre o valor mensal do 

contrato 

6 4,0% sobre o valor mensal do 

contrato 

 

Tabela 3 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 Executar serviço incompleto, paliativo, provisório 

como por caráter permanente, ou deixar de 

providenciar recomposição complementar. 

2 Por 

ocorrência 

2 Fornecer informação pérfida de serviço ou 

substituir material licitado por outro de qualidade 

inferior. 

2 Por 

ocorrência 

3 Suspender ou interromper, salvo motivo de força 

maior ou caso fortuito, os serviços contratados. 

6 Por dia e por 

tarefa 

designada 

4 Utilizar as dependências da CONTRATANTE para 

fins diversos do objeto do contrato. 

5 Por 

ocorrência 

5 Recusar a execução de serviço determinado pela 

FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 

5 Por 

ocorrência 

6 Permitir situação que crie a possibilidade de 

causar ou que cause dano físico, lesão corporal 

ou consequências letais. 

6 Por 

ocorrência 

7 Retirar das dependências da Contratante 

quaisquer equipamentos ou materiais de consumo 

previstos em contrato, sem autorização prévia. 

1 Por item e 

por 

ocorrência 

 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

 

8 Manter a documentação de habilitação atualizada.  1 Por item e 

por 

ocorrência  

9 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou 

determinado pela  

FISCALIZAÇÃO.  

1 Por 

ocorrência  

10 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para 

controle de acesso de seus funcionários.  

1 Por 

ocorrência  

11 Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar da FISCALIZAÇÃO.  

2 Por 

ocorrência  

12 Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos 

não previstos nesta tabela de multas, após reincidência 

formalmente notificada pela unidade fiscalizadora.  

3 Por item e 

por 

ocorrência  

13 Entregar a garantia contratual eventualmente exigida 

nos termos e prazos estipulados.  

1 Por dia  
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g) As multas estabelecidas neste contrato podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente com 

sanções, sem prejuízo e perda e danos cabíveis.  

h) Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de 

Penalidade - PAAP;  

i) A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade.  

j) A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a 

ser efetuado ao contratado, inclusive antes da execução da garantia contratual eventualmente 

exigida, quando esta não for prestada sob a forma de caução em dinheiro;  

k) Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente para satisfação da multa, a diferença 

será descontada da garantia contratual eventualmente exigida;  

l) Caso o valor da garantia eventualmente exigida seja utilizado, no todo ou em parte, para o 

pagamento da multa, esta deve ser complementada pelo contratado no prazo de até 10 (dez) 

dias úteis, a contar da solicitação da contratante; 

 

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação 

ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o 

Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, cobrado 

judicialmente. 

 

Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita ao 

Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora 

quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será 

registrado no cadastro correspondente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ACRÉCIMOS OU SUPRESSÕES DE SERVIÇOS: 

O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nos serviços, conforme os percentuais estabelecidos no Art. 65, § 1º, da 

Lei 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Para o recebimento definitivo dos serviços concluídos, o Contratante nomeará uma Comissão, de no 

mínimo 02 (dois) técnicos, que visitará as obras e emitirá o termo de Recebimento. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO: 

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca do Bom 

Jardim-PE. 

  

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado 

pelas partes e por duas testemunhas. 

  

Bom Jardim - PE, ... de ............... de ..... 
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PELO CONTRATANTE  

 

 

  

_________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM 

PREFEITO 

  

 

 

 

 _________________________________ 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO E OBRAS 

SECRETÁRIA 
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1. APRESENTAÇÃO 
  



 

1.1  Considerações Gerais 
 
 A Prefeitura Municipal de BOM JARDIM/PE apresenta o PROJETO DE ENGENHARIA 
PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO 
MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/ PE, quais sejam: 
 

• RUA PROJETADA 01 (PRÓXIMO AO LAVA-JATO), ENCRUZILHADA  

• RUA PROJETADA 02, ENCRUZILHADA  

• RUA PROJETADA 03 (PRÓXIMO AO CLONE MOTEL), ENCRUZILHADA  

• RUA PROJETADA 04 (LOTEAMENTO), ENCRUZILHADA  

• ESTRADA DO FEIJÃO, SÍTIO FEIJÃO  

• ESTRADA DO FEIJÃO (TRECHO DA ESCOLA), SÍTIO FEIJÃO  

• ESTRADA DO FEIJÃO (TRECHO DO BAR DO PEIXE), SÍTIO FEIJÃO  

• ESTRADA DO BARRONCOS (CEMITÉRIO), SÍTIO BARRONCOS  

• TRAVESSA DA RUA PRINCIPAL DOS ALTOS, SÍTIO ALTOS  

 

A presente proposta é a de revestimento com paralelepípedos graníticos das ruas que 
hoje se encontram com seu revestimento primário, sendo previstas algumas intervenções 
complementares de drenagem visando à plena funcionalidade do objeto. 
 

1.2  Componentes do Informe Técnico 
 

 O Projeto Básico tem como objetivo reunir um conjunto de dados, com nível de 
precisão satisfatório, a fim de caracterizar a obra, tomando por base os estudos técnicos 
preliminares, caracterizando plenamente o objeto e permitindo uma avaliação precisa dos 
custos. 
 A obra será realizada sob Administração Indireta, ou seja, através de uma empresa 
contratada por licitação a ser realizada pela Prefeitura de BOM JARDIM, com controle e 
fiscalização do Departamento de Engenharia desta Municipalidade. A obra foi projetada para 
ser licitada sob regime de empreitada por preço unitário – EPU. 

O Projeto Básico de Engenharia está sendo apresentado em volume único e contem: 
▪ Plantas Baixas, Seção Tipo e Detalhes Gerais; 
▪ Projetos Complementares (Drenagem, Contenções e Sinalização); 
▪ Memória de Cálculo dos Quantitativos; 
▪ Planilha Orçamentária; 
▪ Detalhamento de BDI - Bonificação e Despesas Indiretas; 
▪ Detalhamento dos Encargos Sociais Referencial; 
▪ Cronograma Físico-Financeiro; 
▪ Memorial Descritivo; 
▪ Especificações Técnicas; 
▪ Relatório Fotográfico; 
▪ Anotação de Responsabilidade Técnica; 
▪ Declarações e anexos.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. MAPA DE SITUAÇÃO 
  



 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. MEMORIAL DESCRITIVO 



 

3.1- RESUMO DA OBRA 
 

3.1.1- EMPREENDIMENTO: 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BOM 
JARDIM/PE 
 

3.1.2– LOCALIZAÇÃO:  

- Rua Projetada 01 (Próximo ao Lava-Jato), Encruzilhada – Bom Jardim/PE 
- Rua Projetada 02, Encruzilhada – Bom Jardim/PE 
- Rua Projetada 03 (Próximo ao Clone Motel), Encruzilhada – Bom Jardim/PE 
- Rua Projetada 04 (Loteamento), Encruzilhada – Bom Jardim/PE 
- Estrada do Feijão, Sítio Feijão – Bom Jardim/PE 
- Estrada do Feijão (Trecho da Escola), Sítio Feijão – Bom Jardim/PE 
- Estrada do Feijão (Trecho do Bar do Peixe), Sítio Feijão – Bom Jardim/PE 
- Estrada do Barroncos (Cemitério), Sítio Barroncos – Bom Jardim/PE 
- Travessa da Rua Principal dos Altos, Sítio Altos – Bom Jardim/PE 
 

3.1.3 – EMPREENDEDOR:  

Prefeitura Municipal de Bom Jardim – PE. 
 

3.1.4 – CUSTO ESTIMADO DO INVESTIMENTO: 

Valor global de R$ 2.396.392,78 
 
3.1.5 – ÁREA DE VIAS A PAVIMENTAR: 

17.903,00 m² 
 
3.1.6 – INVESTIMENTO MÉDIO POR METRO QUADRADO: 

R$ 133,85 / m² 
 
3.1.7 – PRAZO DE EXECUÇÃO: 

12 (DOZE) MESES 
 



 

3.2- INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/PE 
 
Fundação: 29 de julho de 1757 
Gentílico: bonjardinense  
Prefeito: João Francisco da Silva  
 
História  
 
Envolta em poética lenda está a fundação de Bom Jardim. O povoado desenvolveu-se no 
entorno de uma capela em homenagem a Santa Ana. Seus primeiros habitantes foram 
mercadores de algodão do sertão da Paraíba, com grande movimento de tropeiros que 
buscavam o algodão bruto em Campina Grande para beneficiá-lo no Recife. 
 
A igreja matriz, em estilo toscano, foi construída por missionários capuchinhos em 1876. 
 
Sobre o nome Bom Jardim há uma lenda, segundo a qual o primitivo proprietário das terras 
da região no início do século XVIII contratou um capelão para dar assistência religiosa à 
população local. O capelão foi habitar em uma elevação, em um lugar cheio de árvores 
frondosas e paus-d´arco, circundado por um riacho. Extasiado com a beleza do lugar, o capelão 
exclamou: "Este sim é um Bom Jardim!", a partir daí passou-se a chamar o curato do Bom 
Jardim. 
 
Na época de sua criação o município de Bom Jardim tinha cerca de 2 273 quilômetros 
quadrados, incluindo toda a Microrregião do Alto Capibaribe, e mais da metade 
da Microrregião do Médio Capibaribe. 
 
Ao longo dos anos, o município perdeu seu enorme território para a criação de 15 
municípios: Surubim, João Alfredo, Macaparana, São Vicente Férrer, Machados, Taquaritinga 
do Norte, Orobó, Vertente do Lério, Salgadinho, Casinhas, Vertentes, Frei Miguelinho, Santa 
Cruz do Capibaribe, Santa Maria do Cambucá e Toritama.  
 
Geografia 
 
Localiza-se a uma latitude 07º47'45" sul e a uma longitude 35º35'14" oeste. Sua população 
estimada em 2013 era de 38 871 habitantes. 
 
Possui atualmente uma área de 208,39 km². 
 
Relevo 
 
O município de Bom Jardim situa-se no Planalto da Borborema, formado 
por maciços e outeiros altos. A altitude varia de 650 a 1.000 metros. O relevo é geralmente 
movimentado, com vales profundos e estreitos dissecados. Os solos variam com a altitude: 
 

• Superfícies suave onduladas a onduladas: ocorrem os Planossolos, de profundidade 
média, ótima drenagem, ácidos a moderadamente ácidos e fertilidade natural média; 
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ocorrem também os solos Podzólicos, profundos, argilosos, e de fertilidade natural 
média a alta. 

• Nas elevações: ocorrem os solos Litólicos, rasos, argilosos e de fertilidade natural 
média. 

• Vales dos rios e riachos: ocorrem os Planossolos, de média profundidade, 
imperfeitamente drenados, textura média/argilosa, moderadamente ácidos, 
fertilidade natural alta e problemas de salinização. 
 

Ocorrem ainda afloramentos de rochas. Está localizada em Bom Jardim a maior reserva de 
Granito Marrom Imperial do mundo.  
 
Vegetação 
 
A vegetação nativa é composta por Florestas Subcaducifólica e Caducifólica, próprias das 
áreas agrestes. 
 
Hidrografia 
 
O município de Bom Jardim está situado nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Goiana. 
Seus principais tributários são os rios Orobó, Tracunhaém e Caiai, além dos riachos: 
Cachoeirinha, Modo, Câmara, Pirauá, do Tanque, Grande, Canguangue, Altos e Aroeiras. Os 
principais cursos d´água são temporários. A Represa de Pedra Fina é o principal reservatório 
do município. 
 
Clima 
 
O município está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definida 
pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. Esta delimitação tem como critérios o índice 
pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca. 
 
Aspectos socioeconômicos 
 
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal-IDH-M é de 0,618, o que situa o município 
em 94º no ranking estadual e em 4348º no nacional. 
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3.3 Características Técnicas das Intervenções Projetadas 
 
3.3.1 Considerações gerais 
 

  As vias contempladas estão em crescente processo de urbanização, cujas vias 
atualmente não dispõem de nenhum tipo de pavimentação, possuindo revestimento primário 
de material predominantemente argiloso, com subleito de boa qualidade. 
 

  A vias serão pavimentadas com paralelepípedos graníticos assentados sobre 
colchão de areia grossa / pó de pedra, rejuntados com argamassa de cimento e areia. A 
topografia existente já favorece o escoamento das águas pluviais, mas o projeto contempla 
ainda a construção de bocas de lobo, caixas hidráulicas e galerias pluviais, visando captar e 
conduzir as águas precipitadas sobre as ruas, evitando danos ao pavimento. 
 

  A Administração Municipal, sempre que necessário, providenciará os 
remanejamentos de interferências, incluindo remoções e refazimentos de muros e cercas, 
postes e afins, com equipe própria da Prefeitura, por execução direta, de modo que tais custos 
não se encontram apropriados no orçamento desde projeto. 
 

  As soluções propostas no projeto atuarão melhorando consideravelmente a 
infraestrutura municipal das localidades beneficiadas, influenciando diretamente o transporte 
e economia da região, proporcionando mais conforto e segurança à pessoas e veículos que 
circulam pelos locais, e consequentemente melhorando sua qualidade de vida. 
 
3.3.2 Pavimentação 
 

  A solução de pavimentação projetada consiste no revestimento das vias com 
pavimento de paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia grossa ou pó de 
pedra, rejuntados com argamassa de cimento e areia. Trata-se de uma solução amplamente 
utilizada no Estado de Pernambuco, tendo como principais características favoráveis o baixo 
custo de implantação e manutenção e a facilidade de execução, requerendo mão de obra sem 
maior especialização, além da grande abundância do material (pedras graníticas) na região. 
 

  O revestimento granítico será implantando sobre o subleito natural, que possui 
suficiente capacidade de suporte, sendo necessário somente a prévia regularização mecânica 
e compactação da superfície final de assentamento do pavimento. 
 

  Os meios-fios serão com peças pré-moldadas de concreto, no padrão do DNIT, 
rejuntadas com argamassa de cimento e areia, implantados nas laterais da faixa de rolamento 
das ruas, junto aos passeios.  Como as vias serão pavimentadas parcialmente, serão 
implantadas recravas de concreto no início e final delas, para travar o pavimento. 
 
3.3.3 Drenagem 
 

  A solução de drenagem projetada resume-se no escoamento das águas pluviais 
pelas linhas d’água, o que é favorecido pela topografia natural das ruas, que conduzirão as 
precipitações até os locais mais baixos, onde serão implantadas caixas coletoras do tipo “boca 
de lobo” com grelha superior de concreto, com aberturas capazes de captar as águas pluviais 



 

precipitadas sobre as ruas e calçadas. As bocas de lobo, por sua vez, estarão ligadas a galerias 
de tubos de concreto com diâmetro de 0,40m, que conduzirão as águas pluviais até as saídas 
finais projetadas, que serão extremidade tipo “boca para bueiro”. Para as ruas que não 
possuem contribuições fora do próprio corpo estradal e vazões pequenas, o projeto limitou-
se a prever as linhas d’água. 
 
3.3.4 Contenções 
 

  Para conter o corpo estradal em trechos instáveis, próximos a taludes e/ou 
locais sujeitos a fortes erosões, foram projetados muros de contenção em alvenaria de pedra 
rachão argamassada, com seções definidas em projeto. 
 
3.3.5 Sinalização 
 

  O projeto de sinalização vertical caracteriza-se pela indicação de dispositivos 
diversos, onde o meio de comunicação (sinal) está na posição vertical e implantado à margem 
da rodovia, através de suportes. A sinalização vertical proposta é composta de Placas de 
Regulamentação e Placas de Advertência, visando a utilização da via com segurança, bem 
como o fornecimento de informações úteis, de modo a permitir aos usuários da via circular de 
maneira ordenada e precisa. Também está prevista a instalação de placas indicativas de 
logradouro, que são placas informativas do nome da rua, bairro, CEP e Município, devendo 
estas ser instaladas nas paredes ou muros de edificações no início e final de cada via 
contemplada no projeto.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 



 

Especificações Técnicas: 
 

As presentes especificações técnicas, juntamente com os projetos básicos, elemento 
fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas pela Prefeitura Municipal de BOM 
JARDIM, na execução dos serviços de Pavimentação em Paralelepipedos e Drenagem de 
Diversas Ruas do Municipio de BOM JARDIM. 

 
 A elaboração deste trabalho teve como parâmetros as informações contidas nos 
diversos projetos, assim como as recomendações das Normas Técnicas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
 

Embasado tecnicamente nos documentos acima citados, este trabalho visa estabelecer 
as diversas fases da obra, desenvolvendo uma metodologia para execução de certas atividades 
ou etapas da construção e também definir através de fabricantes e marcas os produtos a 
serem empregados ou utilizados, garantindo-se um meio de aferir os resultados obtidos, 
assegurar um controle permanente e o melhor padrão de qualidade. 

 
Todos os serviços deverão ser executados segundo este Caderno de Especificações, 

bem como dos cadernos técnicos do SINAPI, que foi o Sistema de custos adotado no projeto, 
e outras publicações aplicáveis. 

 
Será sempre suposto que este document o é de total conhecimento da empresa 

encarregada da construção. 
 
Disposições Preliminares 
 

Caberá ao CONSTRUTOR todo o planejamento da execução das obras e serviços, nos 
seus aspectos administrativo e técnico, devendo submetê-lo, entretanto, a aprovação prévia 
da fiscalização. A obra de pavimentação será executada de acordo com os projetos e 
especificações fornecidos. 

 
No caso de divergências entre os projetos e as especificações, serão adotados os 

seguintes critérios: 
Em caso de omissão das especificações prevalecerá o disposto no projeto. 
Em caso de discrepância entre o disposto no projeto e nas especificações, prevalecerão 

estas últimas. 
Quando a omissão for do projeto prevalecerá o disposto nas especificações. 
Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderão ser alterados durante a 

execução da obra, mediante prévio entendimento entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, 
entendimento este cujas conclusões deverão ser expressas por escrito. 

As ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS só poderão ser modificadas, com autorização por 
escrito, emitida pela FISCALIZAÇÃO e concordância dos autores do projeto. Os serviços 
omitidos nestas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, e/ou nos projetos somente serão considerados 
extraordinários, quando autorizados por escrito. 

A inobservância das presentes ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS e dos projetos, implica na 
não aceitação parcial ou total dos serviços, devendo ao Construtor refazer as partes recusadas 
sem direito a indenização. 



 

Nenhum trabalho poderá ser iniciado sem que exista na obra um Livro de Ocorrência 
com um mínimo de 50 (cinqüenta) folhas fixas numeradas, intercaladas de pelo menos uma 
folha serrilhada, que se destina aos relatórios de fiscalização, anotações, modificações e 
qualquer tipo de solicitação tanto da FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA. 

O uso de material similar, somente será permitido quando inexistir comprovadamente 
o material ou marca previstos nas especificações. Neste caso os materiais devem ser 
apresentados com antecedência a FISCALIZAÇÃO para a competente autorização, a qual será 
dada por escrito em Ofício ou no Livro de Ocorrências. 

Os Projeto Básico, Especificações Técnicas e Orçamento Quantitativo foram 
elaborados sob responsabilidade direta da Justo & Branco Engenharia Consultiva, a serviço da 
Prefeitura Municipal de BOM JARDIM/PE. 

A CONTRATADA, ao aceitar os projetos, assumirá única e irrecusável responsabilidade 
pela execução, salvo se comunicar por escrito sua inexequibilidade parcial ou total. Nesta 
hipótese deverão apresentar a FISCALIZAÇÃO as modificações necessárias, as quais serão 
examinadas pelo Departamento de Engenharia desta Municipalidade, antes de sua execução.  
 
4.1. PLANEJAMENTO E INSTALAÇÃO DA OBRA  
 
4.1.1 PLANEJAMENTO 
 

Trata-se de um conjunto de Obras, com nível de complexidade inerente a este tipo de 
pavimentação, portanto, a CONTRATADA deve apresentar, antes do início dos serviços, um 
planejamento para execução da obra, caracterizando as particularidades de modo que a 
referida obra possa transcorrer dentro de um padrão adequado de qualidade como também 
obedecendo ao cronograma aprovado para execução dos serviços. 
 
4.1.2 INSTALAÇÃO DA OBRA 
 

A CONTRATADA, se julgar necessário, fará em local apropriado um depósito para 
abrigar ferramentas e materiais necessários ao bom andamento dos serviços, bem como 
escritório com instalações sanitárias para atender ao quadro de pessoal técnico e fiscalização, 
além de instalações sanitárias e de energia elétrica para atender ao quadro de pessoal alocado 
na obra. Estas instalações deverão obedecer às Normas do Ministério do Trabalho (Portaria n 
3.214 do MT) e a NR 18 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Esse depósito 
não está previsto no orçamento porque obras de pavimentação dessa natureza tipicamente 
são realizadas sem sua necessidade. 

 
A CONTRATADA se obriga a manter no escritório da obra, além do Livro de Ocorrência 

um conjunto de plantas de todos os projetos, orçamento e especificações técnicas, a fim de 
permitir uma perfeita fiscalização. 
 
4.2 ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS ORÇADOS 

 
A seguir serão apresentadas as especificações técnicas para todos os serviços 

contantes na planilha orçamentária referencial. 
 
SERVIÇOS PRELIMINARES 



 

 
PLACA DE OBRA 

 
Antes do início de qualquer trabalho deverá ser instalada a placa de obra, no padrão 

municipal, nas dimensões de (3,00x1,50)m. A placa deverá ser em chapa de aço galvanizado, 
adesivada ou pintada, e estruturada em madeira e/ou aço, sendo instalada em local indicado 
pela Prefeitura de BOM JARDIM. 

 
Método construtivo: 
- Corte e montagem do painel da chapa da placa, nas dimensões indicadas no projeto, 

estruturada em madeira de lei tratada e pintada ou estrutura metálica. 
- Pintura da chapa, ou colagem de adesivo, no padrão OGU, com informações do 

convênio e do CTEF, a serem disponibilizadas pela Prefeitura Municipal. 
- Instalação dos suportes da placa, em número mínimo de 02, com madeira de lei com 

seção mínima de 10x15cm, ou estrutura metálica apropriada. 
- Fixação da placa no local indicado pela Prefeitura, com chumbamento no terreno com 

no mínimo 1,00m de profundidade, sendo apoiado com estais ou escoras, de modo que fique 
completamente firme e segura. 

 
Critério de medição: pela área do painel da placa (m²) 
 
PAVIMENTAÇÃO 

 
REGULARIZACAO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 

 
O subleito existente nas vias a pavimentar é de material de boa qualidade, consolidado 

pelo tráfego ao longo dos anos. Embora não haja necessidade de operações efetivas de 
terraplenagem (cortes e/ou aterros), é preciso prever a regularização e compactação da 
superfície do terreno para assentamento da pavimentação projetada. 
 

Portanto, deverá ser realizada a regularização da superfície do subleito com 
motoniveladora e eventualmente sua compactação com rolos, visando corrigir pequenas 
falhas no greide, buscando garantir um subleito regular e uniforme para o assentamento dos 
meios-fios e dos paralelepípedos. 

 
Se a Prefeitura Municipal realizar esse trabalho diretamente, com seu maquinário 

próprio e seus funcionários, tal serviço não será medido nem pago. 
 

Método construtivo: 
- O serviço contempla apenas operações de corte e espalhamento de material com 

motoniveladora, visando regularizar a superfície do subleito; 
- Havendo necessidade, deve-se proceder também a compactação do subleito, para 

maior adensamento, com o devido controle do grau de compactação; 
- Os eventuais excedentes dos cortes executados pela motoniveladora deverão ser 

removidos do corpo estradal para local designado pela fiscalização; 



 

- A regularização prevista deverá conformar também transversalmente a plataforma, 
criando as declividades previstas em projeto, para que a camada do colchão de areia do 
pavimento a ser implantado fique o mais próximo possível da espessura prevista em projeto. 
 

Critério de medição: pela área de regularização executada (m²) 
 

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS 
 

O serviço de execução de pavimentação com revestimento em paralelepípedos 
consiste no assentamento manual de paralelepípedos de pedra granítica rejuntada com 
argamassa de cimento e areia sobre um colchão de areia grossa / pó de pedra. Trata-se de 
uma solução de pavimentação amplamente utilizada no Estado de Pernambuco, tendo como 
principais características favoráveis o baixo custo de implantação e manutenção e a facilidade 
de execução, requerendo mão de obra sem maior especialização, além da grande abundância 
do material (pedras graníticas) na região. O projeto prevê o revestimento em paralelepípedos 
graníticos sobre colchão de areia grossa / pó de pedra com espessura de 6 cm, sendo as pedras 
rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Não há norma rodoviária 
específica do DNIT/DNER para este tipo de pavimento, mas a prática consagrada e requisitos 
técnicos estão descritos neste capítulo. 
 

Método construtivo: 
- Os serviços de execução de revestimento em paralelepípedos consistem no 

assentamento manual de paralelepípedos de pedra granítica rejuntada com argamassa de 
cimento e areia, sobre um colchão de pó de pedra, colchão de areia ou de uma mistura de 
cimento e areia, de acordo com estas especificações e em obediência ao indicado no projeto. 

- As pedras utilizadas para confecção dos paralelepípedos deverão ser de origem 
granítica e satisfazer as características físicas e mecânicas especificadas pela ABNT. Os 
paralelepípedos deverão apresentar faces aproximadamente planas com as dimensões 
constantes abaixo: 
 Dimensões   Mínima   Máxima 
 Comprimento   0,10m    0,18 m 
 Largura   0,10m    0,12m 
 Altura    0,10m    0,12m 

- O cimento deverá satisfazer a especificação da norma NBR 5732/1991 – “Cimento 
Portland Comum”. O cimento deverá ser conservado em depósito perfeitamente protegidos 
da umidade. Os sacos que parcial ou totalmente umedecido, serão rejeitados. 

- O agregado miúdo consistirá de uma areia natural (de rio ou jazidas), composta de 
partículas duras e duráveis, de diâmetro máximo igual ou inferior a 4,8m, com menos de 1% 
de materiais carbonosos e menos de 3% de materiais pulverulentos, ou seja, trata-se do 
material comumente designado “areia grossa lavada”. 

- A água usada deverá estar isenta de óleos, sais ácidos, materiais orgânicos ou outras 
substâncias prejudiciais à pega. Nos casos duvidosos para se verificar se a água é prejudicial, 
ensaios comparativos de pega e resistência à compressão da argamassa deverão ser feitos 
pela contratada. 

- Os materiais só poderão ser empregados após a autorização da fiscalização. Serão 
feitos ensaios de laboratórios para identificar as características dos materiais. 



 

- Na execução dos serviços de revestimento em paralelepípedo serão utilizados os 
equipamentos discriminados a seguir: 

• Estrado de madeira para preparação da argamassa. A critérios da fiscalização, 
poderá ser exigido a utilização de betoneiras. 

• Tinas metálicas para preparação da argamassa de rejuntamento, pás, níveis, 
linhas, réguas, e outras ferramentas necessárias à correta execução dos 
serviços. 

- Sobre a base devidamente construída de acordo comas especificações e projetos 
correspondentes à sua execução será espalhada, à critério da fiscalização, uma camada solta 
e uniforme de areia, com espessura de 0,06m, destinada a compensar as irregularidades e 
desigualdades de tamanho dos paralelepípedos. 

- Em seguida são os paralelepípedos distribuídos ao longo do colchão, colocado sobre 
a base, em fileiras transversais de acordo com a secção transversal do projeto, espaçadas 
aproximadamente de 2,00m. 

- Nos trechos em tangentes as fileiras serão normais ao eixo de pista. Os 
paralelepípedos deverão ser colocados sobre o colchão, pelo calceteiro, de modo que suas 
faces superiores fiquem na altura determinada pelo projeto, definida pelas fileiras já 
assentadas, depois de devidamente golpeadas pelo calceteiro com martelo. O espaçamento 
dos paralelepípedos deverá variar entre 0,01m e 0,02m. Na segunda fileira os paralelepípedos 
deverão ser defasados dos da primeira de metade do comprimento do paralelepípedo. 

- Durante a execução, para cumprimento fiel das disposições do projeto deverá o 
calceteiro assentar os paralelepípedos com auxílio de uma régua de comprimento mínimo de 
2,20m, apoiando-se nas fileiras já assentadas. Os paralelepípedos empregados numa mesma 
fileira deverão ter larguras aproximadamente iguais. 

- Nas curvas de grande raio, pela seleção dos tamanhos dos paralelepípedos e pela 
ligeira modificação de espessura de junta transversal, manter-se-á as fileiras normais do eixo 
da pista. 

- Nas curvas em que a grandeza do raio for tal que o expediente indicado 
anteriormente for insuficiente, proceder-se-á da forma abaixo descrita, representada 
graficamente no detalhes típicos a seguir: 
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- Atingindo o PC as fileiras continuam, curva a dentro, normais ao prolongamento do 
eixo até ser alcançado o ponto A, que será fixado pela fiscalização, em função do ângulo 
central da curva. Pelo ponto B marca-se DE=DC e assenta-se a fileira BE. As fileiras devem 
progredir paralelamente a BE até um ponto G, onde se repetirão as condições de A. Entre G e 
J, procede-se como A e F e assim sucessivamente até o PT, conforme figura 1 do anexo “A”. 

- Nos triângulos –CBE, YHK, deixados vazios, o calçamento será completado conforme 
a figura 2 anexo “A”, isto é, fixada a fileira BE, sobre a qual se decide fechar o calçamento, 
reinicia-se este a partir de BC. 

- Nos trechos de cruzamento calçamento deverá continuar sem modificação na pista 
considerada principal. Na pista secundária o assentamento seguirá da mesma forma até 
encontrar o alinhamento do bordo da pista principal, tomando-se a atenção devida para a 
perfeita concordância da função da vias. 

- O rejuntamento dos paralelepípedos será efetuado logo que seja terminado o seu 
assentamento e será procedido de uma operação de espargimento d’água em toda a área a 
ser rejuntada. 

- O intervalo entre as operações de assentamento e rejuntamento dos paralelepípedos 
poderá ser alterado a critério da fiscalização. 

- O rejuntamento com argamassa semi-fluida de cimento e areia, cujo traço será fixado 
no projeto, far-se-á, utilizando-se recipientes apropriados, de modo a haver um 
preenchimento total das juntas dos paralelepípedos. 

- Após a operação de rejuntamento será retirado com auxílio de espátulas, o excesso 
de argamassa, procedendo-se em seguida a uma varredura de acabamento e desenhando-se 
no rejunto a separação dos paralelepípedos. 
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- Durante todo o período de cura mínima de 8 dias, durante o qual a pista deverá ser 
mantida umedecida. 

- Antes de iniciado os serviços deverão ser feitos, com a pedra utilizada, os ensaios de 
desgaste Los Angeles e durabilidade. 

- Numa fileira completa a tolerância máxima para juntas que estejam fora das 
exigências estabelecidas nesta especificação será de 30%. 

- A face do calçamento não deverá apresentar, sob uma régua sobre ela disposta em 
qualquer direção, depressão superior a 0,01m. 

- A altura do colchão, mais a do paralelepípedo depois de comprimido, não poderá 
estar em mais de 5% fora do limite estabelecido nesta especificação. 
 

Critério de medição: pela área de pavimentação executada (m²) 
 

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO OU PEDRA GRANÍTICA 
 

O serviço de construção de meio fio consiste no assentamento de guias de concreto ou 
pedra granítica, assentadas e alinhadas ao longo da pista com a finalidade de conduzir as águas 
pluviais, sinalizar e proteger a pavimentação. As peças pré-moldadas utilizadas para os meios-
fios deverão ser de concreto com Fck≥30MPa, no padrão do DNIT, com dimensões 
(13/15)x30x100cm (largura superior/largura inferior x altura x comprimento). As peças de 
meio-fio serão rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Os meios-fios serão 
implantados com espelho uniforme, medindo entre 15cm, nas laterais da faixa de rolamento 
da rua. No início e no final da via, bem como nos trechos de interseção com travessas não 
pavimentadas, além dos locais das rampas de acessibilidade, o meio-fio deverá ser rebaixado 
ao nível do pavimento (espelho nulo), visando apenas o recravamento do pavimento (isto é, 
visando evitar a desagregação das pedras graníticas adjacentes pela ausência de travamento). 
 

Método construtivo: 
- Os serviços de construção de meio fio consistem no assentamento de guias de 

concreto pré-moldadas, assentadas e alinhadas ao longo da pista com a finalidade de canalizar 
as águas pluviais, sinalizar e proteger a pavimentação. 

- Quando de concreto, as peças pré-moldadas utilizadas para os meios fios deverão ser 
de concreto com Fck≥30MPa, no padrão do DNIT, dimensões 13/15x30x100cm (face superior 
/ face inferior x altura x comprimento). 

- As peças de meio-fio serão rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 
1:3. 

- O cimento deverá satisfazer à especificação da norma NBR 5732/1991 – “Cimento 
Portland Comum”. O cimento deverá ser conservado em depósito perfeitamente protegido da 
umidade. Os sacos que parcial ou totalmente se tenha hidratado serão rejeitados. 

- O agregado miúdo consistirá de uma areia natural (de rio ou jazidas) composta de 
partículas duras e duráveis de diâmetro máximo igual ou inferior a 4,8mm, com menos de 
1,5% de argila, menos de 1% de materiais carbonoso e menos de 3% de materiais 
pulverulentos, ou seja, trata-se do material comumente designado “areia grossa lavada”. 

- O agregado graúdo consistirá de pedra britada apresentando no máximo 3% de 
material passando na peneira nº 200. 



 

- O desgaste a abrasão, determinado no aparelho Los Angeles, não deverá ultrapassar 
a 50%. Seu diâmetro máximo deverá estar compreendido entre um terço e um quarto da 
menor dimensão da placa, não devendo ser superior a 0,05m. 

- Toda a água usada deverá estar isenta de óleos, sais, ácidos, materiais orgânicos ou 
outras substâncias prejudiciais à pega. Nos casos duvidosos, para se verificar se a água é 
prejudicial, ensaios comparativos de pega e resistência à compressão da argamassa deverão 
ser feitos pela contratada. 

- Na execução dos serviços de construção de meio fio com linha d’água serão utilizados 
os equipamentos discriminados abaixo: 

• Estrado de madeira para preparação de argamassa e do concreto. A critério da 
fiscalização poderá ser exigido a utilização de betoneiras. 

• Tinas metálicas para preparação da argamassa de rejunte. 

• Pás, níveis, linhas, réguas, alavancas e outras ferramentas necessárias à correta 
execução dos serviços. 

- Deverá ser aberta uma vala para assentamento das pedras do meio-fio, ao longo e 
nos bordos do subleito ou sub-base preparados, obedecendo ao alinhamento, perfil e 
dimensão estabelecidos no projeto. O fundo da vala deverá ser retanguralizado e em seguida 
apiloado, assentando-se logo após as peças pré-moldadas, procedendo-se em seguida seu 
rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

- Junto ao meio fio serão assentados os paralelepípedos para formação da linha d’água, 
conforme indicado em projeto. 

- No caso geral a aresta determinada pelas faces externas dos meios-fios e linha d’água 
situar-se-á a 0,15m do piso do meio-fio. 

- O rejuntamento dos paralelepípedos será efetuado logo que seja terminado o seu 
assentamento, e será precedido de uma operação de espargimento d’água em toda a área a 
ser rejuntada. 

- O intervalo entre as operações de assentamento dos paralelepípedos fica a critério 
da fiscalização. 

- Durante todo o período de construção do meio-fio, e até o seu recebimento 
definitivo, os trechos em construção deverão ser protegidos contra os elementos que possam 
danifica-los. 

- Tratando-se de ruas, cujo tráfego não possa ser desviado, o empreiteiro deverá tomar 
medidas especiais de precaução a fim de que no período mínimo de cura de 08 (oito) dias, o 
meio fio e linha d’água não possam ser prejudicados pelo referido tráfego, correndo por conta 
do empreiteiro qualquer dano proveniente da não observância destas determinações. 

- Nas peças pré-moldadas, deverão ser efetuados os ensaios de controle de resistência 
do concreto, sempre que exigida pela fiscalização. 

- Os serviços de controle de concreto consistirão da realização de ensaios de 
laboratórios e verificações de campo no sentido de controlar a qualidade dos materiais 
empregados, a execução dos serviços e de constatar a obediência dos mesmos às 
especificações indicadas no projeto. 

- Antes de iniciados os serviços deverão ser feitos, com a pedra britada utilizada, os 
ensaios de desgaste Los Angeles e durabilidade (Soundness Test). 

- A aresta visível do meio-fio não deverá apresentar sob nenhuma régua sobre ela 
colocada depressão superior a 0,002m. 

- A face aparente da linha d´água não deverá apresentar, sob nenhuma régua disposta 
longitudinalmente, depressão superior a 0,005m. 



 

 
Normas relacionadas: Norma Rodoviária do DNIT 020/2006 - ES 

 
Critério de medição: pela extensão de meio-fio executada (m) 

 
ESCORAMENTO DO MEIO-FIO 

 
Para travamento e proteção do meio-fio implantado, foi previsto seu escoramento com 

aterro em faixas de 50cm de largura e cerca de 15cm de altura ao longo das vias, garantindo 
maior durabilidade ao pavimento. 
 

Método construtivo: 
- O fornecimento do barro de aterro é por conta da contratada; 
- Espalhar o aterro em camadas, compactando-o manualmente, até atingir a altura do 

meio-fio; 
- A faixa de escoramento deverá ter uma largura média de 50cm, podendo ficar 

recravada junto às edificações adjacentes ao pavimento, quando for o caso; 
- A superfície final do aterro deverá possuir uma pequena declividade transversal, de 

modo a facilitar o escoamento das águas pluviais sobre ele precipitadas. 
 
Critério de medição: pela extensão de escoramento realizado (m) 

 
 

DRENAGEM 
 

BOCAS DE LOBO / CAIXAS HIDRÁULICAS 
 

A solução de drenagem consistirá no escoamento das águas pluviais pelas linhas d’água 
até os locais mais baixos, onde serão implantadas caixas hidráulicas (caixas coletoras do tipo 
“com gaveta”) ou “boca de lobo” com grelha superior de concreto com aberturas capazes de 
captar as águas pluviais precipitadas. As caixas hidráulicas e bocas de lobo estão detalhadas 
no projeto de drenagem, devendo ser executadas de acordo com os cadernos do SINAPI e/ou 
álbum de drenagem do DNIT. 
 

Método construtivo: 
- Regularização da área, locação e escavação da vala para construção da caixa coletora. 
- O fundo, que corresponde à fundação da caixa, será constituído por uma camada de 

concreto com 10,0cm de espessura e Fck mínimo de 15MPa. 
- As paredes da caixa serão em alvenaria de tijolos cerâmicos maciços de 1 vez, 

assentados com argamassa traço 1:3 de cimento e areia. Após a cura da alvenaria, pode-se 
proceder o reaterro das valas no entorno da caixa. 

- Internamente, as caixas coletoras serão chapiscadas com argamassa traço 1:3 de 
cimento e areia e terão as paredes revestidas com argamassa, também no traço 1:3. 

- O fundo terá um enchimento com declividade no sentido da tubulação efluente e 
acabamento liso. 

- A tampa da caixa será em grelha pré-moldada de concreto armado de no mínimo 
25MPa, com armação conforme projeto. 



 

 
Normas relacionadas: DNIT 026/2004-ES: Drenagem - Caixas coletoras 

 
Critério de medição: pela quantidade de caixas executadas (un) 

 
GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO 

 
As águas pluviais serão conduzidas, a partir das caixas a implantar, através de galerias 

de tubos de concreto com diâmetros indicados nas plantas. 
 

Método construtivo: 
- Locação, nivelamento e escavação das valas para assentamento dos tubos. 
- Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e 

com a declividade prevista em projeto. 
- Transportar com auxílio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado para 

não danificar a peça. 
- Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas. 
- Posicionar a ponta do tubo junto à bolsa do tubo já assentado, proceder ao 

alinhamento da tubulação e realizar o encaixe. 
- O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante, 

caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter 
como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente. 

- Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rígidas, feitas com 
argamassa, aplicando o material na parte externa de todo o perímetro do tubo. 

- Após a completa cura da argamassa das juntas de argamassa, deve-se proceder o 
reaterro das valas, em camadas com espessura tal que permita sua adequada compactação. 
 

Normas relacionadas: DNIT 023/2006-ES: Drenagem - Bueiros tubulares de concreto; 
ABNT NBR 15645/2008: Execução de obras de esgoto sanitário e drenagem de águas pluviais 
utilizando-se tubos e aduelas de concreto 
 

Critério de medição: pela extensão de galerias de tubos executadas (m) 
 

EXTREMIDADE TIPO BOCA PARA BUEIRO EM CONCRETO 
 

As saídas finais das galerias implantadas serão extremidades tipo boca para bueiro 
simples tubular, devendo ser executadas em concreto, de acordo com os detalhes de projeto. 
 

Bocas de bueiros são dispositivos destinados a captar e transferir os deflúvios para os 
bueiros ou destes para os terrenos, como é o caso do projeto em questão, sendo que se 
encontram no mesmo nível da tubulação. A boca para saída de tubulação localiza-se à jusante 
de todo o trecho de drenagem implantado, e seu objetivo é lançar as águas pluviais sobre o 
terreno impedindo a erosão do terreno no entorno da tubulação. 
 

Método construtivo: 
- Escavação das cavas para assentamento do dispositivo, obedecendo aos 

alinhamentos, cotas e dimensões indicadas em projeto. 



 

- Regularização e compactação do fundo escavado. 
- Lançamento de concreto do fundo da caixa. 
- Instalação de fôrmas laterais e das paredes de dispositivos acessórios, com adequado 

cimbramento, limitando-se os segmentos a serem concretados em cada etapa, adotando-se 
as juntas de dilatação, caso estabelecidas em projeto. 

- Lançamento do concreto, com seu adequado adensamento. O lançamento deve ser 
realizado com arrumação cuidadosa da pedra de mão usada, evitando-se a contaminação de 
torrões de argila ou lama. 

- Retirada das guias e das fôrmas, o que somente pode ser feita após a cura do 
concreto, iniciando-se o reaterro lateral após a total desforma. 
 

Critério de medição: pela quantidade de bocas executadas (un) 
 

CONTENÇÕES 
 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 
 

A escavação manual prevista consiste nas valas para as fundações dos muros de 
contenção. 
 

Método construtivo: 
- Escavar as valas utilizando picareta (“chibanca”) e/ou enxada, nas dimensões 

projetadas. 
- Remover o material escavado do interior da vala para sua lateral, visando sua 

posterior remoção para o local de bota-fora previsto em projeto. 
- Manter a superfície do fundo da vala o mais regular possível, para evitar alterações 

significativas nos volumes de fundações. 
- As áreas onde estiverem sendo executados serviços de escavação deverão estar 

devidamente protegidas e sinalizadas ao tráfego de veículos e pedestres. 
- Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e esgotados 

por processo que assegure proteção adequada. 
- Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavação será regularizado e limpo, para 

receber a fundação dos muros. 
 

Critério de medição: pelo volume do prisma escavado (m³) 
 

REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 
 

O reaterro manual previsto consiste no fechamento das valas escavadas após a 
execução das fundações. 
 

Método construtivo: 
- No serviço de reaterro, será utilizado o próprio material das escavações. 
- O reaterro será executado com o máximo de cuidado, a fim de garantir a proteção 

das alvenarias implantadas. 
- O reaterro somente será iniciado após o total endurecimento da argamassa de 

rejunte da alvenaria, quando autorizado pela Fiscalização. 



 

- De maneira geral, o reaterro será executado em camadas consecutivas, 
convenientemente apiloadas, com auxílio de soquete manual ou mecanicamente, em 
espessura máxima de 0,20m. 

- Deverá haver razoável controle da umidade do material empregado no reaterro e da 
energia de compactação empregada, visando obter uma compactação satisfatória. 
 

Critério de medição: pelo volume geométrico de reaterro executado (m³) 
 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
 

Compreende o aterro das áreas entre a plataforma e os muros de contenção. 
 

Método construtivo: 
- O aterro deverá ser realizado com material argilo-arenoso proveniente de 

empréstimo, com umedecimento e compactação utilizando-se “sapinho”, sendo importante 
conferir o nivelamento do terreno visando obter uma superfície uniforme. 

- Deve-se iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais 
superpostas com espessura máxima de 0,20m. 

- Também deve-se prever o caimento lateral ou longitudinal para rápido escoamento 
das águas pluviais, evitando-se o seu acúmulo em qualquer ponto. 

- Para todos os trabalhos, deve-se observar a umidade de compactação do solo. 
 

Critério de medição: pelo volume geométrico de aterro (m³), sem empolamento 
 
MURO DE ARRIMO EM ALVENARIA DE PEDRA RACHÃO 
 
Conforme já descrito, para conter o corpo do aterro da via nos locais em seção de 

aterro estão previstos muros de contenção em alvenaria de pedra rachão, com seções 
definidas em projeto, em alvenaria de pedra rachão rejuntada com argamassa traço 1:4. 

 
Método construtivo: 
- Locação dos muros, devendo ser implantados gabaritos verticais, obrigatoriamente, 

em cada local onde haverá variação de seção e no início e final de cada trecho de muro. Os 
gabaritos verticais devem configurar a perfeita definição das seções em cada ponto, visando 
assim permitir a execução controlada dos muros, de acordo com o projeto. 

- As pedras utilizadas devem ser de boa qualidade, não se admitindo o uso de material 
em estado de decomposição ou proveniente de capa de pedreira. Devem ter volume 
compreendido entre 0,015m³, com espessura não superior à metade da menor dimensão do 
muro projetado, em se tratando de material destinado a muros de alvenaria. No caso de 
muros de alvenaria de pedra argamassada, além dos requisitos já exigidos, as pedras terão a 
forma aproximada de um paralelepípedo com 20cm de dimensão mínima (espessura), tendo 
as outras dimensões, respectivamente, três vezes e uma vez e meia essa dimensão mínima. 
Deve haver, no mínimo, 50% de blocos de volume mínimo igual a 0,036m³. 

- A construção de muro de pedra argamassada consiste na escavação e preparo da 
fundação e colocação de pedras e argamassa, de acordo com as dimensões indicadas no 
projeto. 



 

- A escavação e preparo do terreno de fundação devem ser de acordo com o prescrito 
para escavações, neste manual. A argamassa deve ser preparada com o traço, em volume, 1:4 
de cimento e areia. 

- As pedras devem ser colocadas em camadas horizontais, lado a lado, em toda a 
largura e comprimento do muro, lançando-se em seguida a argamassa sobre a superfície das 
mesmas, de modo a possibilitar a aderência com a camada subsequente. Os espaços maiores 
entre as pedras, devem ser preenchidos por pedras menores, a fim de permitir um maior 
entrosamento, aumentando a segurança da obra. Recomenda-se o umedecimento das pedras 
antes da colocação da argamassa. Assim, em camadas sucessivas, o muro deve ser executado 
até atingir a altura prevista no projeto. 

- A face externa dos maciços dos muros deverá receber pedras com superfícies mais 
regulares (as chamadas “pedras de face” e acabamento dos rejuntes com argamassa, visando 
um acabamento de melhor qualidade. 

- Devem ser executado os barbacãs, uniformemente distribuídos no paramento 
externo do muro, a cada 1m, no terço inferior dos maciços. 

- Também devem ser executada a camada drenante com brita envolta em geotêxtil no 
parte montante dos barbacãs. 

 
Critério de medição: pelo volume do prisma de alvenaria de pedra (m³) 

 
 

SINALIZAÇÃO 
 

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA 
 

As ruas contempladas no projeto receberão a instalação de 02 placas de identificação 
de logradouro, sendo uma no início e outra no final da rua. As placas de identificação terão 
dimensões mínimas de 45x20cm, sendo executadas em chapa de aço galvanizado ou alumínio, 
com pintura esmaltada, no padrão municipal, a ser fornecido pela Prefeitura de BOM JARDIM. 
As placas deverão ser fixadas em residências ou muros ou, na ausência destes, em postes, com 
parafusos suficientes para sua segurança quanto a furtos e/ou vandalismo. 

 
Método construtivo: 
- Fabricação, ou encomenda em empresas especializadas em sua fabricação, das placas 

em chapa de aço galvanizado ou alumínio, com pintura esmaltada, no padrão utilizado no 
Município, contendo no mínimo o nome da Rua, Bairro e CEP. 

- Instalação das placas nos locais indicados pela Prefeitura, no início e no final de cada 
rua, com 04 parafusos de aço por placa. 

 
Critério de medição: pelo número de placas instaladas (un) 

 
 

PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA 
 

As ruas contempladas no projeto receberão também a instalação de placas de 
sinalização vertical, conforme projeto de sinalização. As placas serão em chapa de aço 
galvanizado com pintura refletiva, fixadas em suportes de madeira devidamente pintados, e 



 

instaladas nas calçadas junto aos meios-fios, com chumbamento suficiente para evitar seu 
tombamento ou arrancamento. As placas serão em chapa de aço galvanizado com pintura 
refletiva, fixadas em suportes de madeira, instaladas nas calçadas junto aos meios-fios, com 
chumbamento suficiente para evitar seu tombamento ou arrancamento. 
 

Método construtivo: 
- Fabricação, ou encomenda em empresas especializadas em sua fabricação, das placas 

em chapa de aço galvanizado, com pintura totalmente refletiva, nos padrões e dimensões 
previstos no projeto de sinalização. 

- Fixação das placas nos suportes de madeira, com utilização de parafusos apropriados, 
conforme especificação do DNIT. 

- Instalação das placas nos locais indicados no projeto, sendo instalados nas áreas dos 
passeios, próximo aos meios-fios, visando evitar criar obstáculo aos transeuntes nas calçadas. 
 

Normas relacionadas: Norma Rodoviária do DNIT 101/2009 – ES, manuais de 
sinalização do CONTRAN/DENATRAN e Código de Trânsito Brasileiro. 
 

Critério de medição: pela área das placas instaladas (m²) 
 
 
4.3. ENTREGA DA OBRA 

 
Após a conclusão total da obra, a CONTRATADA deverá retirar todos os restos de 

materiais, inclusive entulhos e outros. 
 
A obra só será dada com entregue após inspeção final da FISCALIZAÇÃO. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS: 
MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COMPOSIÇÕES, ETC. 



 

5   Planilha Orçamentária 

 
Contem o custo estimativo global do empreendimento, cujos serviços e 

atividades considerados estão em conformidade com os preços praticados na localidade, 
sendo pesquisada preferencialmente a tabela de preços SINAPI de JANEIRO/2023, adotando-
se o B.D.I. (Bonificação e Despesas Indiretas) de 20,00%, com regime tributário sem 
desoneração, que mostrou-se a opção de orçamento mais econômica para a Administração. 

 
No valor global apresentado estão incluídos todos os custos decorrentes de 

mão-de-obra, encargos sociais, materiais de construção, equipamentos, transportes, fretes, 
taxas e impostos; não cabendo nenhum ônus adicional para a conclusão das obras. 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS 
  



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE BOM JARDIM/PE

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E ZONA RURAL - BOM JARDIM / PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE JANEIRO-2023 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,00%
DATA: MARÇO/2023

ITEM DESCRIÇÃO UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M2
Placa de Obra 3,00 1,50 4,50

Total item 1.1 4,50

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1 RUA PROJETADA 1 (PRÓXIMO AO LAVA-JATO) - ENCRUZILHADA

2.1.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.

AF_11/2019

M2

Eixo 1 - Travessa do Lava-Jato, partindo da PE-90 Lmed=(10,00+5,00)/2

interseção com rodovia 10,00 7,50 75,00

restante do trecho 58,80 5,00 294,00

Eixo 2 - paralela à rodovia
267,00 5,00 1.335,00

Total item 2.1.1 1.704,00

2.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA

M2

Eixo 1 - Travessa do Lava-Jato, partindo da PE-90 Lmed=(10,00+5,00)/2

interseção com rodovia 10,00 7,50 75,00

restante do trecho 58,80 5,00 294,00

Eixo 2 - paralela à rodovia
267,00 5,00 1.335,00

Total item 2.1.2 1.704,00

2.1.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

M

Eixo 1 - Travessa do Lava-Jato, partindo da PE-90
2,00 68,80 137,60

Eixo 2 - paralela à rodovia
2,00 267,00 534,00

recravas início/fim 2,00 5,00 10,00

Total item 2.1.3 681,60

2.1.4 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL

COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

M

Eixo 1 - Travessa do Lava-Jato, partindo da PE-90
2,00 68,80 137,60

Eixo 2 - paralela à rodovia
2,00 267,00 534,00

Total item 2.1.4 671,60

2.1.5 MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA M
Partindo da PE-90

Recrava intermediárias 11,00 5,00 55,00

Total item 2.1.5 55,00

2.2 RUA PROJETADA 2 - ENCRUZILHADA

2.2.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.

AF_11/2019

M2

Partindo da PE-90 Lmed=(10,00+5,00)/2

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
PROJETO
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE BOM JARDIM/PE

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E ZONA RURAL - BOM JARDIM / PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE JANEIRO-2023 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,00%
DATA: MARÇO/2023

ITEM DESCRIÇÃO UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
PROJETO

interseção com rodovia 10,00 7,50 75,00

trecho intermediário 205,80 5,00 1.029,00

pátio no final 30,00 15,00 450,00

Total item 2.2.1 1.554,00

2.2.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA

M2

Partindo da PE-90 Lmed=(10,00+5,00)/2

interseção com rodovia 10,00 7,50 75,00

trecho intermediário 205,80 5,00 1.029,00

pátio no final 30,00 15,00 450,00

Total item 2.2.2 1.554,00

2.2.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

M

Partindo da PE-90
2,00 245,80 491,60

recrava final 5,00 5,00

Total item 2.2.3 496,60

2.2.4 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL

COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

M

Partindo da PE-90
2,00 245,80 491,60

Total item 2.2.4 491,60

2.2.5 MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA M
Partindo da PE-90

Recrava intermediárias 8,00 5,00 40,00

Total item 2.2.5 40,00

2.3 RUA PROJETADA 3 (PRÓX. CLONE MOTEL) - ENCRUZILHADA

2.3.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.

AF_11/2019

M2

Eixo 1 - partindo da rua pavimentada
136,50 5,00 682,50

Eixo 2 - paralela sem saída
63,20 5,00 316,00

Eixo 3 - travessa entre eixo 1 e eixo 2
32,80 5,00 164,00

Total item 2.3.1 1.162,50

2.3.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA

M2

Eixo 1 - partindo da rua pavimentada
136,50 5,00 682,50

Eixo 2 - paralela sem saída
63,20 5,00 316,00

Eixo 3 - travessa entre eixo 1 e eixo 2
32,80 5,00 164,00

Total item 2.3.2 1.162,50
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE BOM JARDIM/PE

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E ZONA RURAL - BOM JARDIM / PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE JANEIRO-2023 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,00%
DATA: MARÇO/2023

ITEM DESCRIÇÃO UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
PROJETO

2.3.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

M

Eixo 1 - partindo da rua pavimentada
2,00 136,50 273,00

recrava final 5,00 5,00

Eixo 2 - paralela sem saída
2,00 63,20 126,40

recrava final 5,00 5,00

Eixo 3 - travessa entre eixo 1 e eixo 2
2,00 32,80 65,60

Total item 2.3.3 475,00

2.3.4 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL

COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

M

Eixo 1 - partindo da rua pavimentada
2,00 136,50 273,00

dedução interseção com travessa -1,00 5,00 -5,00

Eixo 2 - paralela sem saída
2,00 63,20 126,40

dedução interseção com travessa -1,00 5,00 -5,00

Eixo 3 - travessa entre eixo 1 e eixo 2
2,00 32,80 65,60

Total item 2.3.4 455,00

2.3.5 MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA M
Partindo da PE-90

Recrava intermediárias 8,00 5,00 40,00

Total item 2.3.5 40,00

2.4 RUA PROJETADA 4 - ENCRUZILHADA (LOTEAMENTO)

2.4.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.

AF_11/2019

M2

Partindo da PE-088 Lmed=(10,00+5,00)/2

interseção com rodovia 10,00 7,50 75,00

restante do trecho 281,50 5,00 1.407,50

Total item 2.4.1 1.482,50

2.4.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA

M2

Partindo da PE-088 Lmed=(10,00+5,00)/2

interseção com rodovia 10,00 7,50 75,00

restante do trecho 281,50 5,00 1.407,50

Total item 2.4.2 1.482,50

2.4.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

M

Partindo da PE-088
2,00 291,50 583,00

Recrava inicial/final 2,00 5,00 10,00

Total item 2.4.3 593,00
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE BOM JARDIM/PE

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E ZONA RURAL - BOM JARDIM / PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE JANEIRO-2023 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,00%
DATA: MARÇO/2023

ITEM DESCRIÇÃO UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
PROJETO

2.4.4 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL

COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

M

Partindo da PE-088
2,00 291,50 583,00

Total item 2.4.4 583,00

2.4.5 MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA M
Partindo da PE-90

Recrava intermediárias 10,00 5,00 50,00

Total item 2.4.5 50,00

2.5 ESTRADA DO FEIJÃO - SÍTIO FEIJÃO

2.5.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.

AF_11/2019

M2

Partindo da subida da Igreja
600,00 5,00 3.000,00

Total item 2.5.1 3.000,00

2.5.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA

M2

Partindo da subida da Igreja
600,00 5,00 3.000,00

Total item 2.5.2 3.000,00

2.5.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

M

Partindo da subida da Igreja
2,00 600,00 1.200,00

recravas início/fim 2,00 5,00 10,00

Total item 2.5.3 1.210,00

2.5.4 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL

COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

M

Partindo da subida da Igreja
2,00 600,00 1.200,00

Total item 2.5.4 1.200,00

2.5.5 MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA M
Partindo da PE-90

Recrava intermediárias 20,00 5,00 100,00

Total item 2.5.5 100,00

2.6 ESTRADA DO FEIJÃO (TRECHO DA ESCOLA) - SÍTIO FEIJÃO

2.6.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.

AF_11/2019

M2

Estrada do Feijão
520,00 5,00 2.600,00

Total item 2.6.1 2.600,00

2.6.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA

M2

Estrada do Feijão
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE BOM JARDIM/PE

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E ZONA RURAL - BOM JARDIM / PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE JANEIRO-2023 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,00%
DATA: MARÇO/2023

ITEM DESCRIÇÃO UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
PROJETO

520,00 5,00 2.600,00

Total item 2.6.2 2.600,00

2.6.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

M

Estrada do Feijão
2,00 520,00 1.040,00

recravas início/fim 2,00 5,00 10,00

Total item 2.6.3 1.050,00

2.6.4 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL

COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

M

Estrada do Feijão
2,00 520,00 1.040,00

Total item 2.6.4 1.040,00

2.6.5 MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA M
Partindo da PE-90

Recrava intermediárias 17,00 5,00 85,00

Total item 2.6.5 85,00

2.7 ESTRADA DO FEIJÃO (TRECHO DO BAR DO PEIXE) - SÍTIO FEIJÃO

2.7.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.

AF_11/2019

M2

Estrada do Feijão
500,00 5,00 2.500,00

Total item 2.7.1 2.500,00

2.7.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA

M2

Estrada do Feijão
500,00 5,00 2.500,00

Total item 2.7.2 2.500,00

2.7.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

M

Estrada do Feijão
2,00 500,00 1.000,00

recravas início/fim 2,00 5,00 10,00

Total item 2.7.3 1.010,00

2.7.4 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL

COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

M

Estrada do Feijão
2,00 500,00 1.000,00

Total item 2.7.4 1.000,00

2.7.5 MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA M
Partindo da PE-90

Recrava intermediárias 17,00 5,00 85,00

Total item 2.7.5 85,00
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE BOM JARDIM/PE

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E ZONA RURAL - BOM JARDIM / PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE JANEIRO-2023 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,00%
DATA: MARÇO/2023

ITEM DESCRIÇÃO UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
PROJETO

2.8 ESTRADA DO BARRONCOS (CEMITÉRIO) - SÍTIO BARRONCOS

2.8.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.

AF_11/2019

M2

Estrada do Barroncos
Eixo 1 300,00 5,00 1.500,00

Eixo 2 200,00 5,00 1.000,00

Total item 2.8.1 2.500,00

2.8.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA

M2

Estrada do Barroncos
Eixo 1 300,00 5,00 1.500,00

Eixo 2 200,00 5,00 1.000,00

Total item 2.8.2 2.500,00

2.8.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

M

Estrada do Barroncos
Eixo 1 2,00 300,00 600,00

Eixo 2 2,00 200,00 400,00

recravas início/fim 3,00 5,00 15,00

Total item 2.8.3 1.015,00

2.8.4 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL

COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

M

Estrada do Barroncos
Eixo 1 2,00 300,00 600,00

Eixo 2 2,00 200,00 400,00

Total item 2.8.4 1.000,00

2.8.5 MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA M
Partindo da PE-90

Recrava intermediárias 17,00 5,00 85,00

Total item 2.8.5 85,00

2.9 TRAVESSA DA RUA PRINCIPAL DOS ALTOS - SÍTIO ALTOS

2.9.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.

AF_11/2019

M2

Travessa da Rua Principal
270,00 5,00 1.350,00

10,00 5,00 50,00

Total item 2.9.1 1.400,00

2.9.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA

M2

Travessa da Rua Principal
270,00 5,00 1.350,00

10,00 5,00 50,00

Total item 2.9.2 1.400,00
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE BOM JARDIM/PE

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E ZONA RURAL - BOM JARDIM / PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE JANEIRO-2023 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,00%
DATA: MARÇO/2023

ITEM DESCRIÇÃO UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
PROJETO

2.9.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

M

Travessa da Rua Principal
2,00 270,00 540,00
2,00 10,00 20,00

recravas início/ fim 2,00 5,00 10,00

Total item 2.9.3 570,00

2.9.4 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL

COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

M

Travessa da Rua Principal
2,00 270,00 540,00
2,00 10,00 20,00

Total item 2.9.4 560,00

2.9.5 MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA M
Partindo da PE-90

Recrava intermediárias 9,00 5,00 45,00

Total item 2.9.5 45,00

3.0 DRENAGEM

3.1 RUA PROJETADA 1 (PRÓXIMO AO LAVA-JATO) - ENCRUZILHADA

3.1.1 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:

0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN

Eixo 1 - Travessa do Lava-Jato, partindo da PE-90
Caixa para drenagem pluvial 4,00 4,00

Total item 3.1.1 4,00

3.1.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M

Eixo 1 - Travessa do Lava-Jato, partindo da PE-90
transversais à rua 2,00 5,00 10,00

complementos até extremidades 2,00 4,00 8,00

Total item 3.1.2 18,00

3.1.3 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO,

ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS.

AF_07/2021

UN

Eixo 1 - Travessa do Lava-Jato, partindo da PE-90
extremidades de saída 2,00 2,00

Total item 3.1.3 2,00

3.2 RUA PROJETADA 2 - ENCRUZILHADA

3.2.1 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:

0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN

Eixo 1 - Partindo da PE-90
Caixa para drenagem pluvial 4,00 4,00

Total item 3.2.1 4,00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
PROJETO

3.2.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M

Eixo 1 - Partindo da PE-90
transversais à rua 2,00 5,00 10,00

complementos até extremidades 2,00 4,00 8,00

Total item 3.2.2 18,00

3.2.3 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO,

ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS.

AF_07/2021

UN

Eixo 1 - Partindo da PE-90
extremidades de saída 2,00 2,00

Total item 3.2.3 2,00

3.3 RUA PROJETADA 3 (PRÓX. CLONE MOTEL) - ENCRUZILHADA

3.3.1 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:

0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN

Eixo 1 - Jusante
Caixa para drenagem pluvial 2,00 2,00

Eixo 3 - travessa entre eixo 1 e eixo 2
Caixa para drenagem pluvial 4,00 4,00

Eixo 2 - Montante 0,00

Caixa para drenagem pluvial 1,00 1,00

Total item 3.3.1 7,00

3.3.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M

Eixo 1 - jusante
transversais 5,00 5,00

longitudinais 40,00 40,00

Extremidades 15,00 15,00

Eixo 3 - travessa entre eixo 1 e eixo 2
longitudinais 32,00 32,00

transversais 2,00 5,00 10,00

Eixo 2 - Montante
30,00 30,00

Total item 3.3.2 132,00

3.3.3 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO,

ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS.

AF_07/2021

UN

Eixo 1 - jusante
1,00 1,00

Total item 3.3.3 1,00

3.4 RUA PROJETADA 4 - ENCRUZILHADA (LOTEAMENTO)

3.4.1 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:

0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN

Eixo 01
Caixa para drenagem pluvial 6,00 6,00

Total item 3.4.1 6,00
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3.4.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M

Eixo 01
Tranversais (Entre caixas) 3,00 5,00 15,00

Extremidades (Entre caixa de drenagem e boca de bueiro) 3,00 10,00 30,00

Total item 3.4.2 45,00

3.4.3 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO,

ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS.

AF_07/2021

UN

Drenagens transversais
3,00 3,00

Total item 3.4.3 3,00

3.5 ESTRADA DO FEIJÃO - SÍTIO FEIJÃO

3.5.1 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:

0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN

Eixo 01
Caixa para drenagem pluvial 12,00 12,00

Total item 3.5.1 12,00

3.5.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M

Eixo 01
Transversais (Entre caixas de drenagem) 6,00 5,00 30,00

Extremidades (Entre caixa de drenagem e boca de bueiro) 6,00 5,00 30,00

Total item 3.5.2 60,00

3.5.3 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO,

ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS.

AF_07/2021

UN

Eixo 01
6,00 6,00

Total item 3.5.3 6,00

3.6 ESTRADA DO FEIJÃO (TRECHO DA ESCOLA) - SÍTIO FEIJÃO

3.6.1 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:

0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN

Eixo 01
Caixa para drenagem pluvial 12,00 12,00

Total item 3.6.1 12,00

3.6.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M

Eixo 01
Transversais (Entre caixas de drenagem) 6,00 5,00 30,00

Extremidades (Entre caixa de drenagem e boca de bueiro) 6,00 5,00 30,00

Total item 3.6.2 60,00
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3.6.3 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO,

ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS.

AF_07/2021

UN

Drenagens transversais
6,00 6,00

Total item 3.6.3 6,00

3.7 ESTRADA DO FEIJÃO (TRECHO DO BAR DO PEIXE) - SÍTIO FEIJÃO

3.7.1 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:

0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN

Eixo 01
Caixa para drenagem pluvial 8,00 8,00

Total item 3.7.1 8,00

3.7.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M

Eixo 01
Transversais (Entre caixas de drenagem) 4,00 5,00 20,00

Extremidades (Entre caixa de drenagem e boca de bueiro) 4,00 5,00 20,00

Total item 3.7.2 20,00

3.7.3 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO,

ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS.

AF_07/2021

UN

Eixo 01
4,00 4,00

Total item 3.7.3 4,00

3.8 ESTRADA DO BARRONCOS (CEMITÉRIO) - SÍTIO BARRONCOS

3.8.1 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:

0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN

Eixo 01 (Ladeira)
Caixa para drenagem pluvial 6,00 6,00

Eixo 02 
Caixa para drenagem pluvial 4,00 4,00

Total item 3.8.1 10,00

3.8.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M

Eixo 01
Transversais (Entre caixas de drenagem) 3,00 5,00 15,00

Extremidades (Entre caixa de drenagem e boca de bueiro) 2,00 5,00 10,00
10,00 10,00

Eixo 02
Transversais (Entre caixas de drenagem) 2,00 5,00 10,00

Extremidades (Entre caixa de drenagem e boca de bueiro) 5,00 5,00
10,00 10,00

Total item 3.8.2 60,00
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3.8.3 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO,

ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS.

AF_07/2021

UN

Eixo 01 2,00 2,00

Eixo 02 3,00 3,00

Total item 3.8.3 5,00

3.9 TRAVESSA DA RUA PRINCIPAL DOS ALTOS - SÍTIO ALTOS

3.9.1 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:

0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN

Eixo 01
4,00 4,00

Total item 3.9.1 4,00

3.9.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M

Eixo 01
Transversais (Entre caixas de drenagem) 2,00 5,00 10,00

Extremidades (Entre caixa de drenagem e boca de bueiro) 2,00 8,00 16,00

Total item 3.9.2 26,00

3.9.3 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO,

ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS.

AF_07/2021

UN

Eixo 01
2,00 2,00

Total item 3.9.3 2,00

4.0 CONTENÇÕES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.1 ESTRADA DO FEIJÃO - SÍTIO FEIJÃO

4.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3

Escavação das valas da fundação dos muros de arrimo Lmed Hmed

MURO 1 - TRECHO 1 15,00 1,05 0,80 12,60

MURO 1 - TRECHO 2 15,00 1,00 0,90 13,50

Total item 4.1.1 26,10

4.1.2 ALVENARIA DE PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO GRANITICA,

ARGAMASSADA NO TRAÇO 1:5, COM PREPARO MECÂNICO DA

ARGAMASSA

M3

CONTENÇÕES

MURO 1 - TRECHO 1

GEOMETRIA DA FUNDAÇÃO
Largura inicial = 0,90

Altura inicial = 0,80

Largura final = 1,20

Altura final = 0,80
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Comprimento = 15,00

Volume de fundação

Prisma de pedra rachão da fundação:

volume calculado pelo tronco de pirâmide 12,56 12,56

GEOMETRIA DO MACIÇO
Largura do coroamento geral = 0,40

Largura da base inicial = 0,90

Altura do maciço inicial = 1,60

Largura da base final = 1,20

Altura do maciço final = 2,20

Comprimento = 15,00

Volume do maciço

Prisma de pedra rachão do maciço:

volume calculado pelo tronco de pirâmide 20,76 20,76

MURO 1 - TRECHO 2

GEOMETRIA DA FUNDAÇÃO
Largura inicial = 1,20

Altura inicial = 1,00

Largura final = 0,80

Altura final = 0,80

Comprimento = 15,00

Volume de fundação

Prisma de pedra rachão da fundação:

volume calculado pelo tronco de pirâmide 13,58 13,58

GEOMETRIA DO MACIÇO
Largura do coroamento geral = 0,40

Largura da base inicial = 1,20

Altura do maciço inicial = 2,20

Largura da base final = 0,80

Altura do maciço final = 1,10

Comprimento = 15,00

Volume do maciço

Prisma de pedra rachão do maciço:

volume calculado pelo tronco de pirâmide 17,49 17,49

Total item 4.1.2 64,39

4.1.3 DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE.

AF_07/2021

UN

MURO 1 - TRECHO 2
30,00 30,00

Total item 4.1.3 30,00
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5.0 SINALIZAÇÃO

5.1 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA

REFLETIVA

M2

RUA PROJETADA 1 (PRÓXIMO AO LAVA-JATO) - ENCRUZILHADA
R-19: Velocidade máxima permitida: "30 km/h" 1,00 0,20 0,20

A-18: Saliência ou lombada e A-45: Rua sem Saída 8,00 0,25 2,00

R-1: Parada obrigatória 2,00 0,30 0,60

RUA PROJETADA 2 - ENCRUZILHADA
R-19: Velocidade máxima permitida: "30 km/h" 2,00 0,20 0,40

A-18: Saliência ou lombada e A-45: Rua sem Saída 6,00 0,25 1,50

R-1: Parada obrigatória 1,00 0,30 0,30

RUA PROJETADA 3 (PRÓX. CLONE MOTEL) - ENCRUZILHADA
R-19: Velocidade máxima permitida: "30 km/h" 1,00 0,20 0,20

A-18: Saliência ou lombada e A-45: Rua sem Saída 6,00 0,25 1,50

R-1: Parada obrigatória 1,00 0,30 0,30

RUA PROJETADA 4 - ENCRUZILHADA (LOTEAMENTO)
R-19: Velocidade máxima permitida: "30 km/h" 1,00 0,20 0,20

A-18: Saliência ou lombada e A-45: Rua sem Saída 8,00 0,25 2,00

R-1: Parada obrigatória 1,00 0,30 0,30

ESTRADA DO FEIJÃO - SÍTIO FEIJÃO
R-19: Velocidade máxima permitida: "30 km/h" 2,00 0,20 0,40

A-18: Saliência ou lombada e A-45: Rua sem Saída 10,00 0,25 2,50

R-1: Parada obrigatória 3,00 0,30 0,90

ESTRADA DO FEIJÃO (TRECHO DA ESCOLA) - SÍTIO FEIJÃO
R-19: Velocidade máxima permitida: "30 km/h" 2,00 0,20 0,40

A-18: Saliência ou lombada e A-45: Rua sem Saída 10,00 0,25 2,50

ESTRADA DO FEIJÃO (TRECHO DO BAR DO PEIXE) - SÍTIO FEIJÃO
R-19: Velocidade máxima permitida: "30 km/h" 1,00 0,20 0,20

A-18: Saliência ou lombada e A-45: Rua sem Saída 8,00 0,25 2,00

R-1: Parada obrigatória 1,00 0,30 0,30

ESTRADA DO BARRONCOS (CEMITÉRIO) - SÍTIO BARRONCOS
R-19: Velocidade máxima permitida: "30 km/h" 2,00 0,20 0,40

A-18: Saliência ou lombada e A-45: Rua sem Saída 10,00 0,25 2,50

TRAVESSA DA RUA PRINCIPAL DOS ALTOS - SÍTIO ALTOS
R-19: Velocidade máxima permitida: "30 km/h" 2,00 0,20 0,40

A-18: Saliência ou lombada e A-45: Rua sem Saída 4,00 0,25 1,00

R-1: Parada obrigatória 1,00 0,30 0,30

Total item 5.1 23,30

5.2 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM

X 20* CM

UN

RUA PROJETADA 1 (PRÓXIMO AO LAVA-JATO) - ENCRUZILHADA
2 placas por rua - uma no início e outra no final da via 2,00 2,00

RUA PROJETADA 2 - ENCRUZILHADA
2 placas por rua - uma no início e outra no final da via 2,00 2,00

RUA PROJETADA 3 (PRÓX. CLONE MOTEL) - ENCRUZILHADA
2 placas por rua - uma no início e outra no final da via 2,00 2,00

RUA PROJETADA 4 - ENCRUZILHADA (LOTEAMENTO)
2 placas por rua - uma no início e outra no final da via 2,00 2,00

ESTRADA DO FEIJÃO - SÍTIO FEIJÃO
2 placas por rua - uma no início e outra no final da via 2,00 2,00

ESTRADA DO FEIJÃO (TRECHO DA ESCOLA) - SÍTIO FEIJÃO

A18=>  0,50² = 0,25m²

R1=>      8 x 0,25²     = 0,30m²

      4 x tg(180º/8)

Área por placa

R19=>  p x 0,25² = 0,20m²
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2 placas por rua - uma no início e outra no final da via 2,00 2,00

ESTRADA DO FEIJÃO (TRECHO DO BAR DO PEIXE) - SÍTIO FEIJÃO
2 placas por rua - uma no início e outra no final da via 2,00 2,00

ESTRADA DO BARRONCOS (CEMITÉRIO) - SÍTIO BARRONCOS
2 placas por rua - uma no início e outra no final da via 2,00 2,00

TRAVESSA DA RUA PRINCIPAL DOS ALTOS - SÍTIO ALTOS
2 placas por rua - uma no início e outra no final da via 2,00 2,00

Total item 5.2 18,00
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5.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
  



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE BOM JARDIM/PE

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E ZONA RURAL - BOM JARDIM / PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE JANEIRO-2023 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,00%
DATA: MARÇO/2023

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UN. QUANT.
CUSTO 

UNIT. S/BDI

V. UNIT. C/ 

BDI

V. TOTAL

C/ BDI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.223,81

1.1 Composição 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M2 4,50 411,82 494,18 2.223,81

2.0 PAVIMENTAÇÃO 2.147.859,87

2.1 RUA PROJETADA 1 (PRÓXIMO AO LAVA-JATO) - ENCRUZILHADA 204.877,18

2.1.1 SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.

AF_11/2019

M2
1.704,00 0,14 0,17 289,68

2.1.2 Composição 002 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA

M2

1.704,00 72,35 86,82 147.941,28

2.1.3 SINAPI 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

M

681,60 63,01 75,61 51.535,77

2.1.4 Composição 003 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

M
671,60 4,69 5,63 3.781,10

2.1.5 SEINFRA C3097 MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA M 55,00 20,14 24,17 1.329,35

2.2 RUA PROJETADA 2 - ENCRUZILHADA 176.464,88

2.2.1 SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.

AF_11/2019

M2
1.554,00 0,14 0,17 264,18

2.2.2 Composição 002 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA

M2

1.554,00 72,35 86,82 134.918,28

2.2.3 SINAPI 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

M

496,60 63,01 75,61 37.547,92

2.2.4 Composição 003 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

M
491,60 4,69 5,63 2.767,70

2.2.5 SEINFRA C3097 MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA M 40,00 20,14 24,17 966,80

2.3 RUA PROJETADA 3 (PRÓX. CLONE MOTEL) - ENCRUZILHADA 140.569,07

2.3.1 SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.

AF_11/2019

M2
1.162,50 0,14 0,17 197,62

2.3.2 Composição 002 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA

M2

1.162,50 72,35 86,82 100.928,25

2.3.3 SINAPI 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

M

475,00 63,01 75,61 35.914,75

2.3.4 Composição 003 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

M
455,00 4,69 5,63 2.561,65

2.3.5 SEINFRA C3097 MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA M 40,00 20,14 24,17 966,80

2.4 RUA PROJETADA 4 - ENCRUZILHADA (LOTEAMENTO) 178.290,19

2.4.1 SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.

AF_11/2019

M2
1.482,50 0,14 0,17 252,02

2.4.2 Composição 002 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA

M2

1.482,50 72,35 86,82 128.710,65

2.4.3 SINAPI 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

M

593,00 63,01 75,61 44.836,73

2.4.4 Composição 003 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

M
583,00 4,69 5,63 3.282,29

2.4.5 SEINFRA C3097 MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA M 50,00 20,14 24,17 1.208,50

2.5 ESTRADA DO FEIJÃO - SÍTIO FEIJÃO 361.631,10

2.5.1 SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.

AF_11/2019

M2
3.000,00 0,14 0,17 510,00

2.5.2 Composição 002 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA

M2

3.000,00 72,35 86,82 260.460,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE BOM JARDIM/PE

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E ZONA RURAL - BOM JARDIM / PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE JANEIRO-2023 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,00%
DATA: MARÇO/2023

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UN. QUANT.
CUSTO 

UNIT. S/BDI

V. UNIT. C/ 

BDI

V. TOTAL

C/ BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.5.3 SINAPI 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

M

1.210,00 63,01 75,61 91.488,10

2.5.4 Composição 003 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

M
1.200,00 4,69 5,63 6.756,00

2.5.5 SEINFRA C3097 MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA M 100,00 20,14 24,17 2.417,00

2.6 ESTRADA DO FEIJÃO (TRECHO DA ESCOLA) - SÍTIO FEIJÃO 313.474,15

2.6.1 SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.

AF_11/2019

M2
2.600,00 0,14 0,17 442,00

2.6.2 Composição 002 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA

M2

2.600,00 72,35 86,82 225.732,00

2.6.3 SINAPI 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

M

1.050,00 63,01 75,61 79.390,50

2.6.4 Composição 003 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

M
1.040,00 4,69 5,63 5.855,20

2.6.5 SEINFRA C3097 MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA M 85,00 20,14 24,17 2.054,45

2.7 ESTRADA DO FEIJÃO (TRECHO DO BAR DO PEIXE) - SÍTIO FEIJÃO 301.525,55

2.7.1 SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.

AF_11/2019

M2
2.500,00 0,14 0,17 425,00

2.7.2 Composição 002 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA

M2

2.500,00 72,35 86,82 217.050,00

2.7.3 SINAPI 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

M

1.010,00 63,01 75,61 76.366,10

2.7.4 Composição 003 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

M
1.000,00 4,69 5,63 5.630,00

2.7.5 SEINFRA C3097 MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA M
85,00 20,14 24,17 2.054,45

2.8 ESTRADA DO BARRONCOS (CEMITÉRIO) - SÍTIO BARRONCOS 301.903,60

2.8.1 SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.

AF_11/2019

M2
2.500,00 0,14 0,17 425,00

2.8.2 Composição 002 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA

M2

2.500,00 72,35 86,82 217.050,00

2.8.3 SINAPI 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

M

1.015,00 63,01 75,61 76.744,15

2.8.4 Composição 003 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

M
1.000,00 4,69 5,63 5.630,00

2.8.5 SEINFRA C3097 MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA M 85,00 20,14 24,17 2.054,45

2.9 TRAVESSA DA RUA PRINCIPAL DOS ALTOS - SÍTIO ALTOS 169.124,15

2.9.1 SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.

AF_11/2019

M2
1.400,00 0,14 0,17 238,00

2.9.2 Composição 002 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA

M2

1.400,00 72,35 86,82 121.548,00

2.9.3 SINAPI 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

M

570,00 63,01 75,61 43.097,70

2.9.4 Composição 003 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

M
560,00 4,69 5,63 3.152,80

2.9.5 SEINFRA C3097 MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA M 45,00 20,14 24,17 1.087,65

Página 2 de 4



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE BOM JARDIM/PE
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.0 DRENAGEM 181.810,81

3.1 RUA PROJETADA 1 (PRÓXIMO AO LAVA-JATO) - ENCRUZILHADA 9.509,42

3.1.1 SINAPI 99255 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6

M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN

4,00 703,80 844,56 3.378,24

3.1.2 SINAPI 92210 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M

18,00 157,25 188,70 3.396,60

3.1.3 SINAPI 102737 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO,

ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS.

AF_07/2021

UN

2,00 1.139,41 1.367,29 2.734,58

3.2 RUA PROJETADA 2 - ENCRUZILHADA 9.509,42

3.2.1 SINAPI 99255 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6

M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN

4,00 703,80 844,56 3.378,24

3.2.2 SINAPI 92210 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M

18,00 157,25 188,70 3.396,60

3.2.3 SINAPI 102737 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO,

ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS.

AF_07/2021

UN

2,00 1.139,41 1.367,29 2.734,58

3.3 RUA PROJETADA 3 (PRÓX. CLONE MOTEL) - ENCRUZILHADA 32.187,61

3.3.1 SINAPI 99255 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6

M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN

7,00 703,80 844,56 5.911,92

3.3.2 SINAPI 92210 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M

132,00 157,25 188,70 24.908,40

3.3.3 SINAPI 102737 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO,

ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS.

AF_07/2021

UN

1,00 1.139,41 1.367,29 1.367,29

3.4 RUA PROJETADA 4 - ENCRUZILHADA (LOTEAMENTO) 17.660,73

3.4.1 SINAPI 99255 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6

M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN

6,00 703,80 844,56 5.067,36

3.4.2 SINAPI 92210 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M

45,00 157,25 188,70 8.491,50

3.4.3 SINAPI 102737 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO,

ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS.

AF_07/2021

UN

3,00 1.139,41 1.367,29 4.101,87

3.5 ESTRADA DO FEIJÃO - SÍTIO FEIJÃO 29.660,46

3.5.1 SINAPI 99255 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6

M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN

12,00 703,80 844,56 10.134,72

3.5.2 SINAPI 92210 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M

60,00 157,25 188,70 11.322,00

3.5.3 SINAPI 102737 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO,

ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS.

AF_07/2021

UN

6,00 1.139,41 1.367,29 8.203,74

3.6 ESTRADA DO FEIJÃO (TRECHO DA ESCOLA) - SÍTIO FEIJÃO 29.660,46

3.6.1 SINAPI 99255 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6

M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN

12,00 703,80 844,56 10.134,72

3.6.2 SINAPI 92210 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M

60,00 157,25 188,70 11.322,00
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3.6.3 SINAPI 102737 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO,

ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS.

AF_07/2021

UN

6,00 1.139,41 1.367,29 8.203,74

3.7 ESTRADA DO FEIJÃO (TRECHO DO BAR DO PEIXE) - SÍTIO FEIJÃO 15.999,64

3.7.1 SINAPI 99255 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6

M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN

8,00 703,80 844,56 6.756,48

3.7.2 SINAPI 92210 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M

20,00 157,25 188,70 3.774,00

3.7.3 SINAPI 102737 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO,

ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS.

AF_07/2021

UN

4,00 1.139,41 1.367,29 5.469,16

3.8 ESTRADA DO BARRONCOS (CEMITÉRIO) - SÍTIO BARRONCOS 26.604,05

3.8.1 SINAPI 99255 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6

M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN

10,00 703,80 844,56 8.445,60

3.8.2 SINAPI 92210 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M

60,00 157,25 188,70 11.322,00

3.8.3 SINAPI 102737 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO,

ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS.

AF_07/2021

UN

5,00 1.139,41 1.367,29 6.836,45

3.9 TRAVESSA DA RUA PRINCIPAL DOS ALTOS - SÍTIO ALTOS 11.019,02

3.9.1 SINAPI 99255 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6

M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN

4,00 703,80 844,56 3.378,24

3.9.2 SINAPI 92210 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M

26,00 157,25 188,70 4.906,20

3.9.3 SINAPI 102737 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO,

ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS.

AF_07/2021

UN

2,00 1.139,41 1.367,29 2.734,58

4.0 CONTENÇÕES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 42.983,61

4.1 ESTRADA DO FEIJÃO - SÍTIO FEIJÃO 42.983,61

4.1.1 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3
26,10 80,78 96,94 2.530,13

4.1.2 Composição 004 ALVENARIA DE PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO GRANITICA,

ARGAMASSADA NO TRAÇO 1:5, COM PREPARO MECÂNICO DA

ARGAMASSA

M3

64,39 509,51 611,41 39.368,68

4.1.3 SINAPI 102724 DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE.

AF_07/2021

UN
30,00 30,13 36,16 1.084,80

5.0 SINALIZAÇÃO 21.514,68

5.1 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA

REFLETIVA

M2
23,30 693,00 831,60 19.376,28

5.2 SINAPI 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM

X 20* CM

UN
18,00 99,00 118,80 2.138,40

2.396.392,78TOTAL GERAL (R$) SEM DESONERAÇÃO
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5.3 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
  



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE BOM JARDIM/PE

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E ZONA RURAL - BOM JARDIM / PE

DATA: MARÇO/2023

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.223,81 2.223,81

0,09% 100,00%

2.0 PAVIMENTAÇÃO R$ 2.147.859,87 128.871,69 171.828,78 171.828,78 171.828,78 171.828,78 171.828,78 193.307,38 193.307,38 193.307,38 193.307,38 193.307,38 193.307,38

89,63% 6,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

3.0 DRENAGEM R$ 181.810,81 18.181,08 18.181,08 18.181,08 18.181,08 18.181,08 18.181,08 18.181,08 18.181,08 18.181,08 18.181,08

7,59% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

4.0 CONTENÇÕES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 42.983,61 42.983,61

1,79% 100,00%

5.0 SINALIZAÇÃO R$ 21.514,68 10.757,34 10.757,34

0,90% 50,00% 50,00%

2.396.392,78

100,00%

192.260,19    190.009,86    190.009,86    190.009,86    190.009,86       190.009,86      211.488,46      211.488,46       211.488,46       211.488,46       204.064,72         204.064,72        

8,02% 7,93% 7,93% 7,93% 7,93% 7,93% 8,83% 8,83% 8,83% 8,83% 8,52% 8,52%

192.260,19    382.270,05    572.279,91    762.289,77    952.299,64       1.142.309,50   1.353.797,96   1.565.286,42   1.776.774,88    1.988.263,34    2.192.328,06      2.396.392,78     

8,02% 15,95% 23,88% 31,81% 39,74% 47,67% 56,49% 65,32% 74,14% 82,97% 91,48% 100,00%

R$ 2.396.392,78

MÊS/ DESEMBOLSO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL GERAL

ETAPA SERVIÇO TOTAL ETAPA (R$)

TOTAL (R$):

TOTAIS PARCIAIS

TOTAIS ACUMULADOS
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5.4 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI 
  



DESCRIÇÃO SIGLA VALOR (*)

Taxa de rateio da Administração Central AC 4,28%

Taxa de Despesas Financeiras DF 1,02%

Taxa de Risco R 0,50%

Taxa de Seguro S 0,16%

Taxa de Garantia G 0,16%

COFINS COFINS 3,00%

ISS (**) ISS 2,00%

PIS PIS 0,65%

Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS) I 5,65%

Taxa de Lucro L 6,64%

BDI Resultante 20,00%

Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:

Obs.: 

(*) Todas as taxas adotadas estão na faixa admissível do Acórdão 2622/2013-P do TCU.

(**) A alíquota de ISS no Município de Bom Jardim é de 5% sobre os custos de mão de obra. 

Considerou-se para todos os serviços uma proporção de 40% de mão de obra, de modo que a taxa de ISS a incidir sobre

os custos unitários dos itens será de 5% x 40% = 2,00%.

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA SERVIÇOS GERAIS DE PAVIMENTAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE B.D.I. – BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - SEM DESONERAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS 

RUAS DE BOM JARDIM/PE

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E ZONA RURAL - BOM JARDIM / PE

DATA: MARÇO/2023

( ) ( ) ( )
( ) 








−



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
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5.5 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS 
  



HORISTA (%) MENSALISTA (%)

A1 INSS 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 Salário Educação 2,50 2,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00

A TOTAL 36,80 36,80

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06 0,00

B2 Feriados 4,33 0,00

B3 Auxílio - Enfermidade 0,88 0,67

B4 13º Salário 10,87 8,33

B5 Licença Paternidade 0,07 0,06

B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56

B7 Dias de Chuvas 2,19 0,00

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08

B9 Férias Gozadas 7,96 6,10

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03

B TOTAL 45,22 15,83

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,73 3,63

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09

C3 Férias Indenizadas 6,47 4,42

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,76 2,88

C5 Indenização Adicional 0,40 0,31

C TOTAL 15,47 11,33

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,64 5,83

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado 

e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,42 0,32

D TOTAL 17,06 6,15

114,55 70,11

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL GERAL (A+B+C+D)

CÓDIGO DESCRIÇÃO

SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ESTADO DE PERNAMBUCO - SEM DESONERAÇÃO

(FONTE: SINAPI JANEIRO/2023)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS 

RUAS DE BOM JARDIM/PE

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E ZONA RURAL - BOM JARDIM / PE

DATA: FEVEREIRO/2023



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6 COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO COMPLEMENTARES 

  



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE BOM JARDIM/PE
LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E ZONA RURAL - BOM JARDIM / PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE JANEIRO-2023 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,00%
DATA: MARÇO/2023

 Código de referência (origem dos coeficientes da composição): 

 Unidade: M2

 Quantidade: 1,00

Fonte Código  Composição  Unidade  Coeficiente 
 Custo

Unitário 

 Custo

Total 

 Custo

Unitário 

 Custo

Total 

SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     
4,0000 10,05 40,20 10,05 40,20

SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2
1,0000 300,00 300,00 300,00 300,00

SINAPI-I 4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     1,0000 2,43 2,43 2,43 2,43

SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1500 22,38 3,35 22,38 3,35

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,36 22,36 25,00 25,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 18,42 36,84 20,42 40,84

 Total        405,18  Total           411,82 

 Código de referência (origem dos coeficientes da composição) 

 Unidade M2

 Quantidade 1,00

Fonte Código  Composição  Unidade  Coeficiente 
 Custo

Unitário 

 Custo

Total 

 Custo

Unitário 

 Custo

Total 

SINAPI-I
367

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE) M3    
0,1140000 130,68 14,89 130,68 14,89

SINAPI-I
4385

PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM

FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) MIL   
0,0330000 830,34 27,40 830,34 27,40

SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4021000 22,54 9,06 25,18 10,12

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4021000 18,42 7,40 20,42 8,21

SINAPI
88628

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA),

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3
0,0204000 564,36 11,51 575,37 11,73

 Total          70,26  Total             72,35 

 Código de referência (origem dos coeficientes da composição) 

 Unidade M

 Quantidade 1,00

Fonte Código  Composição  Unidade  Coeficiente 
 Custo

Unitário 

 Custo

Total 

 Custo

Unitário 

 Custo

Total 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 18,42 4,23 20,42 4,69

 Total            4,23  Total               4,69 

 Código de referência (origem dos coeficientes da composição) 

 Unidade M3

 Quantidade 1,00

Fonte Código  Composição  Unidade  Coeficiente 
 Custo

Unitário 

 Custo

Total 

 Custo

Unitário 

 Custo

Total 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 22,71 136,26 25,38 152,28

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 18,42 110,52 20,42 122,52

SINAPI

87311

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3

0,3000000 436,72 131,01 447,79 134,33

SINAPI-I
4730

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3    
1,2000000 83,65 100,38 83,65 100,38

 Total        478,17  Total           509,51 

 COM DESONERAÇÂO  SEM DESONERAÇÂO 

ALVENARIA DE PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO GRANITICA, ARGAMASSADA NO TRAÇO 1:5, COM PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA

COMPOSIÇÃO 004
 Discriminação do código de referência:  

ALVENARIA DE PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO GRANITICA, ARGAMASSADA NO TRAÇO 1:5,

COM PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA (BASE COMP. 000093/ORSE)

 Preço Unitário 

Custo 
R$ 478,17 R$ 509,51

 Discriminação do código de referência:  PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022

 Custo Unitário: R$ 405,18 R$ 411,82

 COM DESONERAÇÂO  SEM DESONERAÇÂO 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS COMPLEMENTARES

 COM DESONERAÇÂO  SEM DESONERAÇÂO 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE AREIA 

GROSSA

COMPOSIÇÃO 002

SINAPI 101169, SEM ROLO COMPACTADOR

 Discriminação do código de referência:  
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO

1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA (BASE COMP. 101169, SEM ROLO

COMPACTADOR)

 Preço Unitário 

Custo 
R$ 70,26 R$ 72,35

PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA

COMPOSIÇÃO 001

00051/ORSE (NOVEMBRO/2022)

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

 COM DESONERAÇÂO  SEM DESONERAÇÂO 

COMPOSIÇÃO 003

83718/SINAPI (MAIO/2016)

 Discriminação do código de referência:  
ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA

DE 0,50M

 Preço Unitário 

Custo 
R$ 4,23 R$ 4,69
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6. PLANTAS DO PROJETO 
  



SEÇÕES TIPO

L/2 L/2

3.00% 3.00%

MEIO-FIO DE CONCRETO PADRÃO DNIT

PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO
COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA
(e=6cm)

TERRENO NATURAL REGULARIZADO
REGULARIZAÇÃO MECÂNICA

.1
5

L (VAR)

.50.50

L=(0,15/0,13)m, H=0,30m

ESCORAMENTO DE MEIO-FIO
ATERRO C/ LARG.MED=50CM

REJUNTE C/ ARGAMASSA 1:3

ESCORAMENTO DE MEIO-FIO
C/ CONCRETO C/ LARG.MED=50CM

.1
0

L/2 L/2

3.00% 3.00%

MEIO-FIO DE CONCRETO PADRÃO DNIT

PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO
COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA
(e=6cm)

TERRENO NATURAL REGULARIZADO
REGULARIZAÇÃO MECÂNICA

.1
5

L (VAR)

.50.50

L=(0,15/0,13)m, H=0,30m

ESCORAMENTO DE MEIO-FIO
ATERRO C/ LARG.MED=50CM

REJUNTE C/ ARGAMASSA 1:3

TA
LU

DE
 E

XI
ST

EN
TE

DESENHOS DA PRANCHA ESCALA

CLIENTE / PROJETO

DATARESPONSÁVEL - DESENHOETAPA REVISÃOPROJETO

PROJETO

PREFEITO

LEGENDA:

PROJETO BÁSICO PRANCHA UNICA

1:25SEÇÕES-TIPO DE PAVIMENTAÇÃO

JOSE CARLOS FEV/2023

ESCALA 1:25
SEÇÕES-TIPO DE PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ/PE
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DE BOM JARDIM/PE

AutoCAD SHX Text
SEÇÃO-TIPO 2 (PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO COM TALUDE EM ALGUM BORDO)

AutoCAD SHX Text
SEÇÃO-TIPO 1 (PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO)



(FONTE: ÁLBUM DE PROJETOS-TIPOS DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 5a Edição - DNIT, Pag. 80)

PLANTA BAIXA

BOCAS NORMAIS P/ BUEIRO SIMPLES DE CONCRETO
(FONTE: ÁLBUM DE PROJETOS-TIPOS DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 5a Edição - DNIT, Pag. 69)

BOCAS-DE-LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO

DESENHOS DA PRANCHA ESCALA

CLIENTE / PROJETO

DATARESPONSÁVEL - DESENHOETAPA REVISÃOPROJETO

PROJETO

PREFEITO

LEGENDA:

PROJETO BÁSICO PRANCHA  UNICA

1:50DETALHES DE DRENAGEM

JOSE CARLOS

ESCALA 1:50
DETALHES DE DRENAGEM 

FEV/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ/PE
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DE BOM JARDIM/PE



Forma Cor
Fundo Azul

Texto Branco
b

a

Via

Urbana

Lado (a)
(m)

Lado (b)
(m)

0,45 0,25

Rua nome da rua

Bairro: xxx

CEP: 00.000-000

PARE

2.
00.10

PLACAS DE SINALIZAÇÃO

- DEVERÁ SER LOCADA COMO INDICADO
  EM PLANTA BAIXA;
- LOCALIZADA DO LADO DIREITO DA VIA COM
  DISTANCIA DA BORDA DA PLACA COM A VIA;
- A VISUALIZAÇÃO DA PLACA DEVERÁ ESTAR
  VOLTADA PARA DENTRO DA VIA EM QUESTÃO.

DET. DA INSTALAÇÃO

Via Calçada

.15

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ ADVERTÊNCIA
Forma Cor

Fundo Amarelo

Simbolo Preta

Preta

Amarela

letra Preta

Via

Urbana

Orla interna

Orla externa

Lado min
(m)

Orla interna
min (m)

0,50 0,020 0,010

Orla externa
min (m)

Forma

Obrigação

Cor
Fundo Branco

Simbolo Preta

Tarja Vermelha

Orla Vermelha

letra Preta

Via Diâmetro
(m)

Tarja
(m)

Orla
(m)

Urbana 0,50 0,050 0,050

Cor
Fundo

Orla interna Branca

Vermelha

Letra

Via Lado
(m)

Orla interna
(m)

Urbana 0,25 0,020 0,010

Forma
Vermelha

Orla externa

Branca

Orla externa
(m)

A - 18

30
Km/h

R-19

R-1

Forma Cor
Fundo Amarelo

Simbolo Preta

Preta

Amarela

letra Preta

Via

Urbana

Orla interna

Orla externa

Lado min
(m)

Orla interna
min (m)

0,50 0,020 0,010

Orla externa
min (m)

RUA 
SEM 

SAÍDA

A - 45

DESENHOS DA PRANCHA ESCALA

CLIENTE / PROJETO

DATARESPONSÁVEL - DESENHOETAPA REVISÃOPROJETO

PROJETO

PREFEITO

LEGENDA:

PROJETO BÁSICO PRANCHA  UNICA

S/ESCALADETALHES DE SINALIZAÇÃO

JOSÉ CARLOS

ESCALA S/ESCALA
DETALHES DE SINALIZAÇÃO

FEV/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ/PE
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DE BOM JARDIM/PE



DESENHOS DA PRANCHA

1:500 

ESCALA

CLIENTE / PROJETO

01/03MARÇO/2023
DATA

PRANCHA
RESPONSÁVEL - DESENHO

PROJETO BÁSICO
ETAPA REVISÃO

PROJETO

PROJETO

PREFEITO

ENDEREÇO:

PROJETO GEOMÉTRICO

LENIVALDO

PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM/PE
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8. DECLARAÇÕES 
  



 
 

 
 
 
Bom Jardim, 03 de março de 2023. 
 
 
 
 
 
 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS 
LOCAL:  DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E RURAL - BOM JARDIM/PE 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETO 
 
 
 

Declaramos para os devidos fins que o projeto técnico da obra de 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM, 

CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE BOM JARDIM/PE, 

encontra-se APROVADO pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 

e Obras, estando de acordo com legislação aplicável e normas técnicas vigentes. 

 
 
 
 
 

João Écio Fonseca de Arruda 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras 

 
 
 
 
 

João Francisco da Silva Neto 
Prefeito 

  



 
 

 
 
 
Bom Jardim, 03 de março de 2023. 
 
 
 
 
 
 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS 
LOCAL:  DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E RURAL - BOM JARDIM/PE 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO REF. DESONERAÇÃO 
 
 
 
 

Declaramos para os devidos fins, que a opção de orçamento básico mais 
econômica para a Administração Pública com relação ao projeto da obra em 
questão é SEM DESONERAÇÃO, conforme demonstrado na Planilha 
Comparativa em anexo. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

José Carlos de Araújo Souza 
Engenheiro Civil – CREA 57.347-D/PE 

 
 
 
 
 

João Francisco da Silva Neto 
Prefeito 

 



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE BOM JARDIM/PE

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E ZONA RURAL - BOM JARDIM / PE

DATA: MARÇO/2023

VALOR TOTAL DO PROJETO

BDI REFERENCIAL ADOTADO

(dentro da faixa referencial do Acórdão 

2622/2013, com tributos locais)

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS 

(padrão SINAPI Pernambuco, 

Janeiro/2023)

ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO R$ 2.437.463,38 26,01% (com CPRB) 84,94% (hora), 46,58% (mês)

ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO R$ 2.396.392,78 20,00% (sem CPRB) 114,55% (hora), 70,11% (mês) 

CONCLUSÃO:

A OPÇÃO MAIS ADEQUADA PARA A ADMINISTRAÇÃO É A DO ORÇAMENTO: SEM DESONERAÇÃO

RESUMO COMPARATIVO
ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO VERSUS  ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO
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9. ANEXOS 
 



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE BOM JARDIM/PE
LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E ZONA RURAL - BOM JARDIM / PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE JANEIRO-2023 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,00%
DATA: MARÇO/2023

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UN.
QUANT. 
TOTAL

VALOR 
TOTAL

% Individual % Acumulado Classificação

Composição 002 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO
DE AREIA GROSSA

M2

17.903,00 1.554.338,46
64,86% 64,86% A

SINAPI 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

M

7.101,20 536.921,72

22,41% 87,27% A

SINAPI 92210 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M

439,00 82.839,30

3,46% 90,72% B

SINAPI 99255 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6
M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN

67,00 56.585,52
2,36% 93,09% B

SINAPI 102737 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO,
ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS.
AF_07/2021

UN

31,00 42.385,99
1,77% 94,85% B

Composição 003 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO
MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

M
7.001,20 39.416,74

1,64% 96,50% C

Composição 004 ALVENARIA DE PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO GRANITICA,
ARGAMASSADA NO TRAÇO 1:5, COM PREPARO MECÂNICO DA
ARGAMASSA

M3

64,39 39.368,68
1,64% 98,14% C

SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA

M2
23,30 19.376,28

0,81% 98,95% C

SEINFRA C3097 MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA M 585,00 14.139,45 0,59% 99,54% C
SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.

AF_11/2019
M2

17.903,00 3.043,50
0,13% 99,67% C

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3
26,10 2.530,13

0,11% 99,77% C

Composição 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M2 4,50 2.223,81 0,09% 99,87% C
SINAPI 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM

X 20* CM
UN

18,00 2.138,40
0,09% 99,95% C

SINAPI 102724 DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE.
AF_07/2021

UN
30,00 1.084,80

0,05% 100,00% C

2.396.392,78

CURVA ABC

TOTAL GERAL R$
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