
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

COMISSÃO DE PREGÃO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

N" 014/2021 - PMC

Às 09:30 horas do dia 09/08/2021 , reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio,
designados pela portaria PMP/GP n. XX de XX em atendimento às disposições contidas na Lei n° 10.520 de 17 de julho de
2002 e no Decreto n° 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo 026/2021, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão n° 014/2021 - PMC. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA EXECUÇÃO DE COLETA REGULAR MECANIZADA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS DOMICILIARES, COMERCIAIS DE FEIRAS LIVRES, VARRIÇÃO E ENTULHOS
INCLUSIVE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública
em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances
para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

.OTES7 ITENS

N° 1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (de acordo com o TR)Descrição:

Quantidade: 1

Valor: 927.718,04

Vencedor: PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS 10.565.011/0001-72 Valor: 829.500,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa Valor Unitário Valor Total Data/Hora Registro Situação

PLANALTO PAJEÚ

TOGA CONSULTORIA E

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E

896.259,77

918.436,27

843.585,60

896.259,77

918.436,27

843.585,60

06/08/2021 17:55:26 CLASSIFICADA

06/08/2021 20:24:28 CLASSIFICADA

08/08/2021 19:33:43 CLASSIFICADA

SPUTA

Data/Hora Lance Valor Empresa

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

09/08/2021 10:01:20

09/08/2021 10:02:03

09/08/2021 10:01:07

09/08/2021 10:00:52

09/08/2021 10:00:35

09/08/2021 10:00:23

09/08/2021 10:00:06

09/08/2021 09:59:52

09/08/2021 09:59:37

09/08/2021 09:59:15

09/08/2021 09:58:59

09/08/2021 09:58:29

669.500,00

670.339,08

671.251,23

671.600,00

671.856,45

671.900,00

672.358,54

672.500,00

672.859,68

673.200,00

673.581,26

674.500,00

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO
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Data/Hora Lance Valor Empresa

09/08/2021 09:58:15 674.853,61

675.000,00

677.530,00

678.000,00

678.521,50

679.500,00

680.000,00

680.500,00

681.000.00

682.000,00

682.582,51

685.000,00

685.281,56

688.000,00

688.371,24

692.800,00

693.005,81

695.000,00

697.560,00

699.000,00

700.000,00

701.500.00

702.000,00

703.500,00

704.000,00

704.800,00

705.000,00

705.500,00

706.000,00

707.000,00

708.000,00

709.000,00

710.000,00

711.000,00

712.000,00

715.000,00

716.000,00

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

INABILITADO

09/08/2021 09:57:59 INABILITADO

09/08/2021 09:57:46 INABILITADO

09/08/2021 09:57:18

09/08/2021 09:56:57

09/08/2021 09:56:23

09/08/2021 09:56:11

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

09/08/2021 09:55:53

09/08/2021 09:55:31

INABILITADO

INABILITADO

09/08/2021 09:55:08

09/08/2021 09:54:58

09/08/2021 09:54:26

09/08/2021 09:54:09

09/08/2021 09:53:47

09/08/2021 09:53:30

09/08/2021 09:52:58

09/08/2021 09:52:44

09/08/2021 09:52:14

09/08/2021 09:51:59

09/08/2021 09:51:27

09/08/2021 09:51:15

09/08/2021 09:50:58

09/08/2021 09:50:46

^9/08/2021 09:50:30

09/08/2021 09:50:20

09/08/2021 09:50:09

09/08/2021 09:49:12

09/08/2021 09:48:56

09/08/2021 09:48:44

09/08/2021 09:48:26

09/08/2021 09:48:11

09/08/2021 09:47:37

09/08/2021 09:47:27

09/08/2021 09:47:05

09/08/2021 09:46:46

09/08/2021 09:46:34

09/08/2021 09:46:24

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO
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Data/Hora Lance Valor Empresa

09/08/2021 09:46:07 719.000,00

720.000,00

724.000,00

725.000,00

729.000,00

730.000,00

737.000,00

738.000,00

743.000,00

745.000,00

748.000,00

750.000,00

758.000,00

760.000,00

768.000,00

770.000,00

778.000,00

780.000,00

782.000,00

784.000,00

786.000,00

790.000,00

792.000,00

798.000,00

800.000,00

829.500,00

830.000,00

835.000,00

836.680,00

836.685,08

843.585,60

896.259,77

918.436,27

724.000.000.00

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE INABILITADO

09/08/2021 09:45:57 GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE

INABILITADO

09/08/2021 09:45:42

09/08/2021 09:45:17

INABILITADO

INABILITADO

09/08/2021 09:44:58 INABILITADO

09/08/2021 09:44:48 INABILITADO

09/08/2021 09:44:26

09/08/2021 09:44:09

09/08/2021 09:43:40

09/08/2021 09:43:18

^9/08/2021 09:43:03

09/08/2021 09:42:45

09/08/2021 09:42:32

09/08/2021 09:42:08

09/08/2021 09:41:53

09/08/2021 09:41:19

09/08/2021 09:41:04

09/08/2021 09:40:42

09/08/2021 09:40:20

09/08/2021 09:39:57

09/08/2021 09:39:07

09/08/2021 09:37:54

09/08/2021 09:37:15

-*9/08/2021 09:36:25

U9/08/2021 09:35:40

09/08/2021 09:35:33

09/08/2021 09:35:12

09/08/2021 09:34:38

09/08/2021 09:32:35

09/08/2021 09:32:01

09/08/2021 09:30:25

09/08/2021 09:30:25

09/08/2021 09:30:25

09/08/2021 09:45:28

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

INABILITADO

CHAT
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Data/Hora Origem Mensagem

09/08/2021 08:29:57 Sistema Sessão pública aberta!

Bom dia! Senhores Licitantes, as propostas enviadas através do sistema estão
em conformidade com as exigências do edital e Termo de Referência.
Lembrando que a sessão de disputa iniciará as 09:30h.
Senhores(as) Licitantes, a sessão de disputa iniciará agora. Peço que se
atentem aos valores ofertados para não apresentarem valores inexequíveis.
Disputa do 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (de
acordo com o TR) aberta!
O PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (de acordo com o TR)
entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado vencedor da
fase de lances, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
Se atentem aos valores ofertados! Cuidado com inexequibilidade!

Disputa do PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (de acordo
com o TR) encerrada!
O vencedor da fase de lances do item/lote n^ 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LIMPEZA PÚBLICA (de acord... foi o TOGA CONSULTORIA E
CONSTRUTORA DE OBRAS CIVIS EIRELI (07.052.373/0001-55) com R$
669.500,00 !
Fase de disputa encerrada. Agora está disponivel no box de documentos
abaixo a documentação de habilitação enviada no ato de registro da proposta
inicial.

09/08/2021 08:41:07 Pregoelro

09/08/2021 09:30:14 Pregoeiro

09/08/2021 09:30:25 Sistema

09/08/2021 09:40:25 Sistema

09/08/2021 09:51:57 Pregoeiro

09/08/2021 10:03:23 Sistema

^ 09/08/2021 10:03:23 Sistema

09/08/2021 10:03:23 Sistema

09/08/2021 10:05:13 PREGOEIRO

09/08/2021 10:05:26 PREGOEIRO

Disputa Finalizada

A empresa vencedora TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE OBRAS
CIVIS ainda tem margem para negociação?

09/08/2021 10:06:28 TOGA

09/08/2021 10:07:11 PREGOEIRO

NAO

Neste momento, a documentação da empresa vencedora será analisada para
ser verificada a conformidade com as exigências do edital. Peço que
empresas licitantes acompanhem o sistema, pois solicitações poderão ser
feitas.

AGUARDANDO ORIENTAÇÕE

Solicito que a empresa vencedora envie a proposta reajustada no prazo de 2
(duas) horas.
O Pregoeiro solicitou o envio de arquivo(s) do 1 do fornecedor TOGA
CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE OBRAS CIVIS EIRELI. Agora
fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/ltem
em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo
mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Sendo vencedor de mais de
um Lote/ltem, favor enviar os arquivos (Proposta Final e outros) de todos
itens juntos.

as

o

o

os

09/08/2021 10:21:20 TOGA

09/08/2021 10:27:19 PREGOEIRO

09/08/2021 10:27:45 Sistema

09/08/2021 12:27:25 PREGOEIRO

09/08/2021 12:34:15 Sistema
Prorrogo o prazo por igual período para envio da proposta reajustada.
Documento enviado pelo fornecedor TOGA CONSULTORIA E
CONSTRUTORA DE OBRAS CIVIS EIRELI!
Senhor Licitante, a proposta reajustada deve ser enviada em timbrado e
devidamente assinada, assim como a proposta inicial. Como o prazo foi
prorrogado, solicito que reenvie corretamente.
O Pregoeiro solicitou o envio de arquivo(s) do 1 do fornecedor TOGA
CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE OBRAS CIVIS EIRELI. Agora
fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/ltem
em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o
mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Sendo vencedor de mais de
um Lote/ltem, favor enviar os arquivos (Proposta Final e outros) de todos
itens juntos.
Documento enviado pelo fornecedor TOGA CONSULTORIA E
CONSTRUTORA DE OBRAS CIVIS EIRELI!
A proposta vencedora será enviada para o setor demandante avaliar a
conformidade técnica e a exequibilidade. A sessão ficará

o

os

suspensa para

09/08/2021 12:49:36 PREGOEIRO

09/08/2021 12:49:58 Sistema

09/08/2021 13:46:58 Sistema

09/08/2021 13:52:09 PREGOEIRO
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Data/Hora Origem Mensagem

aguardar o parecer da secretaria demandante e sua reabertura será

comunicada com no mínimo 24h de antecedência aqui no sistema.

Sessão pública suspensa!

Sessão pública aberta!

Sessão pública encerrada!

A Ata de disputa agora está disponível para página inicial > pregões
encerrados.

Sessão pública aberta!

Bom dia, peço que ignorem a mensagem disparada pelo sistema onde diz; A
Ata de disputa agora está disponível para página inicial > pregões encerrados.
Apenas foi reaberta a sessão para dar uma aviso de reabertura. Notificarei a
empresa operadora do sistema para verificar o que aconteceu.

Sobre o aviso: A sessão será reaberta amanhã, dia 19/08/2021 às 10:00h

Sessão pública suspensa!

Sessão pública aberta!

Bom dia! A sessão está reaberta

Documento enviado pelo pregoeiro: SOLICITAÇÃO ENGENHARIA

A engenharia fez uma solicitação para poder concluir o parecer, no texto diz
“Devido a empresa vencedora ter alterado o BDI proposto e ter dado uma
relevante diminuição do custo unitário, gostaria de solicitar que
apresente a Composição de BDI e Composição dos Custos Unitários.”
Portanto, solicito que a empresa vencedora envie  a composição de BDI e
Composição dos Custos Unitários no prazo de três dias úteis através do
sistema sob pena de inabilitação.
O arquivo contendo a solicitação da engenharia está anexado nos documentos
do sistema.

A sessão ficará suspensa para cumprimento de prazo e sua reabertura será
comunicada com no mínimo 24h de antecedência.

Sessão pública suspensa!

O Pregoeiro solicitou o envio de arquivo(s) do 1 do fornecedor TOGA

CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE OBRAS CIVIS EIRELI. Agora o
fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/ltem
em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo
mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Sendo vencedor de mais de
um Lote/ltem. favor enviar os arquivos (Proposta Final e outros) de todos
itens juntos.

Sessão pública aberta!

O prazo para envio da documentação solicitada venceu. A sessão será
reaberta amanhã, dia 26/08/2021 às 10:00h

Sessão pública suspensa!

Sessão pública aberta!

Bom dia! A sessão está reaberta.

No dia 19/08/2021 às 10:11h, solicitei que a empresa TOGA CONSULTORIA E

CONSTRUTORA DE OBRAS CIVIS EIRELI enviasse a composição do BDI e
composição dos preços unitários para atender o pedido da Engenharia como
demonstrado no parecer anexado no sistema no dia 19/08/2021 às 10i0h Foi
concedido um prazo de 3 (três) dias úteis.
A ernpresa não enviou a documentação exigida, o que impede de o setor
técnico fazer a devida análise. Por ter tido um tempo suficiente para enviar e
além de não enviar, não fez comunicação no sistema, este Pregoeiro decide
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09/08/2021 13:52:32 Sistema

18/08/2021 08:43:58 Sistema

18/08/2021 08:43:59 Sistema

18/08/2021 08:43:59 Sistema

18/08/2021 08:44:00 Sistema

18/08/2021 08:47:19 PREGOEIRO

18/08/2021 08:47:43 PREGOEIRO

iS/08/2021 08:47:49 Sistema

19/08/2021 10:02:59 Sistema

19/08/2021 10:03:55 PREGOEIRO

19/08/2021 10:10:34 Sistema

19/08/2021 10:10:52 PREGOEIRO

19/08/2021 10:11:09 PREGOEIRO

19/08/2021 10:11:36 PREGOEIRO

19/08/2021 10:11:55 PREGOEIRO

19/08/2021 10:12:36 Sistema

U9/08/2021 10:12:58 Sistema

25/08/2021 09:16:26 Sistema

25/08/2021 09:16:33 PREGOEIRO

25/08/2021 09:16:42 Sistema

26/08/2021 10:00:20 Sistema

26/08/2021 10:00:48 PREGOEIRO

26/08/2021 10:01:52 PREGOEIRO

26/08/2021 10:02:11 PREGOEIRO
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N° 014/2021 - PMC

Data/Hora Origem Mensagem

desclassificara empresa.

O fornecedor TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE OBRAS CIVIS

EIRELI foi inabilitado no Lote/ltem n° 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA PÚBLICA (de acordo com o TR).
Respeitada a ordem de clasificação, o próximo classificado do Lote/ltem n“ 1 -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (de acordo com o TR) é
o fornecedor GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI.
Convoco a empresa GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI a
assumir o item e enviar a proposta reajustada no prazo de 2 (duas) horas.
Nos documentos de habilitação, a empresa GLIDDEN EMPREENDIMENTOS  E
LOCACOES EIRELI não enviou a CND Municipal. Solicito que a envie no prazo
de 2 (duas) horas.
A empresa ainda não enviou os documentos solicitados. Prorrogo o prazo por
igual período.

Prazo encerrado.

Mesmo com o prazo sendo prorrogado, a empresa GLIDDEN

EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI não atendeu a solicitação para
envio de documentos. A referida empresa está inabilitada por não atender o
subitem 9.3 do Anexo II do Edital.
O fornecedor GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI foi

inabilitado no Lote/ltem n“ 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA
PÚBLICA (de acordo com o TR).

Respeitada_a ordem de clasificação, o próximo classificado do Lote/ltem n° 1 -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (de acordo com o TR) é
o fornecedor PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA.
Solicito que a empresa PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA

a proposta reajustada no prazo de 2 (duas) horas.
O Pregoeiro solicitou o envio de arquivo(s) do 1 do fornecedor PLANALTO
PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA. Agora o fornecedor pode clicar no botão
ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/ltem em questão, havendo a
necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar
arquivos em extensão .ZIP. Sendo vencedor de mais de um Lote/ltem, favor
enviar os arquivos (Proposta Finai e outros) de todos os itens juntos.
Prorrogo o prazo por igual período. Porém, devido ao horário do fim do

expediente, a sessão ficará suspensa a partir de agora, mas a empresa poderá
enviar o documento solicitado no prazo prorrogado.

Sessão pública suspensa!

Documento enviado pelo fornecedor PLANALTO PAJEÚ
EMPREENDIMENTOS LTDA!

Sessão pública aberta!

Bom dia! A empresa enviou a proposta reajustada. Solicitarei um parecer da
engenharia. A sessão ficará suspensa para aguardar o parecer e sua
reabertura será comunicada com no mínimo 24h de antecedência.

Sessão pública suspensa!

Sessão pública aberta!

A sessão será reaberta segunda, dia 30/08/2021 às 10:30h

Sessão pública suspensa!

Sessão pública aberta!

Bom dia! A sessão está reaberta.

Documento enviado pelo pregoeiro: PARECER DA ENGENHARIA

A Engenharia da Secretaria de Obras enviou um parecer que já está anexado
no sistema. De acordo com o parecer, a empresa PLANALTO PAJEÚ
EMPREENDIMENTOS LTDA atende as exigências do edital no tocante a
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26/08/2021 10:02:22 Sistema

26/08/2021 10:02:22 Sistema

26/08/2021 10:03:04 PREGOEIRO

26/08/2021 10:15:14 PREGOEIRO

26/08/2021 12:07:25 PREGOEIRO

26/08/2021 14:09:19 PREGOEIRO

26/08/2021 14:09:48 PREGOEIRO

26/08/2021 14:09:59 Sistema

26/08/2021 14:09:59 Sistema

26/08/2021 14:23:51 PREGOEIRO

26/08/2021 14:23:58 Sistema

26/08/2021 16:24:29 PREGOEIRO

_6/08/2021 16:24:53 Sistema

26/08/2021 18:21:07 Sistema

27/08/2021 09:42:15 Sistema

27/08/2021 09:47:22 PREGOEIRO

27/08/2021 09:47:30 Sistema

27/08/2021 14:50:25 Sistema

27/08/2021 14:51:08 PREGOEIRO

27/08/2021 14:51:16 Sistema

30/08/2021 10:30:07 Sistema

30/08/2021 10:30:15 PREGOEIRO

30/08/2021 10:32:06 Sistema

30/08/2021 10:32:25 PREGOEIRO



Ata de Realização do Pregão Eletrônico

N° 014/2021 - PMC
f :U.,.w

Data/Hora Origem Mensagem

qualidade técnica e a proposta reajustada.

Declaro a empresa PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA
habilitada.

Iniciará agora o prazo para manifestação de intenção de recursos.

Aberto prazo para cadastro de intenção de recurso do pregão! O licitante que
tem a intenção de entrar com recurso tem 30 minutos para registrar a intenção
de recurso atravéz do botão acima 'Registrar intenção de recurso' localizado
acima do relógio. O prazo é até às 11:03;02.
Como não houve um recurso de fato, apenas a manifestação de intenção, este
Pregoeiro não fez julgamento algum, logo estando livre para adjudicar o
processo. Desta forma, adjudico o objeto da licitação tendo como vencedora a
empresa PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA nos termos do Art.
3® Inciso IV e Art. 4° inciso XX da Lei Federal 10.520/2002

A mensagem abaixo deve ser substituída pela seguinte, pois houve um
equívoco no texto que foi utilizado em outro processo: Como não houve
recurso este Pregoeiro adjudica o objeto da licitação tendo como vencedora a
empresa PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA nos termos do Art.
3° Inciso IV e Art. 4° Inciso XX da Lei Federal 10.520/2002.

Pregão Adjudicado!

30/08/2021 10:32:41 PREGOEIRO

30/08/2021 10:32:57 PREGOEIRO

30/08/2021 10:33:02 Sistema

30/08/2021 11:09:48 PREGOEIRO

30/08/2021 11:12:18 PREGOEIRO

30/08/2021 11:12:39 Sistema

PARTICIPANTES

Razão Social Nome Fantasia CNPJ

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI

PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA

TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE OBRAS

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E 22.594.155/0001-36

planalto pajeú empreendimentos Itda 10.565.011/0001-72

TOGA CONSTRUÇÕES 07.052.373/0001-55

,ndré Thiago Toites/Pregoeiro

Jòsikta Belo aa Sílva/Apoio

Richarliso^rl Bruno ̂ Ivà dos Santos/Apoio
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