

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 005/2021
CONVITE N° 001/2021

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E, DO OUTRO LADO, LIMPA FOSSA PORTO LTDA - ME, NA FORMA ABAIXO ADUZIDA:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 01.596.018/0001 - 60, com sede na Avenida José Bezerra Sobrinho, S/N, nesta Cidade, designada simplesmente de **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Secretário Sr. Adiel José Zacarias Correia, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF nº 032.345.804-13, e portador do RG nº. 5.406.027 SSP/PE, residente e domiciliado na Rua do Girasol, nº 242, Centro, Tamandaré-PE, e do outro lado, **LIMPA FOSSA PORTO LTDA - ME**, estabelecido na Estrada Sítio Canoas, s/n, Nossa Senhora do O, Ipojuca - PE, inscrita no CNPJ/MF – sob o n.º 02.358.814/0001-28, neste ato representada pelo seu sócio, Sr. José Valter Pereira de Amorim, inscrito no CPF/MF sob o n.º 362.401.924-49, portador da cédula de Identidade n.º 262097898 - SSP/SP, residente e domiciliado a Rua do Colégio, nº 23, Nossa Senhora, Ipojuca - PE, doravante denominado simplesmente de **CONTRATADA**, têm entre si justo e avençado o presente Contrato de Prestação de Serviços, o qual reger-se-á pela legislação Publicista de Direito Administrativo, incidível à espécie, Lei n.º 8.666, com suas alterações posteriores e, pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto a contratação de empresas para serviços de engenharia para locação, montagem e limpeza de banheiros químicos, atendendo as necessidades da Secretaria de Turismo e Cultura, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I, do Convite n° 001/2021 e na proposta de preços da CONTRATADA, que fazem parte integrante deste CONTRATO independente de transcrição.



CLÁUSULA SEGUNDA - DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO

A **CONTRATANTE** firma o presente contrato, respaldada no Processo Licitatório n.º 005/2021 na modalidade Convite N° 001/2021 devidamente homologado pelo Exmo. Sr. Prefeito do Município de Tamandaré.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DOS RECURSOS FINANCEIROS

O preço total do objeto aludido, na cláusula primeira deste contrato, foi fixado em **R\$ 215.016,00 (duzentos e quinze mil e dezesseis reais)**.

Item	Descrição/ Serviços	Quant.	V. Unit. R\$	V. Total R\$
01	BANHEIRO QUÍMICO: (masculino/feminino). Teto translúcido, piso antiderrapante, janelas de ventilação, indicação "livre/ocupado", vaso e assento sanitário, mictório (somente o modelo masculino), medindo 2 metros de altura interior; 1,20 m de largura interior, 1,20 m de profundidade. A limpeza deve ser executada por viatura com sistema a vácuo por conta da contratada.	4.080	52,70	215.016,00

PARÁGRAFO ÚNICO – Os recursos financeiros para custear o valor da presente despesa, são provenientes da dotação orçamentária 2021:

Unidade Orçamentária: 2003; Ação: 2.217; Despesa 452: 3.3.90.39.00.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO

O Serviço de que trata a CLÁUSULA PRIMEIRA deste contrato, será realizado pela **CONTRATADA**, em estrita conformidade com o Termo de Referência (Anexo I), e aprovada pelo **CONTRATANTE**, a qual juntamente com o Convite n.º. 001/2021 e seus anexos, integram este instrumento independente de transcrição.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

A **CONTRATANTE** pagará de forma parcelada em a **CONTRATADA**, através de ordem bancária, de acordo com a efetiva execução do contrato, após atesto das Notas Fiscais por servidor designado para tal fim, estrita conformidade com as Especificações e Proposta de preços pela Contratada.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

Os valores pactuados neste contrato, serão ir r e a j u s t á v e i s .

CLÁUSULA SÉTIMA - DO LIAME EMPREGATÍCIO

Por sua natureza jurídica, o presente contrato não configura nenhum vínculo empregatício entre as partes contratantes, assumindo a **CONTRATADA**, todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do seu objeto.

CLÁUSULA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com base no que preceitua a Lei 8.666, de 21.06.93, com suas alterações posteriores e, supletivamente nas disposições de Direito Privado aplicável à espécie.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

A inadimplência total ou parcial de quaisquer cláusulas ou condições deste instrumento, sujeitará a **CONTRATADA**, às penalidades previstas na Lei n.º 8.666, de 21.06.93, e suas alterações e legislação pertinente em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

Rescinde-se este contrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

- I – A lentidão do seu cumprimento, levando a **CONTRATANTE**, a comprovar a impossibilidade da conclusão da execução do contrato, no prazo estipulado na proposta;
- II – O atraso injustificado da **CONTRATADA**, na execução do contrato;
- III – Subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial do objeto deste contrato, sem a prévia autorização legal da **CONTRATANTE**;
- IV - Ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente justificado, impeditivo do cumprimento das obrigações assumidas;
- V - Dissolução da sociedade da **CONTRATADA**;

VI - A insolvência da **CONTRATADA**, caracterizada pelo protesto de títulos ou pela emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos.

PARÁGRAFO ÚNICO – Exceto no caso previsto no inciso V e VI a rescisão do contrato, acarretará à CONTRATADA, além das penalidades cabíveis, as seguintes consequências:

- a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato;
- b) responsabilidade civil por eventuais prejuízos causados a **CONTRATANTE**;
- c) retenção dos créditos porventura existentes até a apuração e o ressarcimento de seus débitos para com a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES

Responsabilidade da **CONTRATADA**:

I. A contratada assume o compromisso de fornecer os equipamentos em boa qualidade e funcionalidade;

II. A contratada é obrigada a corrigir, reparar e consertar, às suas expensas, no total ou em parte, os defeitos ou incorreções que se verifique nos equipamentos, em virtude de sua má qualidade;


III. A contratada terá responsabilidade exclusiva sobre questões trabalhistas, cívicas e previdenciárias, mesmo as que disserem respeito às exigências das autoridades fiscalizadoras, arcando com todo ônus decorrente de qualquer ação, ato ou omissão, inclusive em relação a terceiros porventura prejudicados, no que diz respeito a seus funcionários e todo e qualquer problema ocorrido durante a instalação e prestação dos serviços de responsabilidade dos seus funcionários;

IV. A contratada responderá em relação a terceiros, pelos danos que resultem de sua imprudência, imperícia ou negligência e pela culpa de seus empregados de acordo com os princípios gerais de responsabilidade.

Responsabilidade do **CONTRATANTE**:

V. O contratante poderá, a qualquer tempo, paralisar ou suspender o pagamento dos equipamentos inclusive daqueles já disponíveis, em virtude de falhas, danos ou problemas verificados nas suas qualidades;

VI. O contratante poderá rejeitar os equipamentos, se a empresa apresentar de maneira diferente do estabelecido neste termo ou não atender as normas e especificações estabelecidas.




CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA MULTA CONTRATUAL

O atraso injustificado na execução parcial ou total do cumprimento do presente edital, sujeitará a licitante contratada à multa igual a 0,4 % (quatro décimos por cento), do valor correspondente a parcela da execução ajustada, por dia que excedeu o prazo estabelecido, até o máximo de 10 % (dez por cento), independente das demais sanções dos arts., 86 e 87, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Obedecendo o art. 67 da Lei nº 8666/93, fica estabelecido que é de responsabilidade da Secretaria solicitante através do servidor Gracivaldo de Souza Melo, CPF nº 034.966.964-35, para acompanhamento e fiscalização deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DOS ADITIVOS

A vigência do presente contrato será até 31 de dezembro de 2021, contados a partir da data de sua assinatura pelas partes contratantes.

PARÁGRAFO ÚNICO – O presente contrato poderá ser alterado, através de Termo Aditivo, a critério da Administração, respeitados os limites estabelecidos no art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

As partes contratantes elegem de comum acordo o Foro da Comarca de Tamandaré, Estado de Pernambuco, renunciando desde já a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou que venha a ser, para dirimir todas as questões oriundas do presente instrumento.



E por estarem assim justos e acordados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma para um só efeito legal, juntamente com 02 (duas) testemunhas que também o subscrevem.

Tamandaré (PE), 28 de janeiro de 2021.




Adiel José Zacarias Correia
Secretário de Turismo e Cultura
CONTRATANTE



Limpa Fossa Porto Ltda - ME
CNPJ: 02.358.814/0001-28
José Valter Pereira de Amorim
Sócio Gerente
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-



CPF/MF 057 629 844-19

2-

CPF/MF

ANEXO – AO CONTRATO Nº 28/2021

Processo de Licitação nº 005/2021

Carta Convite nº 001/2021

LOCAÇÃO MONTAGEM E LIMPEZA DE BANHEIROS QUÍMICOS

MÊS JANEIRO

ORDEM	DIA	LOCAIS	QTDE	QTDE DE DIÁRIAS
01	29/01/2021 À 31/01/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 04 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 03 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 04 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 04	25 BANHEIROS CADA DIA	75 DIÁRIAS

MÊS FEVEREIRO

ORDEM	DIAS	LOCAIS	QTDE	QTDE DE DIÁRIAS
01	01/02/2021 À 04/02/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	11 BANHEIROS CADA DIA	44 DIÁRIAS
02	05/02/2021 À 07/02/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 04 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 03 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 04 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 04	25 BANHEIROS CADA DIA	75 DIÁRIAS
03	08/02/2021 À 11/02/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02	11 BANHEIROS CADA DIA	44 DIÁRIAS



		- IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02		
04	12/02/2021 À 14/02/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 04 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 03 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 04 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 04	25 BANHEIROS CADA DIA	75 DIÁRIAS
05	15/02/2021 À 18/02/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	11 BANHEIROS CADA DIA	44 DIÁRIAS
06	19/02/2021 À 21/02/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 04 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 03 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 04 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 04	25 BANHEIROS CADA DIA	75 DIÁRIAS
07	22/02/2021 À 25/02/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	11 BANHEIROS CADA DIA	44 DIÁRIAS
08	26/02/2021 À 28/02/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 04 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 03 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 04 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 04	25 BANHEIROS CADA DIA	75 DIÁRIAS

MÊS MARÇO

ORDEM	DIAS	LOCAIS	QTDE	QTDE DE DIÁRIAS
01	01/03/2021 À 04/03/2021	- BOCA DA BARRA 01 - FINAL DO CALÇADÃO 01 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 01 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 01	05 BANHEIROS CADA DIA	20 DIÁRIAS
02	05/02/2021 À 07/02/2021	- BOCA DA BARRA 02 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 02 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 02 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	16 BANHEIROS CADA DIA	48 DIÁRIAS
03	08/03/2021 À 11/03/2021	- BOCA DA BARRA 01 - FINAL DO CALÇADÃO 01 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 01 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 01	05 BANHEIROS CADA DIA	20 DIÁRIAS
04	12/03/2021 À 14/03/2021	- BOCA DA BARRA 02 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 02 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 02 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	16 BANHEIROS CADA DIA	48 DIÁRIAS
05	15/03/2021 À 18/03/2021	- BOCA DA BARRA 01 - FINAL DO CALÇADÃO 01 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 01 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 01	05 BANHEIROS CADA DIA	20 DIÁRIAS
06	19/03/2021 À 21/03/2021	- BOCA DA BARRA 02 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 02 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 02 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02	16 BANHEIROS CADA DIA	48 DIÁRIAS

		- FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02		
07	22/03/2021 À 25/03/2021	- BOCA DA BARRA 01 - FINAL DO CALÇADÃO 01 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 01 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 01	05 BANHEIROS CADA DIA	20 DIÁRIAS
08	26/03/2021 À 28/03/2021	- BOCA DA BARRA 02 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 02 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 02 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	16 BANHEIROS CADA DIA	48 DIÁRIAS
09	29/03/2021 À 31/03/2021	- BOCA DA BARRA 01 - FINAL DO CALÇADÃO 01 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 01 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 01	05 BANHEIROS CADA DIA	15 DIÁRIAS

MÊS ABRIL

ORDEM	DIAS	LOCAIS	QTDE	QTDE DE DIÁRIAS
01	01/04/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	11 BANHEIROS O DIA	11 DIÁRIAS
02	02/04/2021 À 04/04/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 04 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 03 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 04 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 04	25 BANHEIROS CADA DIA	75 DIÁRIAS

03	05/04/2021 À 08/04/2021	- BOCA DA BARRA 01 - FINAL DO CALÇADÃO 01 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 01 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 01	05 BANHEIROS CADA DIA	20 DIÁRIAS
04	09/04/2021 À 11/04/2021	- BOCA DA BARRA 02 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 02 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 02 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	16 BANHEIROS CADA DIA	48 DIÁRIAS
05	12/04/2021 À 15/04/2021	- BOCA DA BARRA 01 - FINAL DO CALÇADÃO 01 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 01 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 01	05 BANHEIROS CADA DIA	20 DIÁRIAS
06	16/04/2021 À 18/04/2021	- BOCA DA BARRA 02 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 02 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 02 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	16 BANHEIROS CADA DIA	48 DIÁRIAS
07	19/04/2021 À 22/04/2021	- BOCA DA BARRA 01 - FINAL DO CALÇADÃO 01 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 01 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 01	05 BANHEIROS CADA DIA	20 DIÁRIAS
08	23/04/2021 À 25/04/2021	- BOCA DA BARRA 02 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 02 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 02 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02	16 BANHEIROS CADA DIA	48 DIÁRIAS






		- ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02		
09	26/04/2021 À 29/04/2021	- BOCA DA BARRA 01 - FINAL DO CALÇADÃO 01 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 01 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 01	05 BANHEIROS CADA DIA	20 DIÁRIAS
10	30/04/2021	- BOCA DA BARRA 02 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 02 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 02 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	16 BANHEIROS O DIA	16 DIÁRIAS

MÊS MAIO

ORDEM	DIAS	LOCAIS	QTDE	QTDE DE DIÁRIAS
01	01/05/2021 À 02/05/2021	- BOCA DA BARRA 02 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 02 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 02 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	16 BANHEIROS CADA DIA	36 DIÁRIAS
02	03/05/2021 À 06/05/2021	- BOCA DA BARRA 01 - FINAL DO CALÇADÃO 01 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 01 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 01	05 BANHEIROS CADA DIA	20 DIÁRIAS
03	07/05/2021 À 09/05/2021	- BOCA DA BARRA 02 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 02 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 02 - RUA BEIRA MAR 02	16 BANHEIROS CADA DIA	48 DIÁRIAS



		- FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02		
04	10/05/2021 À 13/05/2021	- BOCA DA BARRA 01 - FINAL DO CALÇADÃO 01 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 01 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 01	05 BANHEIROS CADA DIA	20 DIÁRIAS
05	14/05/2021 À 16/05/2021	- BOCA DA BARRA 02 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 02 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 02 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	16 BANHEIROS CADA DIA	48 DIÁRIAS
06	17/05/2021 À 20/05/2021	- BOCA DA BARRA 01 - FINAL DO CALÇADÃO 01 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 01 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 01	05 BANHEIROS CADA DIA	20 DIÁRIAS
07	21/05/2021 À 23/05/2021	- BOCA DA BARRA 02 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 02 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 02 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	16 BANHEIROS CADA DIA	48 DIÁRIAS
08	24/05/2021 À 27/05/2021	- BOCA DA BARRA 01 - FINAL DO CALÇADÃO 01 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 01	05 BANHEIROS CADA DIA	20 DIÁRIAS



		- ACESSO PUBLICO CARNEIROS 01		
09	28/05/2021 À 30/05/2021	- BOCA DA BARRA 02 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 02 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 02 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	16 BANHEIROS CADA DIA	48 DIÁRIAS
10	31/05/2021	- BOCA DA BARRA 01 - FINAL DO CALÇADÃO 01 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 01 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 01	05 BANHEIROS O DIA	05 DIÁRIAS

MÊS JUNHO

ORDEM	DIAS	LOCAIS	QTDE	QTDE DE DIÁRIAS
01	01/06/2021 À 03/06/2021	- BOCA DA BARRA 01 - FINAL DO CALÇADÃO 01 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 01 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 01	05 BANHEIROS CADA DIA	15 DIÁRIAS
02	11/06/2021 À 13/06/2021	- BOCA DA BARRA 02 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 02 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 02 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	16 BANHEIROS CADA DIA	48 DIÁRIAS
03	14/06/2021 À 17/06/2021	- BOCA DA BARRA 01 - FINAL DO CALÇADÃO 01 - IGREJA DO PADRE 01	05 BANHEIROS CADA DIA	20 DIÁRIAS



		- FINAL HOTEL MARINAS 01 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 01		
04	18/06/2021 À 20/06/2021	- BOCA DA BARRA 02 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 02 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 02 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	16 BANHEIROS CADA DIA	48 DIÁRIAS
05	21/06/2021 À 24/06/2021	- BOCA DA BARRA 01 - FINAL DO CALÇADÃO 01 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 01 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 01	05 BANHEIROS CADA DIA	20 DIÁRIAS
06	25/06/2021 À 27/06/2021	- BOCA DA BARRA 02 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 02 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 02 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	16 BANHEIROS CADA DIA	48 DIÁRIAS
07	28/06/2021 À 30/06/2021	- BOCA DA BARRA 01 - FINAL DO CALÇADÃO 01 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 01 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 01	05 BANHEIROS CADA DIA	15 DIÁRIAS

MÊS JULHO

ORDEM	DIAS	LOCAIS	QTDE	QTDE DE DIÁRIAS
01	01/07/2021	- BOCA DA BARRA 01 - FINAL DO CALÇADÃO 01	05 BANHEIROS O DIA	05 DIÁRIAS



		- IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 01 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 01		
02	02/07/2021 À 04/07/2021	- BOCA DA BARRA 02 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 02 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 02 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	16 BANHEIROS CADA DIA	48 DIÁRIAS
03	05/07/2021 À 08/07/2021	- BOCA DA BARRA 01 - FINAL DO CALÇADÃO 01 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 01 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 01	05 BANHEIROS CADA DIA	20 DIÁRIAS
04	09/07/2021 À 11/07/2021	- BOCA DA BARRA 02 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 02 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 02 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	16 BANHEIROS CADA DIA	48 DIÁRIAS
05	12/07/2021 À 15/07/2021	- BOCA DA BARRA 01 - FINAL DO CALÇADÃO 01 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 01 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 01	05 BANHEIROS CADA DIA	20 DIÁRIAS
06	16/07/2021 À 18/07/2021	- BOCA DA BARRA 02 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 02 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 02 - RUA BEIRA MAR 02	16 BANHEIROS CADA DIA	48 DIÁRIAS





		- FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02		
07	19/07/2021 À 22/07/2021	- BOCA DA BARRA 01 - FINAL DO CALÇADÃO 01 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 01 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 01	05 BANHEIROS CADA DIA	20 DIÁRIAS
08	23/07/2021 À 25/07/2021	- BOCA DA BARRA 02 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 02 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 02 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	16 BANHEIROS CADA DIA	48 DIÁRIAS
09	26/07/2021 À 29/07/2021	- BOCA DA BARRA 01 - FINAL DO CALÇADÃO 01 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 01 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 01	05 BANHEIROS CADA DIA	20 DIÁRIAS
10	30/07/2021 À 31/07/2021	- BOCA DA BARRA 02 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 02 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 02 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	16 BANHEIROS CADA DIA	36 DIÁRIAS

MÊS AGOSTO

ORDEM	DIAS	LOCAIS	QTDE	QTDE
01	01/08/2021	- BOCA DA BARRA 02	16 BANHEIROS O DIA	16 DIÁRIAS





		<ul style="list-style-type: none">- ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 02- ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 02- RUA BEIRA MAR 02- FINAL DO CALÇADÃO 02- IGREJA DO PADRE 02- FINAL HOTEL MARINAS 02- ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02		
02	02/08/2021 À 05/08/2021	<ul style="list-style-type: none">- BOCA DA BARRA 01- FINAL DO CALÇADÃO 01- IGREJA DO PADRE 01- FINAL HOTEL MARINAS 01- ACESSO PUBLICO CARNEIROS 01	05 BANHEIROS CADA DIA	20 DIÁRIAS
03	06/08/2021 À 08/08/2021	<ul style="list-style-type: none">- BOCA DA BARRA 02- ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 02- ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 02- RUA BEIRA MAR 02- FINAL DO CALÇADÃO 02- IGREJA DO PADRE 02- FINAL HOTEL MARINAS 02- ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	16 BANHEIROS CADA DIA	48 DIÁRIAS
04	09/08/2021 À 12/08/2021	<ul style="list-style-type: none">- BOCA DA BARRA 01- FINAL DO CALÇADÃO 01- IGREJA DO PADRE 01- FINAL HOTEL MARINAS 01- ACESSO PUBLICO CARNEIROS 01	05 BANHEIROS CADA DIA	20 DIÁRIAS
05	13/08/2021 À 15/08/2021	<ul style="list-style-type: none">- BOCA DA BARRA 02- ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 02- ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 02- RUA BEIRA MAR 02- FINAL DO CALÇADÃO 02- IGREJA DO PADRE 02- FINAL HOTEL MARINAS 02- ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	16 BANHEIROS CADA DIA	48 DIÁRIAS





06	16/08/2021 À 19/08/2021	- BOCA DA BARRA 01 - FINAL DO CALÇADÃO 01 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 01 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 01	05 BANHEIROS CADA DIA	20 DIÁRIAS
07	20/08/2021 À 22/08/2021	- BOCA DA BARRA 02 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 02 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 02 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	16 BANHEIROS CADA DIA	48 DIÁRIAS
08	30/08/2021 À 31/08/2021	- BOCA DA BARRA 01 - FINAL DO CALÇADÃO 01 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 01 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 01	05 BANHEIROS CADA DIA	20 DIÁRIAS

MÊS SERTEMBRO

ORDEM	DIAS	LOCAIS	QTDE	QTDE DE DIÁRIAS
01	01/09/2021 À 02/09/2021	- BOCA DA BARRA 01 - FINAL DO CALÇADÃO 01 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 01 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 01	05 BANHEIROS CADA DIA	20 DIÁRIAS
02	03/09/2021 À 05/09/2021	- BOCA DA BARRA 02 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 02 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 02 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02	16 BANHEIROS CADA DIA	48 DIÁRIAS





		- ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02		
03	06/09/2021 À 09/09/2021	- BOCA DA BARRA 01 - FINAL DO CALÇADÃO 01 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 01 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 01	05 BANHEIROS CADA DIA	20 DIÁRIAS
04	10/09/2021 À 12/09/2021	- BOCA DA BARRA 02 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 02 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 02 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	16 BANHEIROS CADA DIA	48 DIÁRIAS
05	13/09/2021 À 16/09/2021	- BOCA DA BARRA 01 - FINAL DO CALÇADÃO 01 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 01 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 01	05 BANHEIROS CADA DIA	20 DIÁRIAS
06	17/09/2021 À 19/09/2021	- BOCA DA BARRA 02 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 02 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 02 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	16 BANHEIROS CADA DIA	48 DIÁRIAS
07	20/09/2021 À 23/09/2021	- BOCA DA BARRA 01 - FINAL DO CALÇADÃO 01 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 01 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 01	05 BANHEIROS CADA DIA	20 DIÁRIAS





08	24/09/2021 À 26/09/2021	- BOCA DA BARRA 02 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 02 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 02 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	16 BANHEIROS CADA DIA	48 DIÁRIAS
09	27/09/2021 À 30/09/2021	- BOCA DA BARRA 01 - FINAL DO CALÇADÃO 01 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 01 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 01	05 BANHEIROS CADA DIA	20 DIÁRIAS

MÊS OUTUBRO

ORDEM	DIAS	LOCAIS	QTDE	QTDE DE DIÁRIAS
01	01/10/2021 À 03/10/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 04 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 03 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 04 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 04	25 BANHEIROS CADA DIA	75 DIÁRIAS
02	04/10/2021 À 07/10/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	11 BANHEIROS CADA DIA	44 DIÁRIAS
03	08/10/2021 À 10/10/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 04	25 BANHEIROS CADA DIA	75 DIÁRIAS



		<ul style="list-style-type: none"> - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 03 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 04 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 04 		
04	11/10/2021 À 14/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> - MARINA 02 - BOCA DA BARRA 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02 	11 BANHEIROS CADA DIA	44 DIÁRIAS
05	15/10/2021 À 17/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> - MARINA 02 - BOCA DA BARRA 04 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 03 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 04 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 04 	25 BANHEIROS CADA DIA	75 DIÁRIAS
06	18/10/2021 À 21/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> - MARINA 02 - BOCA DA BARRA 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02 	11 BANHEIROS CADA DIA	44 DIÁRIAS
07	22/10/2021 À 24/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> - MARINA 02 - BOCA DA BARRA 04 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 03 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 04 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 	25 BANHEIROS CADA DIA	75 DIÁRIAS



		- IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 04		
08	25/10/2021 À 28/10/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	11 BANHEIROS CADA DIA	44 DIÁRIAS
09	29/10/2021 À 31/10/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 04 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 03 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 04 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 04	25 BANHEIROS CADA DIA	75 DIÁRIAS

MÊS NOVEMBRO

ORDEM	DIAS	LOCAIS	QTDE	QTDE DE DIÁRIAS
01	01/11/2021 À 04/11/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	11 BANHEIROS CADA DIA	44 DIÁRIAS
02	05/11/2021 À 07/11/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 04 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 03 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 04 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02	25 BANHEIROS CADA DIA	75 DIÁRIAS





		- FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 04		
03	08/11/2021 À 11/11/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	11 BANHEIROS CADA DIA	44 DIÁRIAS
04	12/11/2021 À 14/11/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 04 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 03 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 04 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 04	25 BANHEIROS CADA DIA	75 DIÁRIAS
05	15/11/2021 À 18/11/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	11 BANHEIROS CADA DIA	44 DIÁRIAS
06	19/11/2021 À 21/11/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 04 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 03 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 04 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 04	25 BANHEIROS CADA DIA	75 DIÁRIAS
07	22/11/2021 À 25/11/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02	11 BANHEIROS CADA DIA	44 DIÁRIAS





		- IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02		
08	26/11/2021 À 28/11/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 04 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 03 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 04 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 04	25 BANHEIROS CADA DIA	75 DIÁRIAS
09	29/11/2021 À 30/11/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	11 BANHEIROS CADA DIA	22 DIÁRIAS

MÊS DEZEMBRO

ORDEM	DIAS	LOCAIS	QTDE	QTDE DE DIÁRIAS
01	01/12/2021 À 02/12/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	11 BANHEIROS CADA DIA	22 DIÁRIAS
02	03/12/2021 À 05/12/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 04 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 03 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 04 - RUA BEIRA MAR 02	25 BANHEIROS CADA DIA	75 DIÁRIAS





		- FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 04		
03	06/12/2021 À 09/12/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	11 BANHEIROS CADA DIA	44 DIÁRIAS
04	10/12/2021 À 12/12/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 04 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 03 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 04 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 04	25 BANHEIROS CADA DIA	75 DIÁRIAS
05	13/12/2021 À 16/12/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	11 BANHEIROS CADA DIA	44 DIÁRIAS
06	17/12/2021 À 19/12/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 04 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 03 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 04 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 04	25 BANHEIROS CADA DIA	75 DIÁRIAS





07	20/12/2021 À 23/12/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	11 BANHEIROS CADA DIA	44 DIÁRIAS
08	24/12/2021 À 26/12/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 04 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 03 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 04 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 04	25 BANHEIROS CADA DIA	75 DIÁRIAS
09	27/12/2021 À 30/12/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 01 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 02	11 BANHEIROS CADA DIA	44 DIÁRIAS
10	31/12/2021	- MARINA 02 - BOCA DA BARRA 04 - ESTACIONAMENTO BEIRA MAR 03 - ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS 04 - RUA BEIRA MAR 02 - FINAL DO CALÇADÃO 02 - IGREJA DO PADRE 02 - FINAL HOTEL MARINAS 02 - ACESSO PUBLICO CARNEIROS 04	25 BANHEIROS O DIA	75 DIÁRIAS

