



462406.282020 .9364 .4526 .215698434335



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00028/2020

Às 11:03 horas do dia 23 de julho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 002/2020 de 02/01/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 36, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00028/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação da Empresa de Engenharia para Execução de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva no Hospital Municipal de Paudalho, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e nas Unidades Básicas de Saúde, no município de Paudalho-PE. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Serviço Engenharia**Descrição Complementar:** Serviço engenharia - Execução de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva no Hospital Municipal de Paudalho, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e nas Unidades Básicas de Saúde, no município de Paudalho-PE**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.068.512,9900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.350.000,0000 .**Histórico****Item: 1 - Serviço Engenharia****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.499.550/0001-25	RA CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.316,1900	R\$ 50.316,1900	07/07/2020 12:57:57
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA							
23.593.622/0001-76	LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 256.952,4300	R\$ 256.952,4300	23/07/2020 09:23:02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NO POSTO DE SAÚDE (UBS) CHÁ DE CRUZ. (EMENDA Nº : 078682340001/014), DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE							
31.506.109/0001-29	ICONE MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 256.952,4300	R\$ 256.952,4300	23/07/2020 10:56:45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NO POSTO DE SAÚDE (UBS) CHÁ DE CRUZ (Emenda Nº: 07868.2340001/014), DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE							
10.565.011/0001-72	PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.762.885,2000	R\$ 1.762.885,2000	23/07/2020 09:22:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PAUDALHO, UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.							
27.343.319/0001-76	B3M CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.965.317,4900	R\$ 1.965.317,4900	22/07/2020 23:22:06
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PAUDALHO, NA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE							
04.177.700/0001-07	ENSEADA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.975.429,9600	R\$ 1.975.429,9600	22/07/2020 13:13:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva no Hospital Municipal de Paudalho, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e nas Unidades Básicas de Saúde, no município de Paudalho-PE							
02.760.686/0001-44	POTENZA CONSTRUCOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.041.289,2700	R\$ 2.041.289,2700	20/07/2020 20:19:47
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PAUDALHO, UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE							



13.498.023/0001-10	CONSTRUTORA FS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.047.519,0300	R\$ 2.047.519,0300	23/07/2020 10:45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação da Empresa de Engenharia para Execução de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva no Hospital Municipal de Paudalho, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e nas Unidades Básicas de Saúde, no município de Paudalho-PE.							
11.724.406/0001-33	CONSTRUTORA WN LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.065.000,0000	R\$ 2.065.000,0000	23/07/2020 00:58:56
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço engenharia - Execução de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva no Hospital Municipal de Paudalho, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e nas Unidades Básicas de Saúde, no município de Paudalho-PE							
22.594.155/0001-36	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.067.764,3900	R\$ 2.067.764,3900	21/07/2020 23:46:18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação da Empresa de Engenharia para Execução de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva no Hospital Municipal de Paudalho, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e nas Unidades Básicas de Saúde, no município de Paudalho-PE.							
63.777.718/0001-09	C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.068.512,9900	R\$ 2.068.512,9900	18/07/2020 12:40:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação da Empresa de Engenharia para Execução de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva no Hospital Municipal de Paudalho, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e nas Unidades Básicas de Saúde, no município de Paudalho-PE.							
41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.068.512,9900	R\$ 2.068.512,9900	22/07/2020 09:38:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço engenharia - Execução de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva no Hospital Municipal de Paudalho, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e nas Unidades Básicas de Saúde, no município de Paudalho-PE							
05.654.826/0001-98	AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Não	1	R\$ 2.068.512,9900	R\$ 2.068.512,9900	22/07/2020 11:15:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço engenharia - Execução de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva no Hospital Municipal de Paudalho, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e nas Unidades Básicas de Saúde, no município de Paudalho-PE							
17.314.738/0001-26	EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.068.512,9900	R\$ 2.068.512,9900	22/07/2020 16:48:54
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação da Empresa de Engenharia para Execução de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva no Hospital Municipal de Paudalho, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e nas Unidades Básicas de Saúde, no município de Paudalho-PE.							
23.791.892/0001-91	MUNDIAL OBRAS E CONSTRUCAO DE ALVENARIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.068.512,9900	R\$ 2.068.512,9900	22/07/2020 17:01:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço engenharia - Execução de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva no Hospital Municipal de Paudalho, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e nas Unidades Básicas de Saúde, no município de Paudalho-PE							
07.408.234/0001-11	L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.068.512,9900	R\$ 2.068.512,9900	22/07/2020 18:10:10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço engenharia - Execução de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva no Hospital Municipal de Paudalho, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e nas Unidades Básicas de Saúde, no município de Paudalho-PE							
18.419.340/0001-17	JLAS CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.074.011,2800	R\$ 2.074.011,2800	20/07/2020 10:45:21
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva no Hospital Municipal de Paudalho, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e nas Unidades Básicas de Saúde, no município de Paudalho-PE							
26.287.551/0001-71	J P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.074.410,8900	R\$ 2.074.410,8900	23/07/2020 07:38:03
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação da Empresa de Engenharia para Execução de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva no Hospital Municipal de Paudalho, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e nas Unidades Básicas de Saúde, no município de Paudalho-PE.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.074.410,8900	26.287.551/0001-71	23/07/2020 11:03:12:357
R\$ 2.074.011,2800	18.419.340/0001-17	23/07/2020 11:03:12:357
R\$ 2.068.512,9900	23.791.892/0001-91	23/07/2020 11:03:12:357
R\$ 2.068.512,9900	07.408.234/0001-11	23/07/2020 11:03:12:357
R\$ 2.068.512,9900	63.777.718/0001-09	23/07/2020 11:03:12:357
R\$ 2.068.512,9900	41.116.138/0001-38	23/07/2020 11:03:12:357
R\$ 2.068.512,9900	05.654.826/0001-98	23/07/2020 11:03:12:357
R\$ 2.068.512,9900	17.314.738/0001-26	23/07/2020 11:03:12:357
R\$ 2.067.764,3900	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:03:12:357
R\$ 2.065.000,0000	11.724.406/0001-33	23/07/2020 11:03:12:357
R\$ 2.047.519,0300	13.498.023/0001-10	23/07/2020 11:03:12:357
R\$ 2.041.289,2700	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:03:12:357
R\$ 1.975.429,9600	04.177.700/0001-07	23/07/2020 11:03:12:357
R\$ 1.965.317,4900	27.343.319/0001-76	23/07/2020 11:03:12:357

R\$ 1.762.885,2000	10.565.011/0001-72	23/07/2020 11:03:12:357
R\$ 256.952,4300	23.593.622/0001-76	23/07/2020 11:03:12:357
R\$ 256.952,4300	31.506.109/0001-29	23/07/2020 11:03:12:357
R\$ 50.316,1900	19.499.550/0001-25	23/07/2020 11:03:12:357
R\$ 1.762.884,0000	18.419.340/0001-17	23/07/2020 11:15:39:763
R\$ 1.750.000,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:16:00:993
R\$ 255.000,0000	23.593.622/0001-76	23/07/2020 11:16:21:680
R\$ 1.950.000,0000	07.408.234/0001-11	23/07/2020 11:18:07:823
R\$ 1.752.000,0000	26.287.551/0001-71	23/07/2020 11:19:08:917
R\$ 1.749.000,0000	41.116.138/0001-38	23/07/2020 11:19:48:343
R\$ 1.740.000,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:20:08:307
R\$ 1.571.984,3900	05.654.826/0001-98	23/07/2020 11:20:14:940
R\$ 1.749.999,9999	18.419.340/0001-17	23/07/2020 11:20:28:337
R\$ 1.500.000,0000	23.791.892/0001-91	23/07/2020 11:21:38:333
R\$ 1.571.000,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:21:52:540
R\$ 1.890.000,0000	07.408.234/0001-11	23/07/2020 11:23:01:423
R\$ 1.570.999,9999	18.419.340/0001-17	23/07/2020 11:23:07:790
R\$ 1.499.900,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:23:08:657
R\$ 1.490.000,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:23:17:427
R\$ 1.530.699,6100	05.654.826/0001-98	23/07/2020 11:23:20:940
R\$ 1.950.000,0000	63.777.718/0001-09	23/07/2020 11:23:21:470
R\$ 1.955.300,0000	13.498.023/0001-10	23/07/2020 11:23:50:420
R\$ 1.489.000,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:23:52:067
R\$ 1.648.000,0000	41.116.138/0001-38	23/07/2020 11:24:41:237
R\$ 1.488.000,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:25:07:943
R\$ 1.650.000,0000	26.287.551/0001-71	23/07/2020 11:25:18:637
R\$ 1.730.000,0000	63.777.718/0001-09	23/07/2020 11:25:33:350
R\$ 1.487.900,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:25:41:307
R\$ 1.487.500,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:26:37:063
R\$ 1.650.000,0000	27.343.319/0001-76	23/07/2020 11:26:52:803
R\$ 1.487.400,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:27:03:040
R\$ 1.487.300,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:27:46:250
R\$ 1.487.200,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:28:13:940
R\$ 1.487.100,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:28:50:600
R\$ 1.487.000,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:29:18:717
R\$ 1.625.000,0000	27.343.319/0001-76	23/07/2020 11:29:28:583
R\$ 1.486.900,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:30:01:630
R\$ 1.486.000,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:30:47:357
R\$ 1.699.900,0000	63.777.718/0001-09	23/07/2020 11:30:53:237
R\$ 1.485.000,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:31:19:240
R\$ 1.597.500,0000	27.343.319/0001-76	23/07/2020 11:31:28:483
R\$ 1.484.900,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:31:49:210
R\$ 1.484.800,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:32:16:930
R\$ 1.484.000,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:32:39:360
R\$ 1.484.000,0000	18.419.340/0001-17	23/07/2020 11:32:55:503
R\$ 1.483.900,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:33:20:147
R\$ 1.483.900,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:33:29:423
R\$ 1.483.500,0000	18.419.340/0001-17	23/07/2020 11:33:52:553
R\$ 254.000,0000	23.593.622/0001-76	23/07/2020 11:33:56:397
R\$ 1.483.000,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:34:02:960
R\$ 1.483.400,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:34:12:667
R\$ 1.482.900,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:34:50:940
R\$ 1.482.500,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:35:14:480
R\$ 1.568.900,0000	27.343.319/0001-76	23/07/2020 11:35:16:030
R\$ 1.482.400,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:35:43:493
R\$ 1.482.000,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:36:07:960
R\$ 1.481.900,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:36:35:510
R\$ 1.481.800,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:37:03:170
R\$ 1.948.800,0000	13.498.023/0001-10	23/07/2020 11:37:19:840
R\$ 1.481.700,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:37:29:840
R\$ 1.481.600,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:37:58:900
R\$ 1.481.500,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:38:12:180
R\$ 1.481.400,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:38:46:410
R\$ 1.481.300,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:39:04:027
R\$ 1.480.000,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:39:35:420

R\$ 1.479.900,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:40:00:127
R\$ 253.500,0000	23.593.622/0001-76	23/07/2020 11:40:21:867
R\$ 1.479.000,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:40:31:530
R\$ 1.478.900,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:41:00:470
R\$ 1.478.500,0000	18.419.340/0001-17	23/07/2020 11:41:10:707
R\$ 1.478.400,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:41:24:437
R\$ 1.477.400,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:41:37:587
R\$ 1.477.300,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:42:02:540
R\$ 1.477.000,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:42:27:177
R\$ 1.477.000,0000	18.419.340/0001-17	23/07/2020 11:42:29:710
R\$ 1.476.900,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:42:57:850
R\$ 1.476.900,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:42:58:340
R\$ 1.476.000,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:43:23:953
R\$ 1.476.000,0000	18.419.340/0001-17	23/07/2020 11:43:28:100
R\$ 1.475.900,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:43:43:113
R\$ 1.475.000,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:43:49:153
R\$ 1.474.900,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:44:14:283
R\$ 254.500,0000	31.506.109/0001-29	23/07/2020 11:44:40:187
R\$ 1.474.000,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:44:41:213
R\$ 1.473.900,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:45:10:087
R\$ 1.470.000,0000	18.419.340/0001-17	23/07/2020 11:45:13:557
R\$ 1.469.000,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:45:37:593
R\$ 1.469.900,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:45:41:640
R\$ 1.460.000,0000	18.419.340/0001-17	23/07/2020 11:46:01:213
R\$ 1.459.000,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:46:25:047
R\$ 1.468.900,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:46:26:120
R\$ 1.458.800,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:46:57:767
R\$ 1.450.000,0000	18.419.340/0001-17	23/07/2020 11:47:15:390
R\$ 1.458.000,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:47:35:277
R\$ 1.449.500,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:48:08:903
R\$ 1.449.800,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:48:13:233
R\$ 1.445.000,0000	18.419.340/0001-17	23/07/2020 11:48:33:820
R\$ 1.449.400,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:48:39:380
R\$ 1.444.900,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:49:10:253
R\$ 1.444.900,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:49:12:613
R\$ 1.444.800,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:49:43:383
R\$ 1.443.000,0000	18.419.340/0001-17	23/07/2020 11:49:46:337
R\$ 1.444.000,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:49:58:063
R\$ 1.442.900,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:50:13:800
R\$ 1.442.000,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:50:23:840
R\$ 1.441.900,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:50:41:527
R\$ 1.441.500,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:51:05:313
R\$ 1.440.000,0000	18.419.340/0001-17	23/07/2020 11:51:17:137
R\$ 1.441.400,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:51:26:283
R\$ 1.439.000,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:51:30:097
R\$ 1.438.000,0000	18.419.340/0001-17	23/07/2020 11:51:45:040
R\$ 1.438.900,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:51:53:080
R\$ 1.898.999,9700	13.498.023/0001-10	23/07/2020 11:52:00:720
R\$ 1.437.500,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:52:02:373
R\$ 1.437.400,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:52:23:503
R\$ 1.436.900,0000	18.419.340/0001-17	23/07/2020 11:52:35:593
R\$ 1.437.000,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:52:39:277
R\$ 1.436.800,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:52:50:693
R\$ 1.436.000,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:53:02:207
R\$ 1.436.000,0000	18.419.340/0001-17	23/07/2020 11:53:09:837
R\$ 1.435.900,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:53:24:037
R\$ 1.435.900,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:53:31:630
R\$ 1.435.800,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:53:52:6
R\$ 1.435.000,0000	18.419.340/0001-17	23/07/2020 11:54:00:
R\$ 1.435.500,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:54:03:2
R\$ 1.434.900,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:54:32:860
R\$ 1.435.000,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:54:47:170
R\$ 1.434.000,0000	18.419.340/0001-17	23/07/2020 11:55:00:970
R\$ 1.434.000,9900	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:55:16:337

R\$ 1.497.500,0000	27.343.319/0001-76	23/07/2020 11:55:35:243
R\$ 1.433.900,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:55:47:083
R\$ 1.433.000,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:55:51:863
R\$ 1.432.900,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:56:15:807
R\$ 1.432.500,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:56:39:243
R\$ 1.430.000,0000	18.419.340/0001-17	23/07/2020 11:56:49:347
R\$ 1.429.900,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:57:04:867
R\$ 1.429.000,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:57:14:803
R\$ 1.428.900,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:57:37:420
R\$ 1.428.000,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:57:55:777
R\$ 1.428.000,0000	18.419.340/0001-17	23/07/2020 11:58:18:630
R\$ 1.427.900,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:58:20:533
R\$ 1.427.500,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:58:43:110
R\$ 1.427.400,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:59:13:260
R\$ 1.427.000,0000	18.419.340/0001-17	23/07/2020 11:59:13:503
R\$ 1.426.900,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 11:59:35:370
R\$ 1.426.000,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 11:59:37:233
R\$ 1.425.900,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 12:00:01:047
R\$ 1.425.500,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 12:00:25:260
R\$ 1.425.400,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 12:00:57:157
R\$ 1.425.000,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 12:01:23:460
R\$ 1.424.900,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 12:01:43:227
R\$ 1.424.000,0000	18.419.340/0001-17	23/07/2020 12:01:53:463
R\$ 1.423.900,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 12:02:16:927
R\$ 1.423.000,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 12:02:18:803
R\$ 1.422.900,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 12:02:43:133
R\$ 1.420.000,0000	18.419.340/0001-17	23/07/2020 12:02:46:820
R\$ 1.419.500,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 12:03:11:930
R\$ 1.419.900,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 12:03:15:797
R\$ 1.419.400,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 12:03:51:860
R\$ 1.419.000,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 12:04:15:247
R\$ 1.418.000,0000	18.419.340/0001-17	23/07/2020 12:04:18:737
R\$ 1.417.500,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 12:04:39:583
R\$ 1.417.400,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 12:05:06:680
R\$ 1.417.000,0000	18.419.340/0001-17	23/07/2020 12:05:40:370
R\$ 1.416.000,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 12:05:49:977
R\$ 1.416.500,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 12:06:03:357
R\$ 1.415.800,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 12:06:41:383
R\$ 1.415.000,0000	18.419.340/0001-17	23/07/2020 12:06:48:030
R\$ 1.415.500,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 12:07:10:287
R\$ 1.414.900,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 12:07:12:237
R\$ 1.414.500,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 12:07:57:473
R\$ 1.414.000,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 12:08:14:897
R\$ 1.413.000,0000	18.419.340/0001-17	23/07/2020 12:08:45:113
R\$ 1.413.500,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 12:08:50:413
R\$ 1.410.000,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 12:09:11:920
R\$ 1.412.500,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 12:09:13:630
R\$ 1.409.000,0000	18.419.340/0001-17	23/07/2020 12:09:35:447
R\$ 1.409.500,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 12:09:37:877
R\$ 1.400.000,0000	18.419.340/0001-17	23/07/2020 12:09:59:897
R\$ 1.408.500,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 12:10:00:100
R\$ 1.405.000,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 12:10:07:140
R\$ 1.399.900,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 12:10:50:043
R\$ 1.399.800,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 12:11:21:533
R\$ 1.399.800,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 12:12:01:410
R\$ 1.399.000,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 12:12:42:273
R\$ 1.399.000,0000	17.314.738/0001-26	23/07/2020 12:14:31:687
R\$ 1.398.900,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 12:14:52:2
R\$ 1.398.000,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 12:15:05:
R\$ 1.398.500,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 12:16:42:4
R\$ 1.397.000,0000	17.314.738/0001-26	23/07/2020 12:18:28:42
R\$ 1.397.900,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 12:18:44:883
R\$ 1.396.500,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 12:18:50:563
R\$ 1.396.000,0000	18.419.340/0001-17	23/07/2020 12:19:30:293
R\$ 1.395.500,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 12:19:53:290

R\$ 1.396.000,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 12:21:03:663
R\$ 1.395.900,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 12:21:56:880
R\$ 250.000,0000	23.593.622/0001-76	23/07/2020 12:23:52:587
R\$ 1.395.000,0000	17.314.738/0001-26	23/07/2020 12:23:55:837
R\$ 1.395.400,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 12:24:20:063
R\$ 1.394.500,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 12:24:50:430
R\$ 1.394.000,0000	17.314.738/0001-26	23/07/2020 12:26:16:093
R\$ 1.393.500,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 12:26:38:483
R\$ 1.393.000,0000	17.314.738/0001-26	23/07/2020 12:28:15:023
R\$ 1.390.000,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 12:28:21:927
R\$ 1.389.500,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 12:28:52:380
R\$ 1.389.000,0000	17.314.738/0001-26	23/07/2020 12:30:19:477
R\$ 1.388.500,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 12:30:55:237
R\$ 1.385.900,0000	22.594.155/0001-36	23/07/2020 12:32:55:040
R\$ 1.385.500,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 12:33:27:433
R\$ 1.350.000,0000	17.314.738/0001-26	23/07/2020 12:33:59:930
R\$ 1.349.500,0000	02.760.686/0001-44	23/07/2020 12:34:25:830

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 11:14:43	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 12:36:26	Item encerrado.
Recusa	23/07/2020 13:01:08	Recusa da proposta. Fornecedor: RA CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.499.550/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 50.316,1900. Motivo: Licitante apresentou a proposta referente ao Processo Licitatório nº 032/2020 – Pregão Eletrônico nº 013/2020, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para conclusão dos serviços de mercado de carne no Município de Paudalho-PE.
Recusa	23/07/2020 13:11:43	Recusa da proposta. Fornecedor: LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 23.593.622/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 250.000,0000. Motivo: Licitante Lins Serviços e Construtora Ltda – EPP, apresentou a proposta referente ao Processo Licitatório nº 032/2020 – RDC Eletrônico nº 001/2020 - FMS, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma no posto de saúde (ubs) chá de cruz.
Recusa	23/07/2020 13:20:03	Recusa da proposta. Fornecedor: ICONES MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.506.109/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 254.500,0000. Motivo: A Licitante ICONES MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS EIRELI, apresentou a proposta referente ao Processo Licitatório nº 032/2020 – RDC Eletrônico nº 001/2020 - FMS, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma no posto de saúde (ubs) chá de cruz.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2020 13:38:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor POTENZA CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 02.760.686/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2020 13:41:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POTENZA CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 02.760.686/0001-44.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/07/2020 13:17:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor POTENZA CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 02.760.686/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:49:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POTENZA CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 02.760.686/0001-44.
Recusa	19/08/2020 10:53:46	Recusa da proposta. Fornecedor: POTENZA CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 02.760.686/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 1.349.500,0000. Motivo: A empresa foi desclassificada, conforme motivos constante no parecer de engenharia anexo nos autos.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/08/2020 11:24:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.314.738/0001-26.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/08/2020 12:53:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.314.738/0001-26.
Aceite	26/08/2020 13:44:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.314.738/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 1.350.000,0000. Motivo: A proposta atende as exigências do edital.
Habilitado	26/08/2020 13:53:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.314.738/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 1.350.000,0000. Motivo: A licitante atendeu as exigências do edital de habilitação.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	23/07/2020 11:03:47	Bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico Nº 028/2020, Em nome do Fundo Municipal de Saúde de Paudalho/PE, gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
Pregoeiro	23/07/2020 11:14:43	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2020 12:36:26	O item 1 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 12:36:26	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	23/07/2020 12:45:47	Srs. Licitantes continuem conectados estamos realizando a análise das proposta apresentadas.
Pregoeiro	23/07/2020 13:01:52	Licitante R A CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA apresentou a proposta referente ao Processo Licitatório nº 032/2020 – Pregão Eletrônico nº 013/2020, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para conclusão dos serviços de mercado de carne no Município de Paudalho-PE.
Pregoeiro	23/07/2020 13:09:28	Licitante Lins Serviços e Construtora Ltda – EPP, apresentou a proposta referente ao Processo Licitatório nº 032/2020 – RDC Eletrônico nº 001/2020 - FMS, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma no posto de saúde (ubs) chá de cruz.
Pregoeiro	23/07/2020 13:19:40	A Licitante ICONE MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS EIRELI, apresentou a proposta referente ao Processo Licitatório nº 032/2020 – RDC Eletrônico nº 001/2020 - FMS, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma no posto de saúde (ubs) chá de cruz.
Pregoeiro	23/07/2020 13:36:40	Para POTENZA CONSTRUCOES EIRELI - Sr. Licitante solicitamos que nos seja encaminhada a proposta de preços readequada no prazo previsto no edital.
Sistema	23/07/2020 13:38:08	Senhor fornecedor POTENZA CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 02.760.686/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	23/07/2020 13:41:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor POTENZA CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 02.760.686/0001-44, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	23/07/2020 14:01:00	Srs. Licitantes informamos que estamos suspendendo o certame para realizar a análise da proposta de preços e habilitação apresentada pela licitante melhor classificada.
Pregoeiro	23/07/2020 14:02:10	Daremos continuidade a partir das 09:00 do dia 28/07/2020, onde realizaremos o julgamento da Proposta de preços e habilitação.
Pregoeiro	28/07/2020 09:03:34	Bom dia
Pregoeiro	28/07/2020 09:06:50	Considerando que o departamento de Engenharia não conseguiu finalizar a análise da proposta de preço apresentada, comunicamos que realizaremos a continuidade do certame a partir das 11:00 horas do dia 29/07/2020.
Pregoeiro	30/07/2020 13:16:08	Para POTENZA CONSTRUCOES EIRELI - Considerando a análise preliminar realizada pelo departamento de engenharia, que identificou nas composições do insumo de condigo 1379 – Cimento Portlad composto CP II-32, tendo a empresa apresentado preços do Saco de cimento de 50KG, ao preço de R\$ 10,00 (dez reais). Considerando o pedido da engenharia para que a empresa comprove...
Pregoeiro	30/07/2020 13:17:16	Para POTENZA CONSTRUCOES EIRELI - ...a exequibilidade do saco de Cimento de 50kg, esta comissão de Licitação solicita que a empresa POTENZA CONSTRUÇÕES, nos enviem no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, documentos/nota fiscal de compras, que comprove a aquisição do Saco de Cimento ao preço de R\$ 10,00 (dez) reais.
Sistema	30/07/2020 13:17:59	Senhor fornecedor POTENZA CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 02.760.686/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	30/07/2020 13:21:05	Para POTENZA CONSTRUCOES EIRELI - Sr. Licitante os documentos poderão ser enviados atreves do anexo no sistema, ou atreves do e-mail: pmpppaudalho@gmail.com
02.760.686/0001-44	30/07/2020 13:48:01	Senhor pregoeiro, iremos anexar documentação solicitada em breve
Sistema	31/07/2020 10:49:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor POTENZA CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 02.760.686/0001-44, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	18/08/2020 09:50:18	Senhores Licitantes comunicamos que daremos continuidade ao certame a partir das 10:30 horas do dia 19/08/2020, onde realizaremos o julgamento da proposta de preços e habilitação da empresa melhor classificada.
Pregoeiro	19/08/2020 10:31:52	Bom dia
Pregoeiro	19/08/2020 10:32:07	Sr. Licitantes estamos dando continuidade ao certame.
Pregoeiro	19/08/2020 10:42:12	Srs. Licitantes informamos que o proposta da empresa POTENZA CONSTRUÇÕES EIRELI, foi analisada pelo departamento de engenharia, tendo sido emitido parecer técnico.
Pregoeiro	19/08/2020 10:50:37	Informamos que o departamento de engenharia emitiu parecer declarando a empresa desclassificada.
Pregoeiro	19/08/2020 10:51:28	Motivo: A empresa não apresentou em composição a proteção mecânica (revestimento de manta asfáltica com argamassa de cimento e areia). A empresa apresentou preço de aquisição de cimento a R\$ 10,00 (dez reais), sendo solicitado a comprovação da aquisição pelo preço informado, onde a empresa não realizou a comprovação.
Pregoeiro	19/08/2020 10:54:33	Para EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI - Sr. licitante solicitamos que nos apresente uma melhor oferta para o item
17.314.738/0001-26	19/08/2020 10:58:26	Prezado Presidente, chegamos no nosso limite. Oferecendo a proposta de 1.350.000,00

Pregoeiro	19/08/2020 11:24:10	Para EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI - Sr. Licitante solicitamos que nos seja encaminhada a proposta de preços reajustada no prazo de 24 horas até as 12:00 horas do dia 20/08/2020.
Sistema	19/08/2020 11:24:44	Senhor fornecedor EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.314.738/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	19/08/2020 11:26:05	Srs. Licitantes estamos suspendendo o certame, ficamos no aguardo do envio da proposta reajusta da empresa EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI
Sistema	19/08/2020 12:53:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.314.738/0001-26, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	25/08/2020 12:46:18	Srs. Licitantes informamos que daremos continuidade a partir das 13:30 horas do dia 26/08/2020, onde realizaremos o julgamento da proposta de preços e habilitação.
Pregoeiro	26/08/2020 10:04:52	Bom dia
Pregoeiro	26/08/2020 13:35:53	Boa tarde
Pregoeiro	26/08/2020 13:36:23	Estamos dando continuidade ao certame
Pregoeiro	26/08/2020 13:39:50	Srs. Licitantes informamos que a Proposta de preços apresentada pela empresa EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.314.738/0001-26, foi analisada pela Comissão de Licitação, bem como os preços e composições foram analisadas pelo Engenheiro Civil o Sr. Paulo Vanderlei.
Pregoeiro	26/08/2020 13:42:58	Srs. Licitantes o departamento de engenharia realizou a análise através do engenheiro civil o Sr. Paulo Vanderlei, tendo emitido parecer, informando que a proposta atende as exigência do edital.
Pregoeiro	26/08/2020 13:50:11	Srs. Licitantes a documentação de habilitação da empresa EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.314.738/0001-26, foi analisada pela Comissão de Licitação, sendo realizada a consulta junto ao SICAF.
Pregoeiro	26/08/2020 13:52:51	Srs. Licitantes quanto ao acervos técnico operacional e profissional, foram analisado pelo departamento de engenharia, o qual emitiu parecer informando que a empresa atender as exigências de habilitação.
Sistema	26/08/2020 13:53:38	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	26/08/2020 13:55:56	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/08/2020 às 14:30:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	26/08/2020 13:53:38	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	26/08/2020 13:55:56	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/08/2020 às 14:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:01 horas do dia 26 de agosto de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

WIGUIVALDO PATRIOTA SANTOS
Pregoeiro Oficial

ANDRE CAVALCANTI DE ANDRADE
Equipe de Apoio

SOLANGE CELESTINA SILVA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

