



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00008/2020**

Às 09:02 horas do dia 29 de dezembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 20 de 03/02/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 22, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00008/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Empresa de Engenharia para Execução do Serviço de Manutenção do Centro de Desenvolvimento Cognitivo e Psicomotor, do Município de Paudalho/PE. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Serviço Engenharia**Descrição Complementar:** Serviço engenharia - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E PSICOMOTOR, DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 126.662,0600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MOC SERVICOS DE CONSTRUcoes EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 88.100,0000 .**Histórico****Item: 1 - Serviço Engenharia****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.118.265/0001-57	ALT´S SERVICOS DE CONSTRUcoes EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 113.995,0000	R\$ 113.995,0000	28/12/2020 16:32:11
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E PSICOMOTOR, DO MUNICÍPIO DE PAUDALHOPE							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
01.088.740/0001-94	MOC SERVICOS DE CONSTRUcoes EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 120.328,9600	R\$ 120.328,9600	23/12/2020 23:22:01
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de Empresa de Engenharia para Execução do Serviço de Manutenção do Centro de Desenvolvimento Cognitivo e Psicomotor, do Município de Paudalho/PE							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
19.499.550/0001-25	RA CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 125.752,7400	R\$ 125.752,7400	28/12/2020 14:02:25
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Reforma e manutenção , segue planilha e cronograma fisico							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
02.124.282/0001-64	STATICA SERVICOS E	Sim	Sim	1	R\$ 126.662,0600	R\$ 126.662,0600	28/12/2020 23:06:20

CONSTRUCOES  
LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E PSICOMOTOR, DO MUNICÍPIO DE PAUDALHOPE

**Porte da empresa:** ME/EPP

20.825.304/0001-03	CONSTRUCOES INFLUIR LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 126.662,2500	R\$ 126.662,2500	28/12/2020 23:31:37
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de Empresa de Engenharia para Execução do Serviço de Manutenção do Centro de Desenvolvimento Cognitivo e Psicomotor, do Município de Paudalho/PE

**Porte da empresa:** ME/EPP

18.914.388/0001-00	R&M CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 4.400.000,0000	R\$ 4.400.000,0000	17/12/2020 20:49:49
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GUADALAJARA II- 12 SALAS PADRÃO FNDE, N ° DO PROCESSO: 23400004700201984, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 4.400.000,0000	18.914.388/0001-00	29/12/2020 09:02:47:860
R\$ 126.662,2500	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:02:47:860
R\$ 126.662,0600	02.124.282/0001-64	29/12/2020 09:02:47:860
R\$ 125.752,7400	19.499.550/0001-25	29/12/2020 09:02:47:860
R\$ 120.328,9600	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:02:47:860
R\$ 113.995,0000	24.118.265/0001-57	29/12/2020 09:02:47:860
R\$ 113.895,0000	19.499.550/0001-25	29/12/2020 09:05:27:233
R\$ 113.500,0000	02.124.282/0001-64	29/12/2020 09:08:59:767
R\$ 113.300,0000	24.118.265/0001-57	29/12/2020 09:11:03:147
R\$ 113.200,0000	02.124.282/0001-64	29/12/2020 09:12:29:353
R\$ 113.000,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:12:43:837
R\$ 113.100,0000	19.499.550/0001-25	29/12/2020 09:12:45:563
R\$ 112.900,0000	19.499.550/0001-25	29/12/2020 09:13:01:323
R\$ 113.200,0000	24.118.265/0001-57	29/12/2020 09:13:03:890
R\$ 112.000,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:13:23:227
R\$ 112.500,0000	24.118.265/0001-57	29/12/2020 09:13:49:870
R\$ 111.900,0000	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:14:18:980
R\$ 111.000,0000	24.118.265/0001-57	29/12/2020 09:14:21:537
R\$ 111.500,0000	02.124.282/0001-64	29/12/2020 09:14:27:280
R\$ 110.900,0000	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:14:50:480
R\$ 110.000,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:14:58:573
R\$ 110.800,0000	24.118.265/0001-57	29/12/2020 09:15:12:280
R\$ 109.900,0000	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:15:30:473
R\$ 109.000,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:15:37:060
R\$ 109.800,0000	19.499.550/0001-25	29/12/2020 09:15:43:493
R\$ 109.900,0000	24.118.265/0001-57	29/12/2020 09:15:47:743
R\$ 108.900,0000	19.499.550/0001-25	29/12/2020 09:15:56:357
R\$ 108.000,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:16:01:117
R\$ 107.900,0000	19.499.550/0001-25	29/12/2020 09:16:11:690
R\$ 107.000,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:16:19:140
R\$ 108.600,0000	24.118.265/0001-57	29/12/2020 09:16:25:933
R\$ 107.800,0000	19.499.550/0001-25	29/12/2020 09:16:29:153
R\$ 106.900,0000	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:16:36:933
R\$ 106.000,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:16:46:700
R\$ 106.800,0000	19.499.550/0001-25	29/12/2020 09:16:47:057
R\$ 106.500,0000	24.118.265/0001-57	29/12/2020 09:16:49:247
R\$ 105.900,0000	19.499.550/0001-25	29/12/2020 09:17:04:783
R\$ 105.000,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:17:09:127

R\$ 105.900,0000	24.118.265/0001-57	29/12/2020 09:17:17:137
R\$ 104.900,0000	19.499.550/0001-25	29/12/2020 09:17:31:687
R\$ 104.000,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:17:36:373
R\$ 104.900,0000	24.118.265/0001-57	29/12/2020 09:17:41:483
R\$ 102.900,0000	24.118.265/0001-57	29/12/2020 09:18:11:843
R\$ 102.000,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:18:22:573
R\$ 101.700,0000	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:19:44:687
R\$ 100.000,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:19:48:263
R\$ 99.900,0000	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:20:26:430
R\$ 99.500,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:20:34:987
R\$ 99.400,0000	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:21:26:527
R\$ 98.500,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:21:33:243
R\$ 98.400,0000	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:21:45:663
R\$ 98.000,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:21:48:697
R\$ 97.900,0000	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:22:33:237
R\$ 97.500,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:22:36:710
R\$ 97.400,0000	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:22:49:317
R\$ 96.800,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:22:53:337
R\$ 96.700,0000	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:23:38:657
R\$ 96.000,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:23:41:183
R\$ 95.900,0000	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:23:53:903
R\$ 95.500,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:23:56:163
R\$ 95.400,0000	19.499.550/0001-25	29/12/2020 09:24:19:937
R\$ 95.000,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:24:29:387
R\$ 94.900,0000	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:25:18:020
R\$ 94.500,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:25:20:853
R\$ 94.400,0000	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:26:58:683
R\$ 93.800,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:27:02:437
R\$ 93.700,0000	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:28:34:860
R\$ 93.000,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:28:39:367
R\$ 92.900,0000	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:30:23:320
R\$ 92.800,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:30:33:847
R\$ 92.700,0000	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:32:13:950
R\$ 92.600,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:32:22:303
R\$ 92.500,0000	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:32:42:017
R\$ 92.400,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:32:48:963
R\$ 92.300,0000	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:34:16:840
R\$ 92.000,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:34:19:950
R\$ 91.900,0000	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:34:35:390
R\$ 91.800,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:34:43:317
R\$ 91.700,0000	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:34:55:323
R\$ 91.500,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:35:03:967
R\$ 91.400,0000	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:35:12:173
R\$ 91.000,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:35:16:217
R\$ 90.900,0000	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:35:27:787
R\$ 90.500,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:35:31:833
R\$ 90.400,0000	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:37:04:080
R\$ 90.200,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:37:07:190
R\$ 90.100,0000	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:38:20:763
R\$ 90.000,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:38:27:410
R\$ 89.900,0000	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:39:43:147
R\$ 89.800,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:39:53:237
R\$ 89.700,0000	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:40:52:573
R\$ 89.600,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:41:06:920
R\$ 89.500,0000	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:41:51:757

R\$ 89.400,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:42:07:693
R\$ 89.300,0000	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:42:20:013
R\$ 89.200,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:42:39:650
R\$ 89.100,0000	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:43:07:873
R\$ 89.000,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:43:23:080
R\$ 88.900,0000	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:43:46:433
R\$ 88.700,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:43:59:260
R\$ 88.600,0000	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:44:46:403
R\$ 88.500,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:45:03:117
R\$ 88.400,0000	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:46:20:400
R\$ 88.300,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:46:29:213
R\$ 88.200,0000	20.825.304/0001-03	29/12/2020 09:47:57:887
R\$ 88.100,0000	01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:48:16:747

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Aberto	29/12/2020 09:04:37	Item Aberto.
Encerrado	29/12/2020 09:50:16	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/12/2020 10:01:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOC SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 01.088.740/0001-94.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/12/2020 21:20:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOC SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 01.088.740/0001-94.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/12/2020 09:21:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOC SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 01.088.740/0001-94.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/12/2020 09:39:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOC SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 01.088.740/0001-94.
Aceite	30/12/2020 11:42:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOC SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 01.088.740/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 88.100,0000.
Inabilitado	30/12/2020 12:03:31	Inabilitação de proposta. Fornecedor: MOC SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 01.088.740/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 88.100,0000. Motivo: A licitante não apresentou a comprovação de acervo técnico exigido no item 9.11.3 do edital.
Aceite	04/01/2021 13:24:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOC SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 01.088.740/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 88.100,0000. Motivo: Tendo em vista a reanálise dos documentos de habilitação onde foi constatado que a empresa atendeu as exigências de acervos técnicos.
Habilitado	04/01/2021 13:24:33	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MOC SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 01.088.740/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 88.100,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Pregoeiro	29/12/2020 09:03:06	Bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico Nº 008/2020-FME, Em nome do Fundo Municipal de Educação de Paudalho/PE, gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
Pregoeiro	29/12/2020 09:04:38	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2020 09:50:16	O item 1 está encerrado.

Sistema	29/12/2020 09:50:17	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	29/12/2020 09:53:33	Para MOC SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - Sr. Fornecedor com o objetivo de obter um preço ainda mais vantajoso do que aquele até então oferecido, Solicitamos que apresente uma melhor proposta.
01.088.740/0001-94	29/12/2020 09:59:21	A ultima proposta já a proposta mais vantajosa ofertada sem interesse de baixar.
Pregoeiro	29/12/2020 10:00:39	Para MOC SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - Sr. licitante considerando a não obtenção de uma melhor oferta solicitamos que nos seja encaminhada a proposta reajustada em função da fase de lances no prazo de até 24 (vinte e quatro ) horas, a partir da solicitação no sistema.
Sistema	29/12/2020 10:01:04	Senhor fornecedor MOC SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 01.088.740/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	29/12/2020 10:02:07	Para MOC SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - Esta sessão será suspensa à partir deste momento. A reabertura da sessão ocorrerá "amanhã" (30/12/2020), às 11:00 horas. Obrigado pela atenção.
Pregoeiro	29/12/2020 10:12:07	Esta sessão será suspensa à partir deste momento. A reabertura da sessão ocorrerá "amanhã" (30/12/2020), às 11:00 horas. Obrigado pela atenção.
Sistema	29/12/2020 21:20:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOC SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 01.088.740/0001-94, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	30/12/2020 09:21:36	Srs. licitantes considerando o pedido da empresa MOC SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 01.088.740/0001-94, encaminhado por e-mail vamos realizar a reabertura do anexo para encaminhar a proposta de preço reajustada.
Sistema	30/12/2020 09:21:53	Senhor fornecedor MOC SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 01.088.740/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	30/12/2020 09:39:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOC SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 01.088.740/0001-94, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	30/12/2020 11:07:25	Bom dia
Pregoeiro	30/12/2020 11:07:40	Srs. licitantes estamos dando continuidade ao certame
Pregoeiro	30/12/2020 11:08:56	Informamos que a empresa MOC SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ: 01.088.740/0001-94, enviou a proposta reajustada.
Pregoeiro	30/12/2020 11:09:48	Srs. Licitantes continuem conectados estamos a proposta de preços apresentada pela empresa MOC SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 01.088.740/0001-94.
Pregoeiro	30/12/2020 11:42:13	Srs. licitantes a proposta de preço foi analisada pelo Engenheiro Civil o Sr. Paulo Vanderlei de Mendonça Filho, o qual emitiu parecer informando que a proposta da empresa atender a exigência do edital.
Pregoeiro	30/12/2020 11:44:01	Srs. licitantes estamos realizando a análise dos documentos de habilitação da empresa MOC SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ: 01.088.740/0001-94
Pregoeiro	30/12/2020 11:45:04	Srs. Licitantes continuem conectados
Pregoeiro	30/12/2020 11:54:57	Srs. licitantes dos documentos de habilitação foram analisados pela comissão de licitação e pelo departamento de engenharia através do Engenheiro Civil Sr. Paulo Vanderlei de Mendonça.
Pregoeiro	30/12/2020 11:58:17	Srs. licitantes informamos que foi realizada consulta da documentação da empresa MOC SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ: 01.088.740/0001-94 junto ao SICAF, no termo do item 5.3 do edital.
Pregoeiro	30/12/2020 12:01:52	Srs. Licitantes informamos que a empresa MOC SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ: 01.088.740/0001-94, não apresentou a comprovação de acervo técnico conforme exigido no item 9.11.3 do edital, conforme análise do departamento de engenharia e Comissão de Licitação.
Pregoeiro	30/12/2020 12:25:18	Srs. licitantes continuem conectados, foi constatado que a empresa MOC SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ: 01.088.740/0001-94 que consta a documentação de acervo técnico no SICAF, na aba Consulta Nível V – Qualificação Técnica, informamos que o Engenheiro Paulo Vanderley, esta realizando a análise dos documentos.
Pregoeiro	30/12/2020 13:04:06	Srs. licitantes continuem conectados
Pregoeiro	30/12/2020 14:52:06	Srs. Licitantes informamos que daremos continuidade ao certame a partir das 13:00 horas do dia 04/01/2021, onde divulgaremos o resultado. Boa tarde a todos.
Pregoeiro	04/01/2021 13:19:59	Boa Tarde
Pregoeiro	04/01/2021 13:20:19	Srs. licitantes estamos dando continuidade ao certame.
Pregoeiro	04/01/2021	Srs. Licitantes Informamos que os documentos de habilitação acervos técnicos da empresa

	13:21:51	MOC SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI, foram reanalisados, tendo a empresa cumprido as exigência do edital.
Sistema	04/01/2021 13:24:33	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	04/01/2021 13:24:47	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/01/2021 às 14:00:00.

---

#### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	04/01/2021 13:24:33	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	04/01/2021 13:24:47	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/01/2021 às 14:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:22 horas do dia 04 de janeiro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

WIGUIVALDO PATRIOTA SANTOS  
**Pregoeiro Oficial**

---

RAFAEL SOARES DE LIMA  
**Equipe de Apoio**

---

ANDRE CAVALCANTI DE ANDRADE  
**Equipe de Apoio**

---



Imprimir o  
**Relatório**

[Voltar](#)

