



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00027/2020**

Às 11:06 horas do dia 10 de novembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 002/2020 de 01/01/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 52, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00027/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma e Adequação do Prédio Sede da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário do Município de Paudalho-PE. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Serviço Engenharia

**Descrição Complementar:** Serviço engenharia - Reforma e Adequação do Prédio Sede da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário do Município de Paudalho-PE

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 80.134,1200

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00

**Aceito para:** PROJETCONS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 77.000,0000 .

**Histórico**

**Item: 1 - Serviço Engenharia**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.016.448/0001-15	PROJETCONS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 79.711,2400	R\$ 79.711,2400	10/11/2020 00:05:32
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
21.113.735/0001-00	AVB DE ANDRADE SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 80.134,1200	R\$ 80.134,1200	30/10/2020 14:10:19
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE, conforme especificações e demais informações constantes no Edital e seus anexos.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
31.007.718/0001-33	CORINGA CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 80.134,1200	R\$ 80.134,1200	09/11/2020 18:41:52
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE							

PAUDALHO-PE.

**Porte da empresa:** ME/EPP

20.825.304/0001-03	CONSTRUCOES INFLUIR LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 80.134,1200	R\$ 80.134,1200	09/11/2020 20:57:22
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma e Adequação do Prédio Sede da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário do Município de Paudalho-PE							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
22.187.452/0001-67	RTJA CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 80.134,1200	R\$ 80.134,1200	10/11/2020 09:31:23
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa de engenharia para reforma e adequação do prédio sede da secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário do Município de Paudalho-PE.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
34.841.308/0001-81	DIOGENES DIONISIO DO NASCIMENTO LIMA	Sim	Sim	1	R\$ 80.234,1200	R\$ 80.234,1200	27/10/2020 16:49:21
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: Serviço engenharia - Reforma e Adequação do Prédio Sede da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário do Município de Paudalho-PE							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 80.234,1200	34.841.308/0001-81	10/11/2020 11:06:48:963
R\$ 80.134,1200	21.113.735/0001-00	10/11/2020 11:06:48:963
R\$ 80.134,1200	31.007.718/0001-33	10/11/2020 11:06:48:963
R\$ 80.134,1200	20.825.304/0001-03	10/11/2020 11:06:48:963
R\$ 80.134,1200	22.187.452/0001-67	10/11/2020 11:06:48:963
R\$ 79.711,2400	34.016.448/0001-15	10/11/2020 11:06:48:963
R\$ 79.611,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 11:28:56:677
R\$ 79.511,0000	31.007.718/0001-33	10/11/2020 11:36:07:247
R\$ 79.411,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 11:36:27:793
R\$ 79.311,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 11:36:40:900
R\$ 79.211,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 11:36:55:037
R\$ 79.111,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 11:37:44:117
R\$ 79.011,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 11:38:01:843
R\$ 78.011,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 11:38:58:607
R\$ 77.911,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 11:39:32:620
R\$ 77.811,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 11:40:16:673
R\$ 77.711,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 11:40:46:707
R\$ 77.611,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 11:41:04:897
R\$ 77.511,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 11:41:24:837
R\$ 77.411,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 11:42:43:093
R\$ 77.311,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 11:43:09:717
R\$ 77.211,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 11:43:17:133
R\$ 78.000,0000	34.016.448/0001-15	10/11/2020 11:43:29:507
R\$ 77.111,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 11:43:49:733
R\$ 77.011,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 11:44:06:560
R\$ 76.911,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 11:44:33:070
R\$ 76.811,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 11:45:00:630
R\$ 76.711,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 11:45:25:847
R\$ 77.000,0000	34.016.448/0001-15	10/11/2020 11:45:58:857
R\$ 76.611,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 11:46:00:903
R\$ 76.511,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 11:46:22:317
R\$ 76.411,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 11:47:14:737
R\$ 76.311,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 11:47:31:040
R\$ 76.211,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 11:47:40:990
R\$ 76.111,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 11:48:05:073
R\$ 76.011,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 11:48:24:270

R\$ 75.911,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 11:48:38:503
R\$ 75.811,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 11:48:58:070
R\$ 75.711,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 11:49:09:710
R\$ 75.611,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 11:49:34:490
R\$ 75.511,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 11:49:55:973
R\$ 75.411,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 11:50:19:470
R\$ 75.311,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 11:50:45:620
R\$ 75.211,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 11:50:53:063
R\$ 75.111,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 11:51:06:787
R\$ 75.011,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 11:51:12:743
R\$ 74.911,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 11:51:25:617
R\$ 74.811,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 11:52:45:617
R\$ 74.700,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 11:53:05:177
R\$ 74.600,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 11:54:15:940
R\$ 74.500,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 11:54:34:810
R\$ 74.400,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 11:55:16:390
R\$ 74.300,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 11:55:30:720
R\$ 74.200,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 11:55:46:087
R\$ 74.100,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 11:56:46:587
R\$ 74.000,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 11:57:12:510
R\$ 73.900,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 11:57:31:413
R\$ 73.800,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 11:57:45:800
R\$ 73.700,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 11:58:00:457
R\$ 73.600,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 11:59:16:577
R\$ 73.500,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 11:59:30:613
R\$ 73.400,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 11:59:42:477
R\$ 73.300,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:00:08:487
R\$ 73.200,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:00:12:000
R\$ 73.100,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:00:26:307
R\$ 73.000,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:00:40:320
R\$ 72.900,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:00:55:240
R\$ 72.800,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:01:09:200
R\$ 72.700,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:01:30:857
R\$ 72.600,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:03:02:770
R\$ 72.500,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:03:13:457
R\$ 72.400,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:04:42:230
R\$ 72.300,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:04:56:460
R\$ 72.200,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:06:30:583
R\$ 72.100,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:06:44:013
R\$ 72.000,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:06:55:583
R\$ 71.900,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:07:15:913
R\$ 71.800,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:07:21:820
R\$ 71.700,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:07:31:133
R\$ 71.600,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:07:44:837
R\$ 71.500,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:08:11:360
R\$ 71.400,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:08:19:847
R\$ 71.300,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:08:50:150
R\$ 71.200,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:08:55:353
R\$ 71.100,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:09:20:970
R\$ 71.000,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:09:26:463
R\$ 70.900,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:09:53:853
R\$ 70.800,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:10:02:253
R\$ 70.700,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:10:19:827
R\$ 70.600,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:10:25:620

R\$ 70.500,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:10:53:480
R\$ 70.400,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:10:59:350
R\$ 70.300,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:11:23:960
R\$ 70.200,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:11:31:200
R\$ 70.100,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:11:46:750
R\$ 70.000,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:11:56:917
R\$ 69.900,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:12:22:643
R\$ 69.800,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:12:39:533
R\$ 69.700,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:12:48:217
R\$ 69.600,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:13:55:513
R\$ 69.500,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:14:07:563
R\$ 69.400,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:14:39:293
R\$ 69.300,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:14:59:267
R\$ 69.200,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:15:34:063
R\$ 69.100,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:16:03:903
R\$ 69.000,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:16:52:963
R\$ 68.900,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:17:19:997
R\$ 68.800,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:18:17:053
R\$ 68.700,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:18:55:407
R\$ 68.600,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:19:26:850
R\$ 68.500,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:19:49:017
R\$ 68.400,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:20:55:360
R\$ 68.300,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:21:12:150
R\$ 68.200,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:22:31:163
R\$ 68.100,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:22:49:183
R\$ 68.000,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:24:03:783
R\$ 67.900,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:24:46:237
R\$ 67.800,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:26:02:140
R\$ 67.700,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:26:27:930
R\$ 67.600,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:27:58:747
R\$ 67.500,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:28:20:143
R\$ 67.400,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:29:53:627
R\$ 67.300,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:30:08:597
R\$ 67.200,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:30:27:573
R\$ 67.100,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:30:43:437
R\$ 67.000,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:30:54:107
R\$ 66.900,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:31:14:867
R\$ 66.000,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:31:34:553
R\$ 66.700,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:31:45:023
R\$ 65.900,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:32:13:200
R\$ 65.000,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:32:22:590
R\$ 64.800,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:32:49:573
R\$ 64.700,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:33:07:053
R\$ 64.600,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:33:33:677
R\$ 64.500,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:33:45:653
R\$ 64.400,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:33:59:063
R\$ 64.300,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:34:19:930
R\$ 64.200,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:34:45:553
R\$ 64.100,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:35:49:150
R\$ 64.000,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:36:00:447
R\$ 63.900,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:36:41:467
R\$ 63.800,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:37:41:247
R\$ 63.700,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:39:15:667
R\$ 63.600,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:39:30:833

R\$ 63.500,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:41:01:187
R\$ 63.400,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:41:15:620
R\$ 63.300,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:41:29:423
R\$ 63.200,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:41:46:620
R\$ 63.100,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:42:15:483
R\$ 63.000,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:42:31:513
R\$ 62.900,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:43:32:703
R\$ 62.800,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:43:57:630
R\$ 62.700,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:44:31:530
R\$ 62.600,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:44:45:680
R\$ 62.500,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:46:30:780
R\$ 62.400,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:47:02:787
R\$ 62.300,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:48:46:703
R\$ 62.200,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:49:16:633
R\$ 62.100,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:51:08:730
R\$ 62.000,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:51:22:577
R\$ 61.900,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:53:18:597
R\$ 61.800,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:53:32:343
R\$ 61.700,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:55:15:587
R\$ 61.600,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:55:38:057
R\$ 61.500,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:57:24:333
R\$ 61.400,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:57:38:503
R\$ 61.300,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 12:59:19:767
R\$ 61.200,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 12:59:46:873
R\$ 61.100,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 13:01:16:243
R\$ 61.000,0000	22.187.452/0001-67	10/11/2020 13:01:34:110
R\$ 59.900,0000	20.825.304/0001-03	10/11/2020 13:03:28:497

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2020 11:27:36	Item Aberto.
Encerrado	10/11/2020 13:05:29	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/11/2020 13:25:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUCOES INFLUIR LTDA, CNPJ/CPF: 20.825.304/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/11/2020 13:40:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUCOES INFLUIR LTDA, CNPJ/CPF: 20.825.304/0001-03.
Aceite	10/12/2020 13:28:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONSTRUCOES INFLUIR LTDA, CNPJ/CPF: 20.825.304/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 59.900,0000.
Inabilitado	22/12/2020 10:37:48	Inabilitação de proposta. Fornecedor: CONSTRUCOES INFLUIR LTDA, CNPJ/CPF: 20.825.304/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 59.900,0000. Motivo: A empresa não apresentou a CERTIDÃO DE DEBITOS FEDERAIS, no prazo solicitado pela comissão de licitação.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/12/2020 10:50:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor RTJA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.187.452/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/12/2020 07:11:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RTJA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.187.452/0001-67.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/12/2020 09:48:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor RTJA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.187.452/0001-67.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/12/2020 10:46:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RTJA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.187.452/0001-67.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/12/2020 10:14:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor RTJA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.187.452/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/01/2021 21:06:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RTJA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.187.452/0001-67.
Recusa	08/01/2021 15:26:21	Recusa da proposta. Fornecedor: RTJA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.187.452/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 61.000,0000. Motivo: A licitante apresentou as composições analíticas de preços unitários apresentaram de forma inconsistente onde os valores de material acrescido de mão de obra não correspondem ao valor final do preço unitário do item informado de modo que não atendeu a exigência do item 10.1.2 edital, conf. parecer.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/01/2021 15:34:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROJETCONS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 34.016.448/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/01/2021 13:42:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROJETCONS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 34.016.448/0001-15.
Aceite	11/01/2021 16:12:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROJETCONS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 34.016.448/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 77.000,0000.
Habilitado	11/01/2021 16:29:23	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PROJETCONS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 34.016.448/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 77.000,0000. Motivo: A licitante atendeu a exigência de habilitação exigida no edital.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	10/11/2020 11:07:00	Bom dia
Pregoeiro	10/11/2020 11:07:59	Bom dia
Pregoeiro	10/11/2020 11:08:31	Bom dia
Pregoeiro	10/11/2020 11:08:43	Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico Nº 027/2020, Em nome do Município de Paudalho/PE, gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
Pregoeiro	10/11/2020 11:27:37	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/11/2020 13:05:29	O item 1 está encerrado.
Sistema	10/11/2020 13:05:29	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	10/11/2020 13:10:19	Para CONSTRUCOES INFLUIR LTDA - Com o objetivo de obter um preço ainda mais vantajoso do que aquele até então oferecido, Solicitamos que apresente uma melhor proposta
Pregoeiro	10/11/2020 13:25:15	Para CONSTRUCOES INFLUIR LTDA - Sr. Licitante considerando a não obtenção de uma melhor proposta solicitamos que nos seja encaminhada a proposta reajustada no prazo de até vinte e quatro horas conforme previsão no edital.
Sistema	10/11/2020 13:25:47	Senhor fornecedor CONSTRUCOES INFLUIR LTDA, CNPJ/CPF: 20.825.304/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	10/11/2020 13:26:49	Esta sessão será suspensa à partir deste momento, retornaremos a partir das 14:00 horas do dia 11/11/2020 para realizamos demais fases do certame. Obrigado pela atenção.
Sistema	11/11/2020 13:40:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUCOES INFLUIR LTDA, CNPJ/CPF: 20.825.304/0001-03, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro	11/11/2020 14:21:50	Boa tarde
Pregoeiro	11/11/2020 14:25:53	Sr. Licitantes informamos que iremos encaminhar a proposta de preço reajusta e os documentos de habilitação para o departamento de engenharia analisa os preços e composições, bem como os acervos técnicos apresentados.
Pregoeiro	11/11/2020 14:26:37	A continuação do certame será informada no CHAT.
Pregoeiro	08/12/2020 15:03:37	Srs. Licitantes informamos que daremos continuidade ao certame a partir das 13:00 horas do dia 10/12/2020, onde divulgaremos o resultado de julgamento da proposta de preço e conseqüentemente o julgamento da habilitação.
Pregoeiro	10/12/2020 13:22:09	Boa tarde
Pregoeiro	10/12/2020 13:22:26	Srs. licitantes estamos dando continuidade ao certame
Pregoeiro	10/12/2020 13:22:31	Informamos que a proposta reajustada encaminhada pela empresa melhor classificada foi analisada pelo departamento de engenharia que emitiu parecer informando que a proposta atende as exigência solicitada no edital.
Pregoeiro	10/12/2020 13:29:07	Para CONSTRUCOES INFLUIR LTDA - Sr. Licitante considerando que a empresa apresentou a Certidão de Tributos federais vencida, conforme consta nos auto do processo e no SICAF, considerando que a empresa se enquadra como micro empresa e empresa pequeno porte, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias para encaminhamento de nova certidão valida.
Pregoeiro	10/12/2020 13:29:30	Para CONSTRUCOES INFLUIR LTDA - Sr. Licitantes considerando o prazo de 05 (cinco) dias uteis concedido para empresa CONSTRUCOES INFLUIR LTDA, para apresentar a certidão de Tributos Federais valida, informamos que estamos suspendo o certame a partir deste momento informamos que a continuação será informada no CHAT.
20.825.304/0001-03	17/12/2020 10:20:57	senhor pregoeiro devido a pandemia solicitamos um prazo maior tendo em vista que a receita federal está trabalhando remotamente e com um prazo relaxado de 21 dias corridos para despachar os processos
Pregoeiro	21/12/2020 09:18:40	Srs. Licitantes informamos que daremos continuidade ao certame a partir das 10:30 horas do dia 22/12/2020, onde divulgaremos o resultado de julgamento das demais fase do certame.
Pregoeiro	22/12/2020 10:33:13	Srs. licitantes bom dia
Pregoeiro	22/12/2020 10:33:36	Srs. licitante estamos dando continuidade ao certame.
Pregoeiro	22/12/2020 10:36:18	Srs. licitantes informamos que a empresa CONSTRUCOES INFLUIR LTDA, CNPJ/CPF: 20.825.304/0001-03, enviou a Certidão de Débitos Federais, após o prazo solicitado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	22/12/2020 10:36:33	Srs. Licitantes considerando que a empresa CONSTRUCOES INFLUIR LTDA, CNPJ/CPF: 20.825.304/0001-03 não apresentou da CERTIDÃO DE DÉBITOS FEDERAIS no prazo solicitado por esta comissão, desta forma tornando-se INABILITADA.
Pregoeiro	22/12/2020 10:39:46	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA - Sr. Fornecedor com o objetivo de obter um preço ainda mais vantajoso do que aquele até então oferecido, Solicitamos que apresente uma melhor proposta
22.187.452/0001-67	22/12/2020 10:42:17	Ok! Pode ser
Pregoeiro	22/12/2020 10:46:32	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA - Sr. Licitante informo o valor da negociação
22.187.452/0001-67	22/12/2020 10:49:30	De acordo com o acertado! R\$: 60.800,00 (Sessenta mil e oitocentos reais
Pregoeiro	22/12/2020 10:50:23	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA - Srs. Fornecedor solicitamos que nos seja encaminhada a proposta reajusta em função da negociação no prazo de até 24 (vinte e quatro ) horas, a partir da solicitação no sistema
Sistema	22/12/2020 10:50:52	Senhor fornecedor RTJA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.187.452/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
22.187.452/0001-67	22/12/2020 10:51:26	Ok! Ciente. Grato
Pregoeiro	22/12/2020 10:52:17	Srs. licitantes estamos suspendendo o certame para o recebimento da proposta reajusta da empresa RTJA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.187.452/0001-67, façam o acompanhamento do certame através do CHAT. Obrigado a todos.
Sistema	23/12/2020 07:11:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RTJA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.187.452/0001-67, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	23/12/2020 09:47:24	Srs. fornecedores considerando o pedido da empresa RTJA CONSTRUCOES, enviado por e-mail, solicitando a reabertura do anexo para enviou dos documentos.

Sistema	23/12/2020 09:48:23	Senhor fornecedor RTJA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.187.452/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	23/12/2020 10:46:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RTJA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.187.452/0001-67, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	30/12/2020 09:59:08	Srs. Licitantes informamos que daremos continuidade ao certame a partir das 10:00 horas do dia 31/12/2020, onde divulgaremos o resultado de julgamento das demais fase do certame.
Pregoeiro	31/12/2020 10:09:47	Bom dia
Pregoeiro	31/12/2020 10:10:12	Srs. licitantes estamos dando continuidade ao certame
Pregoeiro	31/12/2020 10:12:23	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA - Sr. licitante considerando a análise da proposta de preços pelo Engenheiro Civil Paulo Vanderley, foi identificado que a empresa RTJA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.187.452/0001-67, não encaminhou junto com a proposta a composição de preços unitário.
Pregoeiro	31/12/2020 10:14:05	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA - Sr. Licitantes concedemos o prazo de até 24 horas ( ou seja até as 10:30 horas do dia 04/01/2021), para o encaminhamento das composições de preços unitários.
Sistema	31/12/2020 10:14:24	Senhor fornecedor RTJA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.187.452/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
22.187.452/0001-67	31/12/2020 10:15:49	Bom dia Sr. Pregoeiro! Solicito um prazo para o envio
Pregoeiro	31/12/2020 10:18:36	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA - Sr. Licitante o prazo é de até 24 horas uteis ( ou seja até as 10:30 horas do dia 04/01/2021).
22.187.452/0001-67	31/12/2020 10:19:55	Ok! Um feliz ano novo
Pregoeiro	31/12/2020 10:22:41	Srs. licitantes estamos suspendendo o certame para o recebimento das composições de preços da empresa RTJA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.187.452/0001-67, daremos continuidade a partir das 14:00 horas do dia 04/01/2021 . Obrigado a todos.
Sistema	01/01/2021 21:06:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RTJA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.187.452/0001-67, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	07/01/2021 11:37:19	Srs. Licitantes informamos que daremos continuidade ao certame a partir das 13:00 horas do dia 08/01/2021, onde divulgaremos o resultado de julgamento da proposta e demais fase do certame.
Pregoeiro	08/01/2021 15:20:11	Srs. Licitantes boa tarde
Pregoeiro	08/01/2021 15:24:16	Srs. licitantes informamos que a proposta de preço da empresa RTJA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.187.452/0001-67, foi analisada pelo departamento de engenharia do Município, através do Engenheiro Civil o Sr. Paulo Vanderley de Mendonça Filho...
Pregoeiro	08/01/2021 15:25:18	... o qual emitiu parecer informando que: As composições analíticas de preços unitários apresentaram de forma inconsistente onde os valores de material acrescido de mão de obra não correspondem ao valor final do preço unitário do item informado de modo que não atendeu a exigência do item 10.1.2 edital:
Pregoeiro	08/01/2021 15:27:28	Para PROJETCONS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Sr. Fornecedor com o objetivo de obter um preço ainda mais vantajoso do que aquele até então oferecido, Solicitamos que apresente uma melhor proposta
Pregoeiro	08/01/2021 15:31:46	Para PROJETCONS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Sr. licitante estamos no aguardo da apresentação de uma melhor proposta.
Pregoeiro	08/01/2021 15:34:48	Para PROJETCONS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Sr. Licitante considerando a não obtenção de uma melhor proposta solicitamos que nos seja encaminhada a proposta reajustada no prazo de até vinte e quatro horas conforme previsão no edital.
Sistema	08/01/2021 15:34:56	Senhor fornecedor PROJETCONS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 34.016.448/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	08/01/2021 15:36:36	Srs. licitantes informamos esta sessão será suspensa à partir deste momento, para recebimento da proposta reajustada da empresa PROJETCONS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA retornaremos a partir das 15:40 horas do dia 11/01/2021 para realizamos demais fases do certame. Obrigado pela atenção.
Sistema	09/01/2021 13:42:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROJETCONS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 34.016.448/0001-15, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	11/01/2021 16:06:08	Srs. licitantes boa tarde
Pregoeiro	11/01/2021 16:10:29	Srs. licitantes a empresa PROJETCONS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 34.016.448/0001-15, enviou a proposta de preço ajustada, conforme solicitado. Informamos que a proposta de preço foi analisada pelo engenheiro Civil o Sr. Paulo Vanderley de Mendonça o qual analisou a proposta de preço emitido parecer informando que a empresa atendeu as exigências

Pregoeiro	11/01/2021 16:26:09	Os documentos de habilitação foram analisados pelo pregoeiro, os acervos técnicos foram analisados pelo engenheiro civil o sr. Paulo Vanderlei de Mendonça, tendo a empresa atendendo as exigência de habilitação, conforme documentação apresentada e consultas realizadas no sicaf.
Sistema	11/01/2021 16:29:23	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	11/01/2021 16:29:51	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 11/01/2021 às 17:00:00.

---

#### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	11/01/2021 16:29:23	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	11/01/2021 16:29:51	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 11/01/2021 às 17:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:13 horas do dia 11 de janeiro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

WIGUIVALDO PATRIOTA SANTOS  
**Pregoeiro Oficial**

---

RAFAEL SOARES DE LIMA  
**Equipe de Apoio**

---

SOLANGE CELESTINA SILVA  
**Equipe de Apoio**

---



[Voltar](#)

