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GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

 
Ata de Realização do Pregão Eletrônico 

Nº 00029/2020
 

Às 09:04 horas do dia 02 de dezembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal 002/2020 de 01/01/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520
de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 54, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00029/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de
empresa de engenharia para eventual necessidade de execução dos Serviços de Manutenção Corretiva de Recuperação de
Pavimentação e Drenagem de vias Urbanas no município de Paudalho/PE. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às
disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos
licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Serviço Engenharia
Descrição Complementar: Serviço engenharia - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE RECUPERAÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.227.490,7700 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: V A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 1.040.000,0000 e com valor
negociado a R$ 1.039.780,0800 .

Histórico
Item: 1 - Serviço Engenharia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
07.408.234/0001-11 L. & R.

SANTOS
CONSTRUCOES
LTDA

Não Não 1 R$ 1.129.093,7300 R$ 1.129.093,7300 01/12/2020
13:56:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE RECUPERAÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.

23.431.088/0001-00 V A ROCHA
FILHO
CONSTRUTORA
E SERVICOS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 1.190.503,2900 R$ 1.190.503,2900 01/12/2020
10:19:10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE RECUPERAÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.

00.749.205/0001-74 CONSTRUTORA
INGAZEIRA
LTDA

Não Não 1 R$ 1.227.490,7700 R$ 1.227.490,7700 01/12/2020
08:43:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: execução dos serviços de manutenção corretiva de recuperação de
pavimentação e drenagem de vias urbanas

05.545.366/0001-60 C P M
CONSTRUTORA
LTDA

Não Não 1 R$ 1.227.490,7700 R$ 1.227.490,7700 01/12/2020
17:24:24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE RECUPERAÇÃO DE



PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.227.490,7700 05.545.366/0001-60 02/12/2020 09:04:42:223
R$ 1.227.490,7700 00.749.205/0001-74 02/12/2020 09:04:42:223
R$ 1.190.503,2900 23.431.088/0001-00 02/12/2020 09:04:42:223
R$ 1.129.093,7300 07.408.234/0001-11 02/12/2020 09:04:42:223
R$ 1.128.000,0000 23.431.088/0001-00 02/12/2020 09:07:53:097
R$ 1.127.900,0000 00.749.205/0001-74 02/12/2020 09:09:12:980
R$ 1.127.000,0000 23.431.088/0001-00 02/12/2020 09:09:46:907
R$ 1.127.800,0000 05.545.366/0001-60 02/12/2020 09:12:46:227

* R$ 126.500,0000 07.408.234/0001-11 02/12/2020 09:13:10:780
R$ 1.126.900,0000 05.545.366/0001-60 02/12/2020 09:15:42:677
R$ 1.126.500,0000 07.408.234/0001-11 02/12/2020 09:15:59:883
R$ 1.126.000,0000 23.431.088/0001-00 02/12/2020 09:16:01:317
R$ 1.125.900,0000 05.545.366/0001-60 02/12/2020 09:16:42:740
R$ 1.125.000,0000 23.431.088/0001-00 02/12/2020 09:17:03:397
R$ 1.124.500,0000 07.408.234/0001-11 02/12/2020 09:17:24:667
R$ 1.124.000,0000 23.431.088/0001-00 02/12/2020 09:17:47:813
R$ 1.124.400,0000 05.545.366/0001-60 02/12/2020 09:17:57:310
R$ 1.123.500,0000 07.408.234/0001-11 02/12/2020 09:18:15:807
R$ 1.122.000,0000 23.431.088/0001-00 02/12/2020 09:18:38:423
R$ 1.121.900,0000 05.545.366/0001-60 02/12/2020 09:19:02:570
R$ 1.120.000,0000 23.431.088/0001-00 02/12/2020 09:19:21:213
R$ 1.119.900,0000 05.545.366/0001-60 02/12/2020 09:19:55:377
R$ 1.119.500,0000 07.408.234/0001-11 02/12/2020 09:20:18:940
R$ 1.117.000,0000 23.431.088/0001-00 02/12/2020 09:20:33:263
R$ 1.116.900,0000 05.545.366/0001-60 02/12/2020 09:20:51:217
R$ 1.115.000,0000 23.431.088/0001-00 02/12/2020 09:21:17:073
R$ 1.114.900,0000 05.545.366/0001-60 02/12/2020 09:21:36:430
R$ 1.110.000,0000 23.431.088/0001-00 02/12/2020 09:21:53:490
R$ 1.109.900,0000 05.545.366/0001-60 02/12/2020 09:22:22:633
R$ 1.108.000,0000 23.431.088/0001-00 02/12/2020 09:22:46:720
R$ 1.105.000,0000 05.545.366/0001-60 02/12/2020 09:23:07:517
R$ 1.100.000,0000 07.408.234/0001-11 02/12/2020 09:23:19:347
R$ 1.099.900,0000 05.545.366/0001-60 02/12/2020 09:23:35:250
R$ 1.095.000,0000 23.431.088/0001-00 02/12/2020 09:23:47:607
R$ 1.094.900,0000 05.545.366/0001-60 02/12/2020 09:24:06:683
R$ 1.090.000,0000 23.431.088/0001-00 02/12/2020 09:24:31:590
R$ 1.089.900,0000 05.545.366/0001-60 02/12/2020 09:24:45:893
R$ 1.088.000,0000 23.431.088/0001-00 02/12/2020 09:25:04:623
R$ 1.087.900,0000 05.545.366/0001-60 02/12/2020 09:25:23:300
R$ 1.085.000,0000 23.431.088/0001-00 02/12/2020 09:25:49:770
R$ 1.084.900,0000 05.545.366/0001-60 02/12/2020 09:26:04:960
R$ 1.084.000,0000 07.408.234/0001-11 02/12/2020 09:26:07:817
R$ 1.083.900,0000 05.545.366/0001-60 02/12/2020 09:26:23:537
R$ 1.080.000,0000 23.431.088/0001-00 02/12/2020 09:26:34:730
R$ 1.079.900,0000 05.545.366/0001-60 02/12/2020 09:26:47:507
R$ 1.078.000,0000 23.431.088/0001-00 02/12/2020 09:26:56:793
R$ 1.077.900,0000 05.545.366/0001-60 02/12/2020 09:27:15:950
R$ 1.075.000,0000 23.431.088/0001-00 02/12/2020 09:27:20:383
R$ 1.074.900,0000 05.545.366/0001-60 02/12/2020 09:27:34:440
R$ 1.072.000,0000 23.431.088/0001-00 02/12/2020 09:27:37:033
R$ 1.071.900,0000 05.545.366/0001-60 02/12/2020 09:27:51:017
R$ 1.068.000,0000 23.431.088/0001-00 02/12/2020 09:27:55:630



R$ 1.067.900,0000 05.545.366/0001-60 02/12/2020 09:28:11:470
R$ 1.050.000,0000 23.431.088/0001-00 02/12/2020 09:28:33:290
R$ 1.049.900,0000 05.545.366/0001-60 02/12/2020 09:28:45:513
R$ 1.040.000,0000 23.431.088/0001-00 02/12/2020 09:29:04:147

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 02/12/2020
09:06:55 Item Aberto.

Exclusão de lance 02/12/2020
09:15:26 Exclusão do lance no valor de R$ 126.500,0000.

Encerrado 02/12/2020
09:31:04 Item encerrado.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

02/12/2020
09:42:55

Convocado para envio de anexo o fornecedor V A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVICOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 23.431.088/0001-00.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

03/12/2020
07:26:48

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor V A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E
SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.431.088/0001-00.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

03/12/2020
09:07:15

Convocado para envio de anexo o fornecedor V A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVICOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 23.431.088/0001-00.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

03/12/2020
09:14:27

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor V A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E
SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.431.088/0001-00.

Aceite 09/12/2020
10:10:53

Aceite individual da proposta. Fornecedor: V A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 23.431.088/0001-00, pelo melhor lance de R$ 1.040.000,0000.

Negociação de
valor

09/12/2020
10:12:39

Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: V A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVICOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 23.431.088/0001-00, pelo melhor lance de R$ 1.040.000,0000 e com valor
negociado a R$ 1.039.780,0800. Motivo: Ajuste na proposta

Habilitado 09/12/2020
10:21:18

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: V A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVICOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 23.431.088/0001-00, pelo melhor lance de R$ 1.040.000,0000 e com valor
negociado a R$ 1.039.780,0800.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 02/12/2020
09:05:10

Bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico Nº
029/2020, Em nome do Municipio de Paudalho/PE, gostaria de agradecer a todos pela

participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
Pregoeiro 02/12/2020

09:06:55
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 02/12/2020
09:15:26

Srs. Fornecedores, o lance no valor de R$ 126.500,0000 do item 1 foi excluído por este
pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor

reenviar o lance.
Sistema 02/12/2020

09:31:04
O item 1 está encerrado.

Sistema 02/12/2020
09:31:04

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 02/12/2020

09:35:30
Para V A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI - Sr.Fornecedor com o objetivo
de obter um preço ainda mais vantajoso do que aquele até então oferecido, Solicitamos que

apresente uma melhor proposta
23.431.088/0001-

00
02/12/2020
09:36:54

Bom Dia Sr. Pregoeiro. Infelizmente não será possível, chegamos em nosso valor limite.

Pregoeiro 02/12/2020
09:39:33

Para V A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI - Considerando a não obtenção
de uma melhor proposta solicitamos que nos seja encaminhada a proposta reajusta no

prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, conforme prever o edital.
Sistema 02/12/2020 Senhor fornecedor V A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:



09:42:55 23.431.088/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 02/12/2020

09:46:22
Esta sessão será suspensa à partir deste momento, para recebimento da proposta

reajustada da empresa A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI. A reabertura
da sessão ocorrerá “amanhã” (03/11/2020), às 10:30 horas. Obrigado pela atenção.

Sistema 03/12/2020
07:26:48

Senhor Pregoeiro, o fornecedor V A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 23.431.088/0001-00, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 03/12/2020
09:06:45

Bom Dia, Considerando o E-mail da empresa melhor classificada que solicita a reabertura da
convocação no sistema para inserir o complemento da proposta comercial, considerando

ainda que o prazo para apresentação ainda não foi encerrado. Estamos reabrindo a
convocação até o Prazo previsto inicialmente.

Sistema 03/12/2020
09:07:15

Senhor fornecedor V A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
23.431.088/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 03/12/2020
09:14:27

Senhor Pregoeiro, o fornecedor V A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 23.431.088/0001-00, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 03/12/2020
10:40:57

Bom Dia, dando continuidade ao certame, informo que foi anexada no Sistema a Proposta
de preços reajustada dentro do prazo previsto no Edital, desta forma, iremos encaminhar a

referida Proposta, assim como os documentos habilitação para o Departamento de
Engenharia analisar os Preços e Composições, bem como os Acervos Técnicos Apresentados.

Pregoeiro 03/12/2020
10:43:16

Caros Licitantes, após análise do Setor de Engenharia, Informaremos a data de continuação
através do CHAT. Obrigado pela Atenção!!!

Pregoeiro 07/12/2020
15:53:02

Srs. Licitantes informamos que daremos continuidade ao certame a partir das 10:00 horas
do dia 09/12/2020, onde divulgaremos o resultado de julgamento da proposta de preço e

consequentemente o julgamento da habilitação.
Pregoeiro 09/12/2020

10:06:05
Srs. Licitantes bom dia

Pregoeiro 09/12/2020
10:06:19

Estamos dando continuidade ao certame

Pregoeiro 09/12/2020
10:09:21

Srs. Licitantes informamos que a proposta de preços da empresa V A ROCHA FILHO
CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI foi analisada pelo departamento de engenharia deste

Município, que emitiu parecer aprovando a proposta conforme anexo nos autos.
Pregoeiro 09/12/2020

10:20:51
Srs. licitantes informamos que os documentos de habilitação foram analisados pelo
pregoeiro, sendo realizada a consulta junto ao sicaf, quanto os acervos técnicos o

departamento de engenharia emitiu parecer aprovando aos acervos apresentados pela
empresa V A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI.

Sistema 09/12/2020
10:21:18

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 09/12/2020
10:22:43

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/12/2020 às 11:00:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 09/12/2020 10:21:18 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

09/12/2020 10:22:43 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/12/2020 às 11:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de
setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:00 horas do dia 09 de dezembro de 2020, cuja ata
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
WIGUIVALDO PATRIOTA SANTOS 
Pregoeiro Oficial

SOLANGE CELESTINA SILVA
Equipe de Apoio

RAFAEL SOARES DE LIMA
Equipe de Apoio
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