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GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO



Ata de Realização do Pregão Eletrônico 

Nº 00026/2021



Às 09:00 horas do dia 18 de junho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 002/2021-FMS de 04/01/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº
10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 36, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00026/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa de Engenharia para Execução de Serviços Especializados de Iluminação Pública para o Fornecimento e
instalação de Luminárias com Tecnologia Led no município de Paudalho-PE. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Instalação , manutenção - iluminação travessia urbana , obrade arte especial
Descrição Complementar: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.675.458,3000 Situação: Aceito e Habilitado
com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: CASTRO & ROCHA LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.425.000,0000
.

Histórico
Item: 1 - Instalação , manutenção - iluminação travessia urbana , obrade arte especial

Propostas
Participaram deste
item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

                
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração 
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora Registro

01.346.561/0001-00 VASCONCELOS E SANTOS LTDA Não Não 1 R$ 2.188.477,5200 R$ 2.188.477,5200 18/06/2021 08:37:28
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.779.608/0001-66 HIDRO-ELETRO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO L Sim Sim 1 R$ 2.530.580,7000 R$ 2.530.580,7000 18/06/2021 00:24:47
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.

Porte da empresa: ME/EPP

15.984.883/0001-99 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI Sim Sim 1 R$ 2.672.707,5300 R$ 2.672.707,5300 17/06/2021 14:26:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - CANTEIRO DE OBRA/SERVIÇOS PRELIMINARES: PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M - RETIRADA DE LUMINÁRIAS EXISTENTES: RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO. - LUMINARIAS PÚBLICA LED: ITENS 3.1 A 3.7 CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MARCA ESB - EQUIPAMENTOS/MATERIAIS AUXILIARES: RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MARCA:
TECNOLINSA CABO DE COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM² ISOLADO, ANTI-CHAMA 300/500 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MARCA: ENERGY BRAÇO METÁLICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FEITO EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 SEM COSTURA, COM SAPATA SOLDADA AO
TUBO E NERVURA DE REFORÇO, GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO EXTERNO DE 48.3 MM (1X1/2”), COM ALTURA DE 1,54M E PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 1,50M DE COMPRIMENTO, INCLINAÇÃO 0° (ZERO) GRAUS NO FINAL DO BRAÇO PARA ENCAIXE DO CABEÇOTE DA LUMINÁRIA. NORMAS DE
REFERÊNCIA ABNT NBR 6591, 6323, 6673 E 8158. MARCA: JRC BRAÇO METÁLICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FEITO EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 SEM COSTURA, COM SAPATA SOLDADA AO TUBO E NERVURA DE REFORÇO, GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO EXTERNO DE 48.3 MM (1X1/2”), COM
ALTURA DE 1,82M E PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2,00M DE COMPRIMENTO, INCLINAÇÃO 0° (ZERO) GRAUS NO FINAL DO BRAÇO PARA ENCAIXE DO CABEÇOTE DA LUMINÁRIA. NORMAS DE REFERÊNCIA ABNT NBR 6591, 6323, 6673 E 8158. MARCA: JRC BRAÇO METÁLICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
FEITO EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 SEM COSTURA, COM SAPATA SOLDADA AO TUBO E NERVURA DE REFORÇO, GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO EXTERNO DE 48.3 MM (1X1/2”), COM ALTURA DE 2,70M E PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 3,00M DE COMPRIMENTO, INCLINAÇÃO 0° (ZERO) GRAUS NO
FINAL DO BRAÇO PARA ENCAIXE DO CABEÇOTE DA LUMINÁRIA. NORMAS DE REFERÊNCIA ABNT NBR 6591, 6323, 6673 E 8158. MARCA: JRC PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA. MARCA: OLIVO

Porte da empresa: ME/EPP

08.580.757/0001-03 CASMATEL - SERVICOS ELETRICOS LTDA Sim Sim 1 R$ 2.675.458,3000 R$ 2.675.458,3000 14/06/2021 15:42:04
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED NO MUNICÍPIO DE
PAUDALHO-PE

Porte da empresa: ME/EPP

32.185.141/0001-12 CASTRO & ROCHA LTDA Sim Não 1 R$ 2.675.458,3000 R$ 2.675.458,3000 17/06/2021 14:56:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.

Porte da empresa: ME/EPP

10.499.738/0001-07 CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA Sim Não 1 R$ 2.675.458,3000 R$ 2.675.458,3000 17/06/2021 16:02:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO. LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
MODULAR OU CHIP IMPRESSO, RANGE DE TENSÃO 120~277V, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 130 Lm/W, POTÊNCIA MÁXIMA DE 50 W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 6.500 lúmens, FREQUÊNCIA 50~60 Hz, FATOR DE POTÊNCIA (FP)>0,92, TEMPERATURA DE COR IGUAL A 5.000 K, IP66, IK08, IRC IGUAL OU
SUPERIOR A 70%, L70 PARA 50.000 HORAS DE USO, LENTES EM VIDRO OU EM POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO OU EXTRUDADO, COR PREDOMINANTE CINZA, DISTRIBUIÇÃO TRANSVERSAL TIPO II, DISTRIBUIÇÃO LONGITUDINAL MÉDIA, DRIVER DIMERIZÁVEL COMPATÍVEL COM
SISTEMA DE TELEGESTÃO E TOMADA NEMA 07 PINOS, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS E ENSAIADA CONFORME EXIGÊNCIAS DA PORTARIA N°20/2017 INMETRO. LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODULAR, RANGE DE TENSÃO 120~277V, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 Lm/W, POTÊNCIA
MÁXIMA DE 60 W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 8.400 lúmens, FREQUÊNCIA 50~60 Hz, FATOR DE POTÊNCIA (FP)>0,92, TEMPERATURA DE COR IGUAL A 5.000 K, IP66, IK08, IRC IGUAL OU SUPERIOR A 70%, L70 PARA 50.000 HORAS DE USO, LENTES EM VIDRO OU EM POLICARBONATO, CORPO EM
ALUMÍNIO INJETADO OU EXTRUDADO, COR PREDOMINANTE CINZA, DISTRIBUIÇÃO TRANSVERSAL TIPO II, DISTRIBUIÇÃO LONGITUDINAL MÉDIA, DRIVER DIMERIZÁVEL COMPATÍVEL COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E TOMADA NEMA 07 PINOS, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS E ENSAIADA CONFORME
EXIGÊNCIAS DA PORTARIA N°20/2017 INMETRO. LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODULAR, RANGE DE TENSÃO 120~277V, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 Lm/W, POTÊNCIA MÁXIMA DE 80 W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 11.200 lúmens, FREQUÊNCIA 50~60 Hz, FATOR DE POTÊNCIA
(FP)>0,92, TEMPERATURA DE COR IGUAL A 5.000 K, IP66, IK08, IRC IGUAL OU SUPERIOR A 70%, L70 PARA 50.000 HORAS DE USO, LENTES EM VIDRO OU EM POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO OU EXTRUDADO, COR PREDOMINANTE CINZA, DISTRIBUIÇÃO TRANSVERSAL TIPO II,
DISTRIBUIÇÃO LONGITUDINAL MÉDIA, DRIVER DIMERIZÁVEL COMPATÍVEL COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E TOMADA NEMA 07 PINOS, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS E ENSAIADA CONFORME EXIGÊNCIAS DA PORTARIA N°20/2017 INMETRO. LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODULAR,
RANGE DE TENSÃO 120~277V, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 Lm/W, POTÊNCIA MÁXIMA DE 100 W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 14.000 lúmens, FREQUÊNCIA 50~60 Hz, FATOR DE POTÊNCIA (FP)>0,92, TEMPERATURA DE COR IGUAL A 5.000 K, IP66, IK08, IRC IGUAL OU SUPERIOR A 70%, L70 PARA
50.000 HORAS DE USO, LENTES EM VIDRO OU EM POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO OU EXTRUDADO, COR PREDOMINANTE CINZA, DISTRIBUIÇÃO TRANSVERSAL TIPO II, DISTRIBUIÇÃO LONGITUDINAL MÉDIA, DRIVER DIMERIZÁVEL COMPATÍVEL COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E
TOMADA NEMA 07 PINOS, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS E ENSAIADA CONFORME EXIGÊNCIAS DA PORTARIA N°20/2017 INMETRO. LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODULAR, RANGE DE TENSÃO 120~277V, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 Lm/W, POTÊNCIA MÁXIMA DE 120 W, FLUXO
LUMINOSO MÍNIMO DE 16.800 lúmens, FREQUÊNCIA 50~60 Hz, FATOR DE POTÊNCIA (FP)>0,92, TEMPERATURA DE COR IGUAL A 5.000 K, IP66, IK08, IRC IGUAL OU SUPERIOR A 70%, L70 PARA 50.000 HORAS DE USO, LENTES EM VIDRO OU EM POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO OU
EXTRUDADO, COR PREDOMINANTE CINZA, DISTRIBUIÇÃO TRANSVERSAL TIPO II, DISTRIBUIÇÃO LONGITUDINAL MÉDIA, DRIVER DIMERIZÁVEL COMPATÍVEL COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E TOMADA NEMA 07 PINOS, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS E ENSAIADA CONFORME EXIGÊNCIAS DA PORTARIA
N°20/2017 INMETRO. LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODULAR, RANGE DE TENSÃO 120~277V, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 Lm/W, POTÊNCIA MÁXIMA DE 150 W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 21.000 lúmens, FREQUÊNCIA 50~60 Hz, FATOR DE POTÊNCIA (FP)>0,92, TEMPERATURA DE
COR IGUAL A 5.000 K, IP66, IK08, IRC IGUAL OU SUPERIOR A 70%, L70 PARA 50.000 HORAS DE USO, LENTES EM VIDRO OU EM POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO OU EXTRUDADO, COR PREDOMINANTE CINZA, DISTRIBUIÇÃO TRANSVERSAL TIPO II, DISTRIBUIÇÃO LONGITUDINAL
MÉDIA, DRIVER DIMERIZÁVEL COMPATÍVEL COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E TOMADA NEMA 07 PINOS, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS E ENSAIADA CONFORME EXIGÊNCIAS DA PORTARIA N°20/2017 INMETRO. LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODULAR, RANG

Porte da empresa: ME/EPP

10.917.124/0001-90 RB LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI Sim Sim 1 R$ 2.675.458,3000 R$ 2.675.458,3000 17/06/2021 17:37:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE




Porte da empresa: ME/EPP

17.314.738/0001-26 EXECUTAR ENGENHARIA EIRELI Sim Sim 1 R$ 2.675.458,3000 R$ 2.675.458,3000 17/06/2021 19:56:46
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de Engenharia para Execução de Serviços Especializados de Iluminação Pública para o Fornecimento e instalação de Luminárias com Tecnologia Led no município de Paudalho-PE

Porte da empresa: ME/EPP

13.348.127/0001-48 ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA Não Não 1 R$ 2.675.458,3000 R$ 2.675.458,3000 18/06/2021 07:53:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 1.1 – Placa de obra, marca Própria, Modelo Placa de Obra; Item 2.1 – Retirada de aparelhos de iluminação pública, Marca: Própria; Item 3.1 – Luminária de LED para iluminação pública potência máxima de 50w, Marca: Própria, Modelo: LPI50OS-5; Item
3.2 – Luminária de LED para iluminação pública potência máxima de 60w, Marca: Própria, Modelo: LPI60OS-5; Item 3.3 – Luminária de LED para iluminação pública potência máxima de 80w, Marca: Própria, Modelo: LPI80OS-5; Item 3.4 – Luminária de LED para iluminação pública potência máxima de
100w, Marca: Própria, Modelo: LPI100OS-5; Item 3.5 – Luminária de LED para iluminação pública potência máxima de 120w, Marca: Própria, Modelo: LPI120OS-5; Item 3.6 – Luminária de LED para iluminação pública potência máxima de 150w, Marca: Própria, Modelo: LPI150OS-5; Item 3.7 – Luminária de
LED para iluminação pública potência máxima de 180w, Marca: Própria, Modelo: LPI180OS-5; Item 4.1 – Relé fotoelétrico – Marca: Exatron, Modelo Luxon FD; Item 4.2 – Cabo de cobre flexível – Marca: RCM, Modelo: Cabo 3x1,5mm²; Item 4.3 - Braço metálico para iluminação pública – Marca: Própria,
Modelo: BR1; Item 4.4 - Braço metálico para iluminação pública – Marca: Própria, Modelo: BR2; Item 4.5 - Braço metálico para iluminação pública – Marca: Própria, Modelo: BR3; Item 4.6 – Parafuso M16 – Marca: Olivo, Modelo: M16 300mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.093.620/0001-02 TECHLUXX DO BRASIL ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS - E Sim Sim 1 R$ 2.675.458,3000 R$ 2.675.458,3000 18/06/2021 08:56:04
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.675.458,3000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:00:01:133
R$ 2.675.458,3000 08.580.757/0001-03 18/06/2021 09:00:01:133
R$ 2.675.458,3000 10.499.738/0001-07 18/06/2021 09:00:01:133
R$ 2.675.458,3000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:00:01:133
R$ 2.675.458,3000 10.917.124/0001-90 18/06/2021 09:00:01:133
R$ 2.675.458,3000 17.314.738/0001-26 18/06/2021 09:00:01:133
R$ 2.675.458,3000 13.348.127/0001-48 18/06/2021 09:00:01:133
R$ 2.672.707,5300 15.984.883/0001-99 18/06/2021 09:00:01:133
R$ 2.530.580,7000 00.779.608/0001-66 18/06/2021 09:00:01:133
R$ 2.188.477,5200 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:00:01:133
R$ 2.188.300,0000 00.779.608/0001-66 18/06/2021 09:05:23:650
R$ 2.188.200,0000 08.580.757/0001-03 18/06/2021 09:06:11:173
R$ 2.188.000,0000 15.984.883/0001-99 18/06/2021 09:07:13:197
R$ 2.187.900,0000 00.779.608/0001-66 18/06/2021 09:07:21:520
R$ 2.180.000,0000 15.984.883/0001-99 18/06/2021 09:07:32:050
R$ 2.179.000,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:08:05:137
R$ 2.170.000,0000 08.580.757/0001-03 18/06/2021 09:08:10:757
R$ 2.169.900,0000 00.779.608/0001-66 18/06/2021 09:08:20:683
R$ 2.169.800,0000 08.580.757/0001-03 18/06/2021 09:08:38:763
R$ 2.168.000,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:08:38:917
R$ 2.150.000,0000 15.984.883/0001-99 18/06/2021 09:08:46:840
R$ 2.149.000,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:09:10:957
R$ 2.148.900,0000 00.779.608/0001-66 18/06/2021 09:09:24:780
R$ 2.148.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:09:38:463
R$ 2.120.000,0000 15.984.883/0001-99 18/06/2021 09:09:52:337
R$ 2.119.000,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:10:04:407
R$ 2.118.900,0000 00.779.608/0001-66 18/06/2021 09:10:16:323
R$ 2.118.000,0000 08.580.757/0001-03 18/06/2021 09:10:19:827
R$ 2.117.000,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:10:32:927
R$ 2.116.900,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:10:43:373
R$ 2.115.000,0000 08.580.757/0001-03 18/06/2021 09:10:51:937
R$ 2.114.000,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:11:03:010
R$ 2.110.000,0000 15.984.883/0001-99 18/06/2021 09:11:09:187
R$ 2.114.000,0000 08.580.757/0001-03 18/06/2021 09:11:20:760
R$ 2.109.900,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:11:37:107
R$ 2.109.800,0000 00.779.608/0001-66 18/06/2021 09:12:09:657
R$ 2.109.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:12:58:990
R$ 2.105.000,0000 15.984.883/0001-99 18/06/2021 09:13:01:850
R$ 2.675.000,0000 13.348.127/0001-48 18/06/2021 09:13:12:413
R$ 2.104.900,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:13:20:997
R$ 2.104.800,0000 00.779.608/0001-66 18/06/2021 09:13:30:813
R$ 2.104.500,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:13:32:590
R$ 2.104.400,0000 00.779.608/0001-66 18/06/2021 09:13:40:917
R$ 2.102.500,0000 15.984.883/0001-99 18/06/2021 09:13:47:930
R$ 2.102.400,0000 00.779.608/0001-66 18/06/2021 09:13:58:097
R$ 2.100.000,0000 08.580.757/0001-03 18/06/2021 09:14:00:873
R$ 2.101.000,0000 15.984.883/0001-99 18/06/2021 09:14:04:503
R$ 2.000.000,0000 15.984.883/0001-99 18/06/2021 09:14:22:257

* R$ 199.900,0000 00.779.608/0001-66 18/06/2021 09:14:34:183
R$ 1.980.000,0000 15.984.883/0001-99 18/06/2021 09:14:57:547
R$ 2.104.800,0000 17.314.738/0001-26 18/06/2021 09:14:58:967
R$ 1.999.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:15:16:410



* R$ 199.800,0000 08.580.757/0001-03 18/06/2021 09:15:35:347
R$ 2.104.400,0000 17.314.738/0001-26 18/06/2021 09:16:15:093
R$ 1.970.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:16:27:050
R$ 1.979.900,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:16:27:700
R$ 1.969.900,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:17:08:207
R$ 1.870.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:17:19:737
R$ 1.766.560,7900 15.984.883/0001-99 18/06/2021 09:17:56:910
R$ 1.765.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:18:14:637

* R$ 176.464,0000 08.580.757/0001-03 18/06/2021 09:18:29:860
R$ 1.760.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:18:44:603
R$ 1.759.900,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:19:01:703
R$ 1.758.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:19:18:550
R$ 1.757.500,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:19:56:510
R$ 1.755.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:20:06:443
R$ 1.754.500,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:20:58:167
R$ 1.753.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:21:03:567
R$ 1.750.000,0000 00.779.608/0001-66 18/06/2021 09:21:17:177
R$ 1.749.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:21:21:857
R$ 1.748.000,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:21:29:680
R$ 1.745.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:21:43:250
R$ 1.747.400,0000 08.580.757/0001-03 18/06/2021 09:21:57:640
R$ 2.090.000,0000 10.917.124/0001-90 18/06/2021 09:22:22:167
R$ 1.744.900,0000 00.779.608/0001-66 18/06/2021 09:22:31:843
R$ 1.743.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:22:50:860
R$ 1.742.900,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:23:10:437
R$ 1.742.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:23:22:620
R$ 1.741.800,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:23:49:500
R$ 1.740.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:24:04:800
R$ 1.739.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:24:40:267
R$ 1.739.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:24:55:213
R$ 1.738.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:25:04:693
R$ 1.737.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:25:46:513
R$ 1.736.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:25:52:490
R$ 1.735.500,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:26:27:173
R$ 1.734.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:26:35:700
R$ 1.733.900,0000 00.779.608/0001-66 18/06/2021 09:26:48:800
R$ 1.733.500,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:26:56:193
R$ 1.733.800,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:26:59:380
R$ 1.733.400,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:27:14:687
R$ 1.733.200,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:27:19:973
R$ 1.733.100,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:28:05:900
R$ 1.733.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:28:13:600
R$ 1.732.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:28:26:800
R$ 1.732.800,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:29:04:970
R$ 1.732.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:29:18:520
R$ 1.732.600,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:29:26:663
R$ 1.732.500,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:29:39:193
R$ 1.732.400,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:29:47:087
R$ 1.732.300,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:29:57:890
R$ 1.732.300,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:29:57:907
R$ 1.732.200,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:30:02:830
R$ 1.732.100,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:30:15:157
R$ 1.732.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:30:19:770
R$ 1.731.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:30:25:777
R$ 2.089.900,0000 17.314.738/0001-26 18/06/2021 09:30:30:827
R$ 1.731.800,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:30:34:350
R$ 1.731.700,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:30:39:883
R$ 1.731.600,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:30:50:757
R$ 1.731.500,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:30:56:023
R$ 1.731.400,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:31:06:237
R$ 1.731.300,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:31:10:743
R$ 1.731.200,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:31:19:957
R$ 1.731.100,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:31:25:167
R$ 1.731.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:31:43:367
R$ 1.730.800,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:31:48:223
R$ 1.730.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:32:01:907



R$ 1.730.600,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:32:07:483
R$ 1.730.500,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:32:22:630
R$ 1.730.400,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:32:28:083
R$ 1.730.300,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:32:39:713
R$ 1.730.200,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:32:50:107
R$ 1.730.100,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:33:00:500
R$ 1.730.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:33:03:553
R$ 1.729.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:33:17:363
R$ 1.729.800,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:33:19:003
R$ 2.089.500,0000 10.917.124/0001-90 18/06/2021 09:33:30:363
R$ 1.729.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:33:30:830
R$ 1.729.600,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:33:40:390
R$ 1.729.500,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:33:55:097
R$ 1.729.300,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:34:00:643
R$ 1.729.200,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:34:09:877
R$ 2.089.400,0000 17.314.738/0001-26 18/06/2021 09:34:10:077
R$ 1.729.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:34:19:483
R$ 1.728.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:34:30:550
R$ 1.728.700,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:34:38:787
R$ 1.728.600,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:34:50:923
R$ 1.728.400,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:35:01:177
R$ 1.728.300,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:35:11:150
R$ 1.728.100,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:35:18:850
R$ 1.728.000,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:35:43:983
R$ 1.727.800,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:35:52:000
R$ 1.727.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:36:12:373
R$ 1.727.500,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:36:16:490
R$ 2.089.300,0000 10.917.124/0001-90 18/06/2021 09:36:18:543
R$ 1.727.400,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:36:27:477
R$ 1.727.300,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:36:31:520
R$ 1.727.200,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:36:43:523
R$ 1.727.100,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:36:48:490
R$ 1.727.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:36:53:167
R$ 1.726.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:37:00:687
R$ 1.726.800,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:37:03:133
R$ 1.726.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:37:15:330
R$ 1.726.600,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:37:25:320
R$ 1.726.500,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:37:40:100
R$ 1.726.300,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:37:47:050
R$ 1.726.200,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:37:56:933
R$ 1.726.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:38:03:557
R$ 1.725.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:38:13:663
R$ 1.725.700,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:38:19:033
R$ 1.725.600,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:38:31:953
R$ 1.725.500,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:38:37:323
R$ 1.725.300,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:38:40:310
R$ 2.089.200,0000 17.314.738/0001-26 18/06/2021 09:38:43:013
R$ 1.725.200,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:38:53:590
R$ 1.725.100,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:38:59:820
R$ 1.725.000,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:39:10:993
R$ 1.724.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:39:16:133
R$ 2.089.100,0000 10.917.124/0001-90 18/06/2021 09:39:24:403
R$ 1.724.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:39:35:557
R$ 1.724.500,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:39:43:863
R$ 1.724.400,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:39:53:067
R$ 1.724.200,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:39:57:797
R$ 1.724.100,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:40:08:660
R$ 1.724.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:40:15:503
R$ 1.723.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:40:25:697
R$ 1.723.700,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:40:30:180
R$ 1.723.600,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:40:40:207
R$ 1.723.400,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:40:44:610
R$ 1.723.300,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:40:58:247
R$ 1.723.100,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:41:02:710
R$ 2.089.000,0000 17.314.738/0001-26 18/06/2021 09:41:12:860
R$ 1.723.000,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:41:14:730



R$ 1.722.800,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:41:25:657
R$ 1.722.900,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:41:26:030
R$ 2.088.850,0000 10.917.124/0001-90 18/06/2021 09:41:31:187
R$ 1.722.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:41:38:993
R$ 1.722.600,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:41:48:753
R$ 1.722.400,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:41:56:280
R$ 1.722.300,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:42:07:337
R$ 1.722.100,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:42:12:963
R$ 1.722.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:42:20:197
R$ 1.896.934,0000 10.499.738/0001-07 18/06/2021 09:42:23:457
R$ 1.721.800,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:42:30:940
R$ 1.721.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:42:44:040
R$ 1.721.500,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:42:47:537
R$ 1.721.400,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:42:56:557
R$ 1.721.200,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 09:43:02:170
R$ 1.721.100,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:43:11:463
R$ 1.721.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:43:22:917
R$ 1.720.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:43:33:997
R$ 2.088.800,0000 17.314.738/0001-26 18/06/2021 09:43:47:473
R$ 1.720.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:44:04:990
R$ 1.720.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:44:36:767
R$ 1.720.600,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:45:00:227
R$ 1.720.500,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:45:12:177
R$ 1.720.400,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:45:25:430
R$ 1.720.300,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:45:40:960
R$ 2.088.700,0000 10.917.124/0001-90 18/06/2021 09:45:42:057
R$ 1.720.200,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:46:02:247
R$ 1.720.100,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:46:11:927
R$ 1.720.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:46:26:240
R$ 1.719.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:46:36:563
R$ 1.719.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:46:58:130
R$ 1.719.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:47:08:943
R$ 1.719.500,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:47:30:763
R$ 1.719.400,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:47:52:410
R$ 1.719.100,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:48:12:397
R$ 1.719.000,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:48:23:857
R$ 2.088.600,0000 17.314.738/0001-26 18/06/2021 09:48:27:923
R$ 1.718.900,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:48:45:940
R$ 2.088.500,0000 10.917.124/0001-90 18/06/2021 09:48:55:140
R$ 1.718.800,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:48:56:963
R$ 1.718.700,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:49:16:577
R$ 1.718.600,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:49:36:777
R$ 1.718.500,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:50:01:507
R$ 1.718.400,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:50:10:993
R$ 1.718.300,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:50:34:207
R$ 1.718.200,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:50:46:100
R$ 1.718.100,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:50:59:013
R$ 1.718.000,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:51:26:407
R$ 1.717.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:51:43:653
R$ 1.716.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:51:58:943
R$ 1.716.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:52:17:843
R$ 1.715.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:52:31:003
R$ 1.715.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:52:53:760
R$ 1.715.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:53:04:570
R$ 1.715.600,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:53:28:383
R$ 1.715.500,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:53:37:897
R$ 1.715.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:53:52:287
R$ 1.714.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:54:07:583
R$ 1.714.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:54:26:960
R$ 1.714.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:54:36:777
R$ 1.714.500,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:54:54:343
R$ 1.714.400,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:55:04:567
R$ 1.714.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:55:22:190
R$ 1.713.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:55:45:820
R$ 1.713.500,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:56:03:037
R$ 2.088.400,0000 17.314.738/0001-26 18/06/2021 09:56:05:260



R$ 1.713.400,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:56:20:427
R$ 1.713.300,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:56:35:677
R$ 1.713.200,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:56:48:350
R$ 1.713.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:57:04:450
R$ 1.712.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:57:17:417
R$ 1.712.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:57:34:333
R$ 1.712.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:57:49:477
R$ 2.088.300,0000 10.917.124/0001-90 18/06/2021 09:57:57:270
R$ 1.712.600,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:58:11:447
R$ 1.712.500,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:58:24:367
R$ 1.712.400,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:58:48:117
R$ 1.712.300,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:59:02:447
R$ 2.088.200,0000 17.314.738/0001-26 18/06/2021 09:59:07:350
R$ 1.712.200,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:59:17:160
R$ 1.712.100,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 09:59:28:923
R$ 1.712.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 09:59:45:833
R$ 1.711.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:00:00:577
R$ 2.088.100,0000 10.917.124/0001-90 18/06/2021 10:00:17:983
R$ 1.711.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:00:19:653
R$ 2.088.000,0000 17.314.738/0001-26 18/06/2021 10:00:28:533
R$ 1.711.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:00:32:163
R$ 1.711.600,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:00:44:603
R$ 1.711.500,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:00:54:980
R$ 2.087.800,0000 10.917.124/0001-90 18/06/2021 10:01:11:593
R$ 1.711.200,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:01:12:217
R$ 1.711.100,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:01:28:990
R$ 2.087.700,0000 17.314.738/0001-26 18/06/2021 10:01:31:337
R$ 1.711.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:01:51:540
R$ 1.710.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:02:17:630
R$ 1.710.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:02:30:420
R$ 1.710.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:02:43:850
R$ 2.087.600,0000 10.917.124/0001-90 18/06/2021 10:03:02:947
R$ 1.710.600,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:03:05:333
R$ 2.087.500,0000 17.314.738/0001-26 18/06/2021 10:03:22:587
R$ 1.710.500,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:03:28:593
R$ 2.087.400,0000 10.917.124/0001-90 18/06/2021 10:03:38:000
R$ 1.710.400,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:03:46:700
R$ 1.710.300,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:03:57:070
R$ 2.087.300,0000 17.314.738/0001-26 18/06/2021 10:04:00:143
R$ 1.710.050,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:04:19:147
R$ 2.087.200,0000 10.917.124/0001-90 18/06/2021 10:04:31:123
R$ 1.709.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:05:04:760
R$ 1.709.750,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:05:29:410
R$ 1.709.800,0000 00.779.608/0001-66 18/06/2021 10:05:32:180
R$ 2.087.000,0000 17.314.738/0001-26 18/06/2021 10:05:42:387
R$ 2.086.900,0000 10.917.124/0001-90 18/06/2021 10:06:01:000
R$ 2.086.500,0000 17.314.738/0001-26 18/06/2021 10:06:15:540
R$ 1.709.600,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:06:15:700
R$ 2.086.400,0000 10.917.124/0001-90 18/06/2021 10:06:34:660
R$ 1.709.450,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:06:39:650
R$ 1.709.350,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:07:01:900
R$ 2.086.000,0000 17.314.738/0001-26 18/06/2021 10:07:05:823
R$ 2.085.900,0000 10.917.124/0001-90 18/06/2021 10:07:17:717
R$ 1.709.200,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:07:25:353
R$ 2.085.500,0000 17.314.738/0001-26 18/06/2021 10:07:27:650
R$ 1.709.100,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:07:46:723
R$ 1.709.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:07:58:207
R$ 2.085.400,0000 10.917.124/0001-90 18/06/2021 10:07:59:297
R$ 2.085.000,0000 17.314.738/0001-26 18/06/2021 10:08:11:123
R$ 1.708.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:08:16:843
R$ 2.084.900,0000 10.917.124/0001-90 18/06/2021 10:08:24:243
R$ 1.708.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:08:27:727
R$ 2.084.500,0000 17.314.738/0001-26 18/06/2021 10:08:36:483
R$ 1.708.700,0000 00.779.608/0001-66 18/06/2021 10:08:39:437
R$ 1.708.600,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:08:53:530
R$ 2.084.400,0000 10.917.124/0001-90 18/06/2021 10:08:59:247



R$ 1.708.500,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:09:06:373
R$ 2.084.000,0000 17.314.738/0001-26 18/06/2021 10:09:11:810
R$ 1.708.400,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:09:20:207
R$ 2.083.900,0000 10.917.124/0001-90 18/06/2021 10:09:24:027
R$ 1.708.300,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:09:34:487
R$ 2.083.000,0000 17.314.738/0001-26 18/06/2021 10:09:35:887
R$ 1.708.200,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:09:51:107
R$ 1.708.100,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:10:03:070
R$ 2.082.900,0000 10.917.124/0001-90 18/06/2021 10:10:11:000
R$ 1.708.000,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:10:21:833
R$ 2.080.000,0000 17.314.738/0001-26 18/06/2021 10:10:23:993
R$ 1.707.900,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:10:29:207
R$ 1.707.800,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:10:37:790
R$ 1.707.500,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:10:47:793
R$ 2.079.900,0000 10.917.124/0001-90 18/06/2021 10:10:49:397
R$ 1.707.400,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:11:00:480
R$ 1.707.300,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:11:08:250
R$ 1.707.200,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:11:19:220
R$ 1.707.100,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:11:24:393
R$ 1.707.000,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:11:36:443
R$ 1.706.900,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:11:41:340
R$ 1.706.800,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:11:54:377
R$ 1.706.700,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:11:57:860
R$ 1.706.600,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:12:08:520
R$ 1.706.500,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:12:19:527
R$ 1.706.400,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:12:28:703
R$ 1.706.300,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:12:39:973
R$ 1.706.200,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:12:50:397
R$ 1.706.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:13:04:760
R$ 1.705.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:13:18:847
R$ 1.705.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:13:24:097
R$ 1.705.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:13:35:843
R$ 1.705.600,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:13:50:950
R$ 1.705.500,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:14:10:743
R$ 1.705.400,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:14:18:593
R$ 1.705.300,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:14:28:353
R$ 1.705.200,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:14:36:330
R$ 1.705.100,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:14:48:617
R$ 1.705.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:15:01:623
R$ 1.704.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:15:12:730
R$ 1.704.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:15:31:870
R$ 1.704.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:15:42:030
R$ 1.704.600,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:15:55:363
R$ 1.704.500,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:16:05:380
R$ 1.704.400,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:16:17:777
R$ 1.704.300,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:16:34:110
R$ 1.704.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:16:48:110
R$ 1.703.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:17:05:973
R$ 1.703.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:17:20:393
R$ 1.702.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:17:36:220
R$ 1.702.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:18:04:620
R$ 1.702.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:18:17:700
R$ 1.702.600,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:18:28:550
R$ 1.702.500,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:18:38:607
R$ 1.702.400,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:18:48:010
R$ 1.702.300,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:19:16:523
R$ 1.702.200,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:19:28:503
R$ 1.702.100,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:19:54:043
R$ 1.702.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:20:05:843
R$ 1.701.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:20:20:107
R$ 1.701.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:20:32:833
R$ 1.701.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:20:45:037
R$ 1.701.600,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:20:57:497
R$ 1.701.500,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:21:06:807
R$ 1.701.400,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:21:25:800
R$ 1.701.300,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:21:40:153



R$ 1.701.200,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:21:54:570
R$ 1.701.100,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:22:08:310
R$ 1.701.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:22:23:277
R$ 1.700.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:22:39:790
R$ 1.700.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:22:58:580
R$ 1.700.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:23:08:173
R$ 1.700.600,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:23:21:580
R$ 1.700.500,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:23:30:817
R$ 1.700.400,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:23:47:637
R$ 1.700.300,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:24:02:520
R$ 1.700.200,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:24:11:497
R$ 1.700.100,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:24:20:277
R$ 1.700.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:24:35:130
R$ 1.699.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:25:03:577
R$ 1.699.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:25:22:690
R$ 1.699.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:25:35:627
R$ 1.699.600,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:25:46:460
R$ 1.699.500,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:26:03:370
R$ 1.699.400,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:26:18:577
R$ 1.699.300,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:26:36:773
R$ 1.699.200,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:26:52:227
R$ 1.699.100,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:27:02:143
R$ 1.699.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:27:16:663
R$ 1.698.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:27:36:393
R$ 1.698.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:27:48:060
R$ 1.698.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:28:01:080
R$ 1.698.600,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:28:14:253
R$ 1.698.500,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:28:27:437
R$ 1.698.400,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:28:39:640
R$ 1.698.300,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:28:52:130
R$ 1.698.200,0000 00.779.608/0001-66 18/06/2021 10:28:59:697
R$ 1.698.100,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:29:13:920
R$ 1.698.000,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:29:27:843
R$ 1.697.900,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:29:44:693
R$ 1.697.800,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:29:59:657
R$ 1.697.700,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:30:13:330
R$ 1.697.600,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:30:24:630
R$ 1.697.500,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:30:35:923
R$ 1.697.400,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:31:10:627
R$ 1.697.300,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:31:22:270
R$ 1.697.200,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:31:51:227
R$ 1.697.100,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:32:04:407
R$ 1.697.000,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:32:29:153
R$ 1.696.900,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:32:47:827
R$ 1.696.800,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:33:02:343
R$ 1.696.500,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:33:19:143
R$ 1.696.400,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:33:32:770
R$ 1.696.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:34:00:770
R$ 1.695.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:34:34:530
R$ 1.695.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:34:46:363
R$ 1.695.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:35:01:310
R$ 1.695.600,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:35:12:513
R$ 1.695.500,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:35:26:570
R$ 1.695.400,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:35:40:623
R$ 1.695.300,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:36:04:010
R$ 1.695.200,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:36:12:517
R$ 1.695.100,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:36:53:243
R$ 1.695.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:37:05:757
R$ 1.694.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:37:39:290
R$ 1.694.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:37:51:503
R$ 1.694.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:38:06:987
R$ 1.694.600,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:38:19:513
R$ 1.694.500,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:38:35:750
R$ 1.694.400,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:38:47:880
R$ 1.694.300,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:39:09:940
R$ 1.694.200,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:39:23:300



R$ 1.694.100,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:39:42:183
R$ 1.694.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:39:56:097
R$ 1.693.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:40:12:090
R$ 1.693.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:40:24:367
R$ 1.693.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:40:36:417
R$ 1.693.600,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:40:48:887
R$ 1.693.500,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:41:05:827
R$ 1.693.400,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:41:19:060
R$ 1.693.300,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:42:13:730
R$ 1.693.200,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:42:25:383
R$ 1.693.100,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:42:42:173
R$ 1.693.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:42:52:080
R$ 1.692.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:43:11:787
R$ 1.692.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:43:26:913
R$ 1.692.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:43:47:927
R$ 1.692.600,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:44:00:977
R$ 1.692.500,0000 00.779.608/0001-66 18/06/2021 10:44:23:910
R$ 1.692.400,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:44:34:853
R$ 1.692.300,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:44:42:893
R$ 1.692.200,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:44:48:563
R$ 1.692.100,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:44:59:417
R$ 1.692.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:45:05:377
R$ 1.691.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:45:35:353
R$ 1.691.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:45:44:830
R$ 1.691.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:46:20:293
R$ 1.691.600,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:46:26:667
R$ 1.691.500,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:46:49:957
R$ 1.691.400,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:46:55:127
R$ 1.691.300,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:47:16:983
R$ 1.691.200,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:47:23:480
R$ 1.691.100,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:47:46:707
R$ 1.691.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:47:55:977
R$ 1.690.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:48:25:527
R$ 1.690.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:48:33:397
R$ 1.690.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:48:58:183
R$ 1.690.600,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:49:17:557
R$ 1.690.500,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:49:28:560
R$ 1.690.400,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:49:43:587
R$ 1.690.300,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:50:30:843
R$ 1.690.200,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:50:37:287
R$ 1.690.100,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:50:57:513
R$ 1.690.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:51:15:460
R$ 1.689.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:51:34:037
R$ 1.689.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:51:44:150
R$ 1.689.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:52:49:880
R$ 1.689.600,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:52:57:720
R$ 1.689.500,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:53:11:283
R$ 1.689.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 10:54:51:210
R$ 1.688.500,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:54:52:120
R$ 1.688.400,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:55:17:877
R$ 1.688.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:55:43:753
R$ 1.687.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:56:04:957
R$ 1.687.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:56:16:837
R$ 1.687.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:56:58:100
R$ 1.687.600,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:57:16:073
R$ 1.687.500,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:57:56:137
R$ 1.687.400,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:58:07:540
R$ 1.687.300,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:58:25:123
R$ 1.687.200,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:58:31:807
R$ 1.687.100,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:59:04:577
R$ 1.687.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:59:13:433
R$ 1.686.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:59:31:337
R$ 1.686.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:59:40:067
R$ 1.686.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 10:59:50:937
R$ 1.686.600,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 10:59:58:243
R$ 1.686.500,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:00:13:537



R$ 1.686.400,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:00:24:480
R$ 1.686.300,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:00:54:723
R$ 1.686.200,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:01:09:190
R$ 1.686.100,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:02:03:927
R$ 1.686.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:02:10:697
R$ 1.685.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:02:33:487
R$ 1.685.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:02:43:667
R$ 1.685.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:02:59:573
R$ 1.685.600,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:03:17:927
R$ 1.685.500,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:03:37:647
R$ 1.685.400,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:03:52:727
R$ 1.685.300,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:04:49:090
R$ 1.685.200,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:05:00:063
R$ 1.685.100,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:05:22:887
R$ 1.685.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:05:35:927
R$ 1.684.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:06:09:433
R$ 1.684.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:06:21:567
R$ 1.684.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:07:08:647
R$ 1.684.600,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:07:14:937
R$ 1.684.500,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:07:41:030
R$ 1.684.400,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:07:51:610
R$ 1.684.300,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:08:08:883
R$ 1.684.200,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:08:17:613
R$ 1.684.100,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:08:26:217
R$ 1.684.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:08:35:323
R$ 1.683.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:08:49:867
R$ 1.683.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:09:02:340
R$ 1.683.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:09:19:483
R$ 1.683.600,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:09:34:270
R$ 1.683.500,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:09:43:377
R$ 1.683.400,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:09:50:380
R$ 1.683.300,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:10:01:500
R$ 1.683.200,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:10:11:610
R$ 1.683.100,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:10:26:160
R$ 1.683.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:10:34:877
R$ 1.682.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:10:48:983
R$ 1.682.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:10:57:013
R$ 1.682.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:11:11:703
R$ 1.682.600,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:11:18:107
R$ 1.682.500,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:11:32:200
R$ 1.681.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:11:46:170
R$ 1.680.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:12:16:553
R$ 1.680.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:12:30:717
R$ 1.680.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:12:46:477
R$ 1.680.600,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:12:56:427
R$ 1.680.500,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:13:06:263
R$ 1.680.400,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:13:16:077
R$ 1.680.300,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:13:37:143
R$ 1.680.200,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:13:48:313
R$ 1.680.100,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:14:13:663
R$ 1.680.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:14:24:573
R$ 1.679.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:14:47:347
R$ 1.679.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:14:57:483
R$ 1.679.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:15:13:210
R$ 1.679.600,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:15:24:960
R$ 1.679.500,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:15:39:387
R$ 1.679.400,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:15:52:873
R$ 1.679.300,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:16:07:300
R$ 1.679.200,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:16:19:493
R$ 1.679.100,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:16:30:627
R$ 1.679.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:16:43:387
R$ 1.678.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:17:24:207
R$ 1.678.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:17:32:660
R$ 1.678.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:17:46:930
R$ 1.678.600,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:18:03:593
R$ 1.678.500,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:18:36:430



R$ 1.678.400,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:18:52:887
R$ 1.678.300,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:19:13:853
R$ 1.670.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:19:31:280
R$ 1.669.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:19:54:630
R$ 1.669.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:20:33:150
R$ 1.669.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:20:43:980
R$ 1.665.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:20:59:870
R$ 1.664.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:21:22:153
R$ 1.664.500,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:21:59:607
R$ 1.664.400,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:22:24:387
R$ 1.660.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:22:34:143
R$ 1.659.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:23:16:460
R$ 1.659.800,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:23:34:060
R$ 1.659.700,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:23:53:013
R$ 1.659.500,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:24:07:333
R$ 1.659.400,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:24:47:177
R$ 1.659.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:24:57:177
R$ 1.658.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:25:24:003
R$ 1.658.800,0000 00.779.608/0001-66 18/06/2021 11:25:34:837
R$ 1.658.500,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:25:37:293
R$ 1.658.400,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:25:47:510
R$ 1.658.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:26:01:550
R$ 1.657.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:26:18:220
R$ 1.657.500,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:26:29:987
R$ 1.657.400,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:27:12:167
R$ 1.657.200,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:27:19:987
R$ 1.657.100,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:27:43:430
R$ 1.657.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:27:53:810
R$ 1.656.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:28:25:177
R$ 1.656.500,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:28:33:170
R$ 1.656.400,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:28:51:753
R$ 1.656.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:29:01:743
R$ 1.655.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:29:23:387
R$ 1.655.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:29:28:297
R$ 1.654.900,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:30:03:437
R$ 1.650.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:30:23:177
R$ 1.649.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:30:42:447
R$ 1.645.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:31:13:187
R$ 1.644.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:32:32:383
R$ 1.643.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:32:51:717
R$ 1.642.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:33:34:617
R$ 1.641.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:33:47:767
R$ 1.640.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:33:58:357
R$ 1.640.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:34:17:397
R$ 1.639.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:34:42:407
R$ 1.640.500,0000 29.093.620/0001-02 18/06/2021 11:34:45:437
R$ 1.639.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:34:56:890
R$ 1.638.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:35:08:697
R$ 1.638.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:35:28:303
R$ 1.637.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:35:37:303
R$ 1.637.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:35:53:223
R$ 1.636.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:36:00:337
R$ 1.636.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:36:19:177
R$ 1.635.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:36:29:440
R$ 1.635.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:36:49:847
R$ 1.634.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:36:54:827
R$ 1.634.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:37:08:727
R$ 1.633.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:37:12:623
R$ 1.630.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:37:33:227
R$ 1.629.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:37:45:833
R$ 1.629.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:38:02:357
R$ 1.628.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:38:10:773
R$ 1.628.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:38:25:763
R$ 1.627.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:38:35:193
R$ 1.627.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:38:54:920
R$ 1.626.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:39:10:657



R$ 1.626.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:39:24:710
R$ 1.625.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:39:29:970
R$ 1.625.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:39:47:980
R$ 1.624.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:40:05:347
R$ 1.624.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:40:20:787
R$ 1.623.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:41:44:510
R$ 1.623.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:41:55:053
R$ 1.622.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:42:45:493
R$ 1.622.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:42:56:807
R$ 1.621.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:43:06:700
R$ 1.621.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:43:16:590
R$ 1.620.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:43:25:273
R$ 1.620.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:43:33:667
R$ 1.619.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:43:41:457
R$ 1.617.800,0000 00.779.608/0001-66 18/06/2021 11:43:49:693
R$ 1.617.700,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:44:01:280
R$ 1.617.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:44:30:357
R$ 1.616.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:44:39:883
R$ 1.616.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:45:01:193
R$ 1.615.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:45:38:470
R$ 1.615.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:45:54:440
R$ 1.614.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:46:08:350
R$ 1.614.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:46:25:163
R$ 1.613.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:46:36:623
R$ 1.613.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:46:48:363
R$ 1.612.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:46:53:283
R$ 1.612.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:47:15:110
R$ 1.611.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:47:16:943
R$ 1.611.500,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:47:43:203
R$ 1.610.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:47:48:363
R$ 1.605.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:48:08:960
R$ 1.604.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:48:17:483
R$ 1.603.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:48:34:190
R$ 1.602.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:48:38:217
R$ 1.602.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:49:01:343
R$ 1.601.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:49:05:337
R$ 1.601.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:49:29:003
R$ 1.600.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:49:32:800
R$ 1.599.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:49:58:433
R$ 1.598.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:50:05:077
R$ 1.598.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:50:25:087
R$ 1.597.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:50:35:337
R$ 1.590.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:50:52:550
R$ 1.589.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:51:01:007
R$ 1.588.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:51:28:660
R$ 1.587.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:52:02:987
R$ 1.587.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:52:18:343
R$ 1.586.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:52:29:037
R$ 1.586.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:52:42:530
R$ 1.585.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:53:31:517
R$ 1.585.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:53:50:443
R$ 1.584.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:54:05:040
R$ 1.584.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:54:26:743
R$ 1.583.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:54:47:843
R$ 1.583.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:55:00:533
R$ 1.582.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:55:17:537
R$ 1.582.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:55:28:770
R$ 1.581.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:55:38:873
R$ 1.580.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:56:04:777
R$ 1.579.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:56:33:710
R$ 1.579.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:56:57:467
R$ 1.578.500,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:57:19:327
R$ 1.578.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:57:37:110
R$ 1.577.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:58:00:900
R$ 1.575.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:58:31:933
R$ 1.574.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:58:50:360



R$ 1.574.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:59:07:517
R$ 1.573.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:59:21:857
R$ 1.573.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 11:59:38:717
R$ 1.572.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 11:59:46:890
R$ 1.572.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:00:00:683
R$ 1.571.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:00:20:633
R$ 1.571.500,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:00:35:103
R$ 1.571.400,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:01:10:153
R$ 1.571.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:01:30:257
R$ 1.570.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:01:49:487
R$ 1.568.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:02:13:827
R$ 1.567.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:02:22:917
R$ 1.567.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:02:37:460
R$ 1.566.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:02:54:833
R$ 1.566.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:03:07:230
R$ 1.565.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:03:29:487
R$ 1.564.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:03:44:333
R$ 1.563.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:03:55:090
R$ 1.561.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:04:11:433
R$ 1.560.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:04:37:950
R$ 1.560.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:04:50:733
R$ 1.559.900,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:05:00:907
R$ 1.559.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:05:14:310
R$ 1.555.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:05:26:310
R$ 1.554.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:05:43:417
R$ 1.550.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:06:01:693
R$ 1.549.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:06:23:790
R$ 1.545.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:06:36:917
R$ 1.544.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:07:00:960
R$ 1.540.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:07:10:670
R$ 1.539.900,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:08:32:207
R$ 1.536.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:08:42:573
R$ 1.534.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:10:15:177
R$ 1.530.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:10:27:487
R$ 1.529.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:11:54:363
R$ 1.525.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:12:10:060
R$ 1.524.900,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:13:40:463
R$ 1.522.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:13:57:600
R$ 1.521.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:14:39:690
R$ 1.519.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:14:51:403
R$ 1.516.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:16:08:773
R$ 1.513.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:16:22:437
R$ 1.512.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:16:48:227
R$ 1.510.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:17:03:793
R$ 1.509.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:17:49:293
R$ 1.505.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:17:56:773
R$ 1.504.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:18:42:963
R$ 1.501.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:18:52:903
R$ 1.500.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:19:55:717
R$ 1.495.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:20:05:473
R$ 1.494.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:21:05:700
R$ 1.492.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:21:34:667
R$ 1.490.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:21:56:617
R$ 1.487.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:22:14:547
R$ 1.485.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:22:31:743
R$ 1.480.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:23:07:550
R$ 1.479.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:23:27:780
R$ 1.475.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:23:43:427
R$ 1.473.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:24:11:967
R$ 1.470.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:24:21:147
R$ 1.469.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:24:51:310
R$ 1.465.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:25:00:670
R$ 1.464.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:25:31:610
R$ 1.460.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:25:47:133
R$ 1.459.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:26:26:477
R$ 1.458.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:27:23:673



R$ 1.457.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:27:41:047
R$ 1.456.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:29:35:787
R$ 1.455.000,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:29:57:853
R$ 1.450.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:30:14:327
R$ 1.449.900,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:31:57:833
R$ 1.445.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:32:35:897
R$ 1.444.900,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:34:12:420
R$ 1.440.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:34:22:037
R$ 1.439.900,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:35:53:683
R$ 1.435.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:36:15:163
R$ 1.434.900,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:37:30:200
R$ 1.430.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:37:50:660
R$ 1.429.900,0000 01.346.561/0001-00 18/06/2021 12:39:11:653
R$ 1.425.000,0000 32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:39:32:853

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do
Item
Evento Data Observações

Abertura 18/06/2021 09:05:01 Item aberto.
Exclusão de lance 18/06/2021 09:17:35 Exclusão do lance no valor de R$ 199.800,0000.
Exclusão de lance 18/06/2021 09:17:41 Exclusão do lance no valor de R$ 199.900,0000.
Exclusão de lance 18/06/2021 09:21:05 Exclusão do lance no valor de R$ 176.464,0000.
Encerramento 18/06/2021 12:41:33 Item encerrado.
Encerramento etapa aberta 18/06/2021 12:41:33 Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo 18/06/2021 12:53:05 Convocado para envio de anexo o fornecedor CASTRO & ROCHA LTDA, CNPJ/CPF: 32.185.141/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo 18/06/2021 21:50:08 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASTRO & ROCHA LTDA, CNPJ/CPF: 32.185.141/0001-12.
Aceite de proposta 13/07/2021 09:18:11 Aceite individual da proposta. Fornecedor: CASTRO & ROCHA LTDA, CNPJ/CPF: 32.185.141/0001-12, pelo melhor lance de R$ 1.425.000,0000.
Habilitação de fornecedor 13/07/2021 11:10:22 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CASTRO & ROCHA LTDA, CNPJ/CPF: 32.185.141/0001-12, pelo melhor lance de R$ 1.425.000,0000.
Registro de intenção de recurso 13/07/2021 11:25:01 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: VASCONCELOS E SANTOS LTDA CNPJ/CPF: 01346561000100. Motivo: Planilha orçamentaria inconsistente na referência da demonstração da composição unitária.
Aceite de intenção de recurso 13/07/2021 11:53:23 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: VASCONCELOS E SANTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01346561000100. Motivo: Srs. licitantes fica aberto o prazo previsto em lei para apresentação da razões.

Intenções de Recurso para o
Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

01.346.561/0001-00 13/07/2021 11:25 13/07/2021 11:53 Aceito
Motivo Intenção:Planilha orçamentaria inconsistente na referência da demonstração da composição unitária.
Motivo Aceite ou Recusa:Srs. licitantes fica aberto o prazo previsto em lei para apresentação da razões.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 18/06/2021 09:00:01 A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em
disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/06/2021 09:05:01 Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 18/06/2021 09:05:01 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 18/06/2021 09:17:35 O lance no valor de R$ 199.800,0000 do item 1 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema 18/06/2021 09:17:41 O lance no valor de R$ 199.900,0000 do item 1 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema 18/06/2021 09:21:05 O lance no valor de R$ 176.464,0000 do item 1 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema 18/06/2021 12:41:33 O item 1 está encerrado.
Sistema 18/06/2021 12:44:17 Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 18/06/2021 12:46:12 Para CASTRO & ROCHA LTDA - Com o objetivo de obter um preço ainda mais vantajoso do que aquele até então oferecido, Solicitamos que apresente uma melhor proposta para o ITEM.
32.185.141/0001-12 18/06/2021 12:47:00 Boa Tarde Senhor Pregoeiro, informamos que já estamos no nosso valor no limite máximo obtido.

Pregoeiro 18/06/2021 12:52:42 Para CASTRO & ROCHA LTDA - Solicito anexar no sistema, conforme Item: 7.27.2, a proposta de preços reajustada ao último lance ofertado, no prazo de até 24 (Vinte e quatro) horas, conforme previsto no edital.
Sistema 18/06/2021 12:53:05 Senhor fornecedor CASTRO & ROCHA LTDA, CNPJ/CPF: 32.185.141/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 18/06/2021 12:58:46 Srs. Licitantes, informamos que estamos suspendendo o certame a partir deste momento, a continuidade do certame acontecerá em (21/06/2021) às 14:00h. Obrigado a todos pela atenção.
Sistema 18/06/2021 21:50:08 Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASTRO & ROCHA LTDA, CNPJ/CPF: 32.185.141/0001-12, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 21/06/2021 14:24:47 Srs. licitantes boa tarde, estamos dando continuidade ao certame.
Pregoeiro 21/06/2021 14:46:07 Srs. licitantes informamos que a empresa CASTRO & ROCHA LTDA, CNPJ/CPF: 32.185.141/0001-12 encaminhou a proposta reajustada ao ultimo lance
Pregoeiro 21/06/2021 14:54:44 Para CASTRO & ROCHA LTDA - Srs. licitante solicitantes solicitamos que nos seja encaminhada as amostras dos produtos previsto no item 11 do edital no prazo de até 07 (sete) dias.
Pregoeiro 21/06/2021 14:56:21 Para CASTRO & ROCHA LTDA - Sr. licitante a entrega das amostras deverá se realizada na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário (Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.), das 8:00 às

12:00 e 14:00 às 16:00 horas) dos dias úteis, mediante prévio agendamento pelo telefone (81) 3636-3221.
Pregoeiro 21/06/2021 15:00:56 Srs. licitantes informamos que estamos suspendendo o certame a partir deste momento para recebimentos das amostras, bem como para encaminhamento da proposta de preços reajustada, ao departamento de

engenharia do Município para que o mesmo emita parecer sobre os preços e composições apresentadas. A continuação será publica no CHAT. obrigado a todos.
Pregoeiro 06/07/2021 17:39:41 Srs. licitantes informamos que as amostras foram apresentadas pela empresa CASTRO & ROCHA LTDA, CNPJ/CPF: 32.185.141/0001-12, estando disponível na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário

(Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.) para qualquer licitantes caso tenha interesse verificar a compatibilidade do material apresentado.
Pregoeiro 12/07/2021 08:29:32 Srs. licitantes comunicamos que daremos continuidade ao certame a partir das 09:00 horas do dia 13/07/2021. obrigado a todos pela atenção.
Pregoeiro 13/07/2021 09:08:34 Srs. licitantes bom dia, estamos dando continuidade ao certame.
Pregoeiro 13/07/2021 09:16:12 Srs. licitantes informamos que as amostras foram analisas pelo departamento de engenharia do Município o qual emitiu parecer informando que os produtos apresentados atendem a exigência no edital. o parecer

consta nos auto do processo.



Pregoeiro 13/07/2021 09:17:43 Informamos ainda que a proposta de preço foi analisa pelo departamento de engenharia o qual aprovou a proposta apresentada, conforme parecer anexo nos autos.
Pregoeiro 13/07/2021 09:36:33 Srs. licitantes permaneçam conectado estamos analisando a documentação de habilitação.
Pregoeiro 13/07/2021 10:57:42 Srs. licitantes informamos que os acervos técnicos apresentados pela empresa CASTRO & ROCHA, foram analisados pelo departamento de engenharia do Município o qual emitiu parecer informando que a empresa

atende as exigência do edital.
Pregoeiro 13/07/2021 11:09:43 Srs. licitantes informamos que os demais documentos de habilitação da empresa CASTRO & ROCHA, foram analisado pelo pregoeiro, tendo consta que a certidão de falência encontra-se vencida, como se trata-se

de um documentos que pode ser consultado pela internet, o pregoeiro realizou a emissão de uma nova certidão, conforme consta nos auto do processo.
Pregoeiro 13/07/2021 11:10:10 Srs. licitantes informamos que a empresa CASTRO & ROCHA, atendeu as exigência de habilitação exigida no edital.
Sistema 13/07/2021 11:10:22 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 13/07/2021 11:10:38 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/07/2021 às 11:45:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão pública 18/06/2021 09:00:01 Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas 18/06/2021 09:05:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de propostas 18/06/2021 12:44:17 Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo 13/07/2021 11:10:22 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do prazo 13/07/2021 11:10:38 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/07/2021 às 11:45:00.

Data limite para registro de recurso: 16/07/2021.
Data limite para registro de contrarrazão: 21/07/2021.
Data limite para registro de decisão: 28/07/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a
declarar, foi encerrada a sessão às 11:54 horas do dia 13 de julho de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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