

RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2017/PMP

A Prefeitura Municipal de Pesqueira- PE, através da Comissão de Licitação nos termos da Lei 8.666/93, torna público o resultado da fase de habilitação da Tomada de Preços nº 011/2017/PMP, cujo objeto trata da **Contratação de empresa de engenharia civil para a execução de serviços remanescente da obra da creche padrão FNDE, tipo B do Município de Pesqueira - PE.**

LICITANTES INABILITADAS:

1- CONSTRUTORA PERFIL LTDA, CNPJ Nº 00.373.705/0001 - 54

- Não foi apresentado Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Pesqueira – PE – Conforme Item do Edital - 08.01.01;
- Não apresentou o CRC do Contador - Conforme Item do Edital - 08.04.02.

2 - NPG EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ Nº 01.168.313/0001 - 16

- Não apresentou o CREA do responsável técnico – Pessoa Física Conforme Item do Edital - 08.03.01;
- Apresentou a Abertura e Encerramento do Balanço Patrimonial não registrado na JUCEPE –Conforme Item do Edital - 08.04.02.03;
- Não foi apresentado Comprovante De Caução –Conforme Item do Edital - 08.04.04.02.

3 - R & M CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ nº 18.914.388/0001 - 00.

- Não apresentou as notas explicativas referentes ao Balanço Patrimonial – Conforme o Item do 08.04.02;
- Deixou de apresentar o Ato Constitutivo com suas devidas alterações ou consolidação - Conforme o Item 08.02.02.

LICITANTES HABILITADAS:

1 - CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA, CNPJ: 03.671.887/0001-38.

2 - TORRES E TORRES CONSTRUTORA LTDA - EPP, CNPJ nº 09.466.881/0001 - 05.

Desde já fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme estipulado no art. 109, §3º da Lei Federal nº 8.666/93, para apresentação de impugnação aos recursos apresentados. Quaisquer outras informações a respeito encontram-se a disposição de segunda a sexta-feira das 08:00 as 12:00, na sala da CPL localizada no Prédio em anexo a Prefeitura, a Praça Comendador José Didier, s/n, Centro, Pesqueira - PE, ou através do telefone: 87 3835 8708.

Pesqueira, 21 de dezembro de 2017.

Clayton Américo Lira da Silva
Presidente

Gilvan Galindo de Assis Filho
SecretárioMembro

FrancesccoMarcellinoFrreira Xavier