

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA - (PE)

Licitação: (Ano: 2021/ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA / Nº Processo: 038/2021)

às 10:15:13 horas do dia 22/09/2021 no endereço RUA MIGUEL TEIXEIRA, SN, bairro CENTRO, da cidade de BARRA DE GUABIRABA - PE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). JULIANA OLIVEIRA DE MOURA LIMA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 038/2021 - 2021/021/2021 que tem por objeto Formação de Registro de Preço para Contratação de Pessoa Jurídica para Fornecimento de Material de Construção para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba, assim como as secretarias municipais, conforme este Termo de Referência.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - CIMENTO portland CP-II saco 50kg

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2021 18:08:10:693	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 7.597,50

Lote (2) - PÁ EM FERRO, com cabo, com tamanho grande, com ponta quadrada

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2021 18:08:10:693	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.728,50

Lote (3) - PEDRA brita numero 19

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2021 18:08:10:693	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 23.962,00

Lote (4) - TIJOLO DE 08 FUROS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2021 18:08:10:693	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 15.721,20

Lote (5) - TINTA EM PÓ hidrossolúvel varia cores 02 kg

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

21/09/2021 18:08:10:693	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.621,80
-------------------------	---	--------------

Lote (6) - COLA ADESIVA para cano PVC 75 g

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2021 18:07:39:338	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.198,80

Lote (7) - FITA VEDA ROSCA ¾ x 25m.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2021 18:07:39:338	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 535,70

Lote (8) - ESMALTE SINTÉTICO de 3,6 litros

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2021 18:07:39:338	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 4.487,00

Lote (9) - PINCEL broxa

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2021 18:07:39:338	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 390,50

Lote (10) - PINCEL rolon de lã de 30 cm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2021 18:07:39:338	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.072,00

Lote (11) - TINTA LÁTEX de 3,6l.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2021 18:11:14:866	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.382,50

Lote (12) - TINTA LÁTEX latão com 18 litros acrílico

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2021 18:11:14:866	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 8.265,50

Lote (13) - CABO DE 1,5mm, peça c/ 100 m

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2021 18:11:14:866	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.894,20

Lote (14) - CABO DE 2,5mm, peça c/ 10 m

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

21/09/2021 18:11:14:866	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 4.244,40
-------------------------	---	--------------

Lote (15) - FIO flexível branco peça c/100 m

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2021 18:11:14:866	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 7.505,80

Lote (16) - FITA ISOLANTE anti chamas rolo de 20 m

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2021 18:14:49:271	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 820,80

Lote (17) - PÓ DE PEDRA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2021 18:14:49:271	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 21.100,00

Lote (18) - AREIA FINA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2021 18:14:49:271	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 17.494,00

Lote (19) - AREIA GROSSA LAVADA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2021 18:14:49:271	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 18.372,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - CIMENTO portland CP-II saco 50kg

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/09/2021 10:19:53:458	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 7.587,50

Lote (2) - PÁ EM FERRO, com cabo, com tamanho grande, com ponta quadrada

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/09/2021 10:20:27:278	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.723,50

Lote (3) - PEDRA brita numero 19

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/09/2021 10:20:45:102	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 23.952,00

Lote (4) - TIJOLO DE 08 FUROS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/09/2021 10:21:06:820	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 15.701,20

Lote (5) - TINTA EM PÓ hidrossolúvel varia cores 02 kg

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/09/2021 10:21:26:801	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.619,80

Lote (6) - COLA ADESIVA para cano PVC 75 g

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/09/2021 10:21:54:387	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.197,80

Lote (7) - FITA VEDA ROSCA ¾ x 25m.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/09/2021 10:22:07:841	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 535,20

Lote (8) - ESMALTE SINTÉTICO de 3,6 litros

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/09/2021 10:22:31:876	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 4.486,00

Lote (9) - PINCEL broxa

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/09/2021 10:22:49:413	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 390,40

Lote (10) - PINCEL rolon de lã de 30 cm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/09/2021 10:23:06:421	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.071,50

Lote (11) - TINTA LÁTEX de 3,6l.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/09/2021 10:28:52:844	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.381,50

Lote (12) - TINTA LÁTEX latão com 18 litros acrílico

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/09/2021 10:29:12:639	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 8.255,50

Lote (13) - CABO DE 1,5mm, peça c/ 100 m

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/09/2021 10:29:54:380	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.892,20

Lote (14) - CABO DE 2,5mm, peça c/ 10 m

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/09/2021 10:30:14:285	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 4.224,40

Lote (15) - FIO flexível branco peça c/100 m

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/09/2021 10:30:43:469	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 7.455,80

Lote (16) - FITA ISOLANTE anti chamas rolo de 20 m

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/09/2021 18:14:49:271	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 820,80

Lote (17) - PÓ DE PEDRA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/09/2021 10:31:29:354	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 21.050,00

Lote (18) - AREIA FINA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/09/2021 10:31:48:993	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 17.464,00

Lote (19) - AREIA GROSSA LAVADA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/09/2021 10:32:07:572	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 18.272,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 22/09/2021, às 10:25:30 horas, no lote (1) - CIMENTO portland CP-II saco 50kg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 18/10/2021, às

12:46:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/10/2021, às 12:46:46 horas, no lote (1) - CIMENTO portland CP-II saco 50kg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 27/10/2021, às 13:48:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/10/2021, às 13:48:05 horas, no lote (1) - CIMENTO portland CP-II saco 50kg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 27/10/2021, às 13:48:05 horas, no lote (1) - CIMENTO portland CP-II saco 50kg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 7.587,50.

No dia 22/09/2021, às 10:25:37 horas, no lote (2) - PÁ EM FERRO, com cabo, com tamanho grande, com ponta quadrada - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 18/10/2021, às 12:46:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/10/2021, às 12:46:53 horas, no lote (2) - PÁ EM FERRO, com cabo, com tamanho grande, com ponta quadrada - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 27/10/2021, às 13:48:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/10/2021, às 13:48:13 horas, no lote (2) - PÁ EM FERRO, com cabo, com tamanho grande, com ponta quadrada - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 27/10/2021, às 13:48:13 horas, no lote (2) - PÁ EM FERRO, com cabo, com tamanho grande, com ponta quadrada - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE

CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 1.723,50.

No dia 22/09/2021, às 10:25:44 horas, no lote (3) - PEDRA brita numero 19 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 18/10/2021, às 12:47:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/10/2021, às 12:47:00 horas, no lote (3) - PEDRA brita numero 19 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 27/10/2021, às 13:48:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/10/2021, às 13:48:21 horas, no lote (3) - PEDRA brita numero 19 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 27/10/2021, às 13:48:21 horas, no lote (3) - PEDRA brita numero 19 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 23.952,00.

No dia 22/09/2021, às 10:25:52 horas, no lote (4) - TIJOLO DE 08 FUIROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 18/10/2021, às 12:47:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/10/2021, às 12:47:08 horas, no lote (4) - TIJOLO DE 08 FUIROS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 27/10/2021, às 13:48:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/10/2021, às 13:48:30 horas, no lote (4) - TIJOLO DE 08 FUIROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 27/10/2021, às 13:48:30 horas, no lote (4) - TIJOLO DE 08 FUIROS - pelo critério

de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 15.701,20.

No dia 22/09/2021, às 10:25:57 horas, no lote (5) - TINTA EM PÓ hidrossolúvel varia cores 02 kg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisal-as-05. No dia 18/10/2021, às 12:47:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/10/2021, às 12:47:14 horas, no lote (5) - TINTA EM PÓ hidrossolúvel varia cores 02 kg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 27/10/2021, às 13:48:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/10/2021, às 13:48:38 horas, no lote (5) - TINTA EM PÓ hidrossolúvel varia cores 02 kg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 27/10/2021, às 13:48:38 horas, no lote (5) - TINTA EM PÓ hidrossolúvel varia cores 02 kg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 1.618,40.

No dia 22/09/2021, às 10:26:02 horas, no lote (6) - COLA ADESIVA para cano PVC 75 g - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisal-as-05. No dia 18/10/2021, às 12:47:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/10/2021, às 12:47:22 horas, no lote (6) - COLA ADESIVA para cano PVC 75 g - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 27/10/2021, às 13:48:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/10/2021, às 13:48:45 horas, no lote (6) - COLA ADESIVA para cano PVC 75 g - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

No dia 27/10/2021, às 13:48:45 horas, no lote (6) - COLA ADESIVA para cano PVC 75 g - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 1.197,60.

No dia 22/09/2021, às 10:26:07 horas, no lote (7) - FITA VEDA ROSCA $\frac{3}{4}$ x 25m. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 18/10/2021, às 12:47:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/10/2021, às 12:47:28 horas, no lote (7) - FITA VEDA ROSCA $\frac{3}{4}$ x 25m. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 27/10/2021, às 13:48:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/10/2021, às 13:48:53 horas, no lote (7) - FITA VEDA ROSCA $\frac{3}{4}$ x 25m. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 27/10/2021, às 13:48:53 horas, no lote (7) - FITA VEDA ROSCA $\frac{3}{4}$ x 25m. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 534,60.

No dia 22/09/2021, às 10:26:15 horas, no lote (8) - ESMALTE SINTÉTICO de 3,6 litros - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 18/10/2021, às 12:47:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/10/2021, às 12:47:33 horas, no lote (8) - ESMALTE SINTÉTICO de 3,6 litros - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 27/10/2021, às 13:49:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/10/2021, às 13:49:01 horas, no lote (8) - ESMALTE SINTÉTICO de 3,6 litros - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 27/10/2021, às 13:49:01 horas, no lote (8) - ESMALTE SINTÉTICO de 3,6 litros - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 4.486,00.

No dia 22/09/2021, às 10:26:18 horas, no lote (9) - PINCEL broxa - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 18/10/2021, às 12:47:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/10/2021, às 12:47:39 horas, no lote (9) - PINCEL broxa - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 27/10/2021, às 13:49:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/10/2021, às 13:49:09 horas, no lote (9) - PINCEL broxa - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 27/10/2021, às 13:49:09 horas, no lote (9) - PINCEL broxa - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 390,00.

No dia 22/09/2021, às 10:26:22 horas, no lote (10) - PINCEL rolon de lã de 30 cm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 18/10/2021, às 12:47:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/10/2021, às 12:47:46 horas, no lote (10) - PINCEL rolon de lã de 30 cm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 27/10/2021, às

13:49:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/10/2021, às 13:49:18 horas, no lote (10) - PINCEL rolon de lã de 30 cm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 27/10/2021, às 13:49:18 horas, no lote (10) - PINCEL rolon de lã de 30 cm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 1.071,50.

No dia 22/09/2021, às 10:36:47 horas, no lote (11) - TINTA LÁTEX de 3,6l. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 18/10/2021, às 12:48:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/10/2021, às 12:48:05 horas, no lote (11) - TINTA LÁTEX de 3,6l. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 27/10/2021, às 13:49:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/10/2021, às 13:49:43 horas, no lote (11) - TINTA LÁTEX de 3,6l. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 27/10/2021, às 13:49:43 horas, no lote (11) - TINTA LÁTEX de 3,6l. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 1.381,50.

No dia 22/09/2021, às 10:36:53 horas, no lote (12) - TINTA LÁTEX latão com 18 litros acrílico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 18/10/2021, às 12:48:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/10/2021, às 12:48:10 horas, no lote (12) - TINTA LÁTEX latão com 18 litros acrílico - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 27/10/2021, às 13:49:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/10/2021, às 13:49:51 horas, no lote (12) - TINTA LÁTEX latão com 18 litros acrílico - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 27/10/2021, às 13:49:51 horas, no lote (12) - TINTA LÁTEX latão com 18 litros acrílico - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 8.255,00.

No dia 22/09/2021, às 10:36:59 horas, no lote (13) - CABO DE 1,5mm, peça c/ 100 m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 18/10/2021, às 12:48:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/10/2021, às 12:48:16 horas, no lote (13) - CABO DE 1,5mm, peça c/ 100 m - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 27/10/2021, às 13:49:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/10/2021, às 13:49:58 horas, no lote (13) - CABO DE 1,5mm, peça c/ 100 m - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 27/10/2021, às 13:49:58 horas, no lote (13) - CABO DE 1,5mm, peça c/ 100 m - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 2.890,00.

No dia 22/09/2021, às 10:37:06 horas, no lote (14) - CABO DE 2,5mm, peça c/ 10 m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 18/10/2021, às 12:48:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/10/2021, às 12:48:21 horas, no lote (14) - CABO DE 2,5mm, peça c/ 10 m - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 27/10/2021, às 13:50:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/10/2021, às 13:50:06 horas, no lote (14) - CABO DE 2,5mm, peça c/ 10 m - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 27/10/2021, às 13:50:06 horas, no lote (14) - CABO DE 2,5mm, peça c/ 10 m - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 4.224,00.

No dia 22/09/2021, às 10:37:11 horas, no lote (15) - FIO flexível branco peça c/100 m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 18/10/2021, às 12:48:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/10/2021, às 12:48:26 horas, no lote (15) - FIO flexível branco peça c/100 m - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 27/10/2021, às 13:50:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/10/2021, às 13:50:14 horas, no lote (15) - FIO flexível branco peça c/100 m - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 27/10/2021, às 13:50:14 horas, no lote (15) - FIO flexível branco peça c/100 m - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 7.454,00.

No dia 22/09/2021, às 10:37:15 horas, no lote (16) - FITA ISOLANTE anti chamas rolo de 20 m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 18/10/2021, às 12:48:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/10/2021, às 12:48:31 horas, no lote (16) - FITA ISOLANTE anti chamas rolo de 20 m - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 27/10/2021, às 13:50:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/10/2021, às 13:50:23 horas, no lote (16) - FITA ISOLANTE anti chamas rolo de 20 m - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 27/10/2021, às 13:50:23 horas, no lote (16) - FITA ISOLANTE anti chamas rolo de 20 m - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 819,60.

No dia 22/09/2021, às 10:37:19 horas, no lote (17) - PÓ DE PEDRA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 18/10/2021, às 12:48:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/10/2021, às 12:48:35 horas, no lote (17) - PÓ DE PEDRA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 27/10/2021, às 13:50:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/10/2021, às 13:50:33 horas, no lote (17) - PÓ DE PEDRA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 27/10/2021, às 13:50:33 horas, no lote (17) - PÓ DE PEDRA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ESTRUTURA

COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 21.048,00.

No dia 22/09/2021, às 10:37:24 horas, no lote (18) - AREIA FINA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 18/10/2021, às 12:48:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/10/2021, às 12:48:40 horas, no lote (18) - AREIA FINA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 27/10/2021, às 13:50:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/10/2021, às 13:50:42 horas, no lote (18) - AREIA FINA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 27/10/2021, às 13:50:42 horas, no lote (18) - AREIA FINA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 17.460,00.

No dia 22/09/2021, às 10:37:27 horas, no lote (19) - AREIA GROSSA LAVADA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 18/10/2021, às 12:48:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/10/2021, às 12:48:45 horas, no lote (19) - AREIA GROSSA LAVADA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 27/10/2021, às 13:50:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/10/2021, às 13:50:49 horas, no lote (19) - AREIA GROSSA LAVADA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 27/10/2021, às 13:50:49 horas, no lote (19) - AREIA GROSSA LAVADA - pelo

critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 18.270,00.

No dia 27/10/2021, às 13:51:52 horas, a autoridade competente da licitação - DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

JULIANA OLIVEIRA DE MOURA LIMA

Pregoeiro da disputa

DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

Autoridade Competente

NATALY SILVA DE CARVALHO

Membro Equipe Apoio

Proponente:

10.548.559/0001-04 ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA