
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO - SECRETARIA MUN DE

INFRAESTRUTURA E SERV PUB - (PE)

 

    Licitação: (Ano: 2023/ MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO / Nº Processo:

029/2023)

 

     às 09:00:55 horas do dia 13/04/2023 no endereço RUA R DEMOCRITO CAVALCANTE-

144, bairro LIVRAMENTO, da cidade de VITORIA DE SANTO ANTAO - PE, reuniram-se o

Pregoeiro da disputa Sr(a). AMARO GOMES TAVARES NETO, e a respectiva Equipe de

Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do

Pregão Nº Processo: 029/2023 - 2023/019/2023 que tem por objeto Formação de Registro

de Preço, com validade de 12 meses, destinada a contratação de pessoa(s) jurídica(s)

especializada visando o fornecimento parcelado de materiais elétricos, para atender as

demandas da Secretaria de Serviços Públicos da Vitória de Santo Antão/PE, conforme

especificações constantes no Termo de Referência.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - ABRAÇADEIRA NYLON GRANDE

Lote (2) - ABRAÇADEIRA RETA PARA POSTE DUPLO T

Lote (3) - ABRAÇADEIRA TIPO U

Lote (4) - ACOMPLAMENTO 3P+T 16AP

Lote (5) - ALÇA PREFORMADA 10mm

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:42:25:286 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 159,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:42:25:286 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 39.170,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:42:25:286 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 222,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 15:36:04:304 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 1.437,00

11/04/2023 16:42:25:286 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.437,00
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Lote (6) - ALÇA PREFORMADA 16mm

Lote (7) - ALÇA PREFORMADA 25mm

Lote (8) - ALÇA PREFORMADA 35mm

Lote (9) - ALÇA PREFORMADA 55mm

Lote (10) - ALICATE UNIVERSAL

Lote (11) - ALICATE DE PRESSÃO

Lote (12) - ALICATE DE PRESSÃO

Lote (13) - ARRUELA DE 2¨

Lote (14) - ARRUELA P/ PARAFUSO DE POSTE

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:42:25:286 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 645,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:45:21:315 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 192,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:45:21:315 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 433,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:45:21:315 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 705,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:45:21:315 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.003,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 15:36:49:029 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 1.663,20

11/04/2023 16:45:21:315 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.663,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:46:46:183 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 193,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:46:46:183 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 178,35

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:46:46:183 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 45,50
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Lote (15) - BASE PARA RELÉ

Lote (16) - BEIJAMIM ( T )

Lote (17) - BENGALA 1.1/4

Lote (18) - BENGALA 2"

Lote (19) - BENGALA 3/4

Lote (20) - BOCAIS C/ RABICHO

Lote (21) - BOCAL e27

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:46:46:183 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 48,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 15:38:04:645 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 5.500,00

11/04/2023 16:46:46:183 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.500,00

13/04/2023 02:20:52:196 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 5.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 15:50:17:194 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 325,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 15:50:17:194 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 15:50:17:194 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.385,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 15:50:17:194 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.208,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 15:38:47:366 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 4.820,00

11/04/2023 15:50:17:194 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.820,00

13/04/2023 02:21:36:062 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 4.820,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 15:52:43:639 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 319,00

13/04/2023 02:22:30:962 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 319,00
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Lote (22) - BOCAL E-40

Lote (23) - Bocal Adaptador e40 p/e27

Lote (24) - Bocal Adaptador E27 p/ E40

Lote (25) - BOIA DE NIVEL

Lote (26) - BOTA DE ELETRICISTA

Lote (27) - BRAÇADEIRA TIPO CUNHA 1/2

Lote (28) - BRAÇADEIRA TIPO CUNHA 3/4

Lote (29) - BRAÇOS 3/4 1mt

Lote (30) - BRAÇOS 3/4 2mts

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 15:52:43:639 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 816,00

13/04/2023 02:22:30:962 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 816,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 15:52:43:639 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 525,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 15:52:43:639 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 440,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 15:52:43:639 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 979,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 15:55:19:076 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.353,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 15:55:19:076 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 218,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 15:55:19:076 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 114,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 15:55:19:076 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.214,00

13/04/2023 02:25:13:331 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 5.214,00
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Lote (31) - BRAÇOS 3/4 3mts

Lote (32) - BROCA PARA CONCRETO N 8

Lote (33) - BUCHA E ARRUELA 1"

Lote (34) - BUCHA E ARRUELA 3"

Lote (35) - CABO 2X4 mm

Lote (36) - CABO 6mm

Lote (37) - CABO COBRE NÚ 35mm

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 15:55:19:076 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 39.412,00

13/04/2023 02:25:13:331 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 39.412,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 15:57:08:941 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 53.366,00

13/04/2023 02:24:49:975 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 53.366,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 15:57:08:941 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 124,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 15:57:08:941 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 195,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 15:57:08:941 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 920,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 19:35:58:453 L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  R$ 39.280,00

11/04/2023 15:57:08:941 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 39.280,00

12/04/2023 16:09:01:455 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 39.280,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 15:58:59:674 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 19:35:58:453 L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  R$ 10.275,00

12/04/2023 20:15:20:732 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 10.260,00

12/04/2023 16:09:01:455 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 10.275,00
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Lote (38) - CABO CONCENTRICO 4mm²

Lote (39) - Cabo De Aluminio - Multiplexado 4 X 50 Mm

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (40) - CABO PP 4X1 mm

Lote (41) - CAIXA ATERRAMENTO

Lote (42) - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO P/ 04 DISJUNTOR

Lote (43) - CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA

Lote (44) - CAIXA DE PASSAGEM GRANDE

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (45) - CAIXA P/01 DISJUNTOR

Lote (46) - CAIXA P/DISJUNTOR (Caixa de Montagem)

Lote (47) - CANALETA SISTEMA X ADESIVADO

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 20:15:20:732 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 15:58:59:674 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.500,00

12/04/2023 20:15:20:732 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 4.490,00

12/04/2023 16:09:01:455 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 4.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:01:17:197 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 497,10

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 15:39:37:260 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 4.414,00

11/04/2023 16:01:17:197 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.414,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:01:17:197 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 7.967,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:01:17:197 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.691,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 15:41:29:613 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 29.915,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (48) - CHAVE DE COMANDO 2X30

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (49) - CHAVE COMANDO DE GRUPO 2X60W

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (50) - CHAVES DE REGULAGEM GRANDE

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (51) - COLA  DE SILICONE

Lote (52) - CONECTOR DE PRESSÃO 70mm

Lote (53) - CONECTOR DE PRESSÃO 95mm

Lote (54) - CONECTOR PERFURANTE

Lote (55) - CORRUGADO 3/4

Lote (56) - Luminária de Aluminio Aberta 1 X E-27

Lote (57) - Luminária de Aluminio Aberta 1.1/2 X E-40

12/04/2023 15:41:29:613 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 3.528,00

11/04/2023 16:02:37:988 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.528,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:04:57:583 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.729,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 15:43:40:997 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 1.267,00

11/04/2023 16:04:57:583 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.267,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:04:57:583 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.303,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:04:57:583 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 6.495,00

13/04/2023 02:26:13:632 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 6.495,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:04:57:583 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.750,00

13/04/2023 02:26:13:632 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 1.750,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/04/2023 02:27:56:519 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 22.365,00
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Lote (58) - CURVA 90° 1/2

Lote (59) - CURVA DE 3/4 90°

Lote (60) - CURVA PVC 180°

Lote (61) - CURVA PVC 90° 1"

Lote (62) - CURVA PVC 90° 1.1/2

Lote (63) - CURVA ELETRODUTO PVC 90° 1.1/4

Lote (64) - CURVA ELETRODUTO PVC 90° 2"

Lote (65) - CURVA ELETRODUTO PVC 90° 3"

Lote (66) - DISCO DE LIXADEIRA

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/04/2023 02:27:56:519 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 21.594,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:06:45:503 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 133,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:06:45:503 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 189,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:06:45:503 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 706,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:13:21:035 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 311,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:13:21:035 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 378,70

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:13:21:035 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 285,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:13:21:035 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 575,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:13:21:035 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 179,20

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (67) - DISJUNTOR 16AP

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (68) - DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 250 AMP

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (69) - DISJUNTOR MONOFÁSICO 40AP

Lote (70) - DISJUNTOR MONOFÁSICO 50AP

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (71) - DISJUNTOR MONOFÁSICO 63AP

Lote (72) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 100AP

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (73) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 125AP

Lote (74) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 32AP

Lote (75) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 40 AP

Lote (76) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 60AP

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (77) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 70AP

Lote (78) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 80AP

11/04/2023 16:16:10:782 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 742,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 16:09:09:080 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 3.568,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 17:02:40:971 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 2.796,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 15:44:24:863 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 16.285,00

11/04/2023 16:18:54:560 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 16.285,00

12/04/2023 17:02:40:971 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 16.285,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 17:02:40:971 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 7.404,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 17:02:40:971 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 4.905,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 16:09:09:080 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 4.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 16:09:09:080 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 33.189,00
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Lote (79) - DUREPOX 100MG

Lote (80) - ELETRODUTO PVC 1"

Lote (81) - ELETRODUTO PVC 1/2

Lote (82) - ELETRODUTO PVC 2"

Lote (83) - ELETRODUTO PVC 3"

Lote (84) - ELETRODUTO PVC 3/4

Lote (85) - EXTENSÃO RÉGUA

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (86) - FEIXO P/ FITA BANDITE

Lote (87) - FITA DE AUTO FUSÃO

Lote (88) - FITA DUPLA FACE

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:22:51:283 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.097,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:22:51:283 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.884,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:25:22:740 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 807,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:25:22:740 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.861,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:25:22:740 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 12.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:25:22:740 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.118,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:26:40:595 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 780,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/04/2023 06:54:42:254 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 2.498,00
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Lote (89) - FITA ISOLANTE

Lote (90) - TOMADA SISTEMA X DUPLA

Lote (91) - Relé Fotoeletrico NF

Lote (92) - HASTE ATERRAMENTO + CONECTOR

Lote (93) - INTERRUPTOR TRIPLO

Lote (94) - INTERRUPTOR 10AP 1 SEÇÃO

Lote (95) - INTERRUPTOR 10AP 2 SEÇÕES

Lote (96) - INTERRUPTOR COM 2 TOMADA

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:26:40:595 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 10.305,00

13/04/2023 06:54:42:254 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 10.305,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 15:45:16:232 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 2.712,00

11/04/2023 16:26:40:595 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.712,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 15:46:30:445 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 25.330,00

13/04/2023 07:04:01:928 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 25.330,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:28:06:788 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 13.770,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:28:06:788 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 975,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 15:46:30:445 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 2.294,00

11/04/2023 16:28:06:788 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.294,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 15:46:30:445 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 1.778,00

11/04/2023 16:28:06:788 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.778,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:30:06:176 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 503,00
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Lote (97) - INTERRUPTOR COM TOMADA

Lote (98) - INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X

Lote (99) - KANA FLEX 2"

Lote (100) - Jogo de chave estrela - 12 peças

Lote (101) - Jogo DE CHAVE ALLEN Longa Abaulada 1.5 A 10 Mm - 9 Peças

Lote (102) - Jogo DE CHAVE DE FENDA e Philips

Lote (103) - LÂMPADA  15W

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (104) - LÂMPADA 150W

Lote (105) - Refletor LÂMPADA 200W

Lote (106) - LÂMPADA 250W E27

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:30:06:176 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 556,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:30:06:176 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 594,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:30:06:176 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:30:06:176 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 757,89

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:31:09:855 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 110,61

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:31:09:855 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 164,10

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/04/2023 07:05:27:131 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 5.215,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 16:08:49:139 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 5.220,00

13/04/2023 07:05:27:131 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 5.220,00

05/06/2023 Página 12 de 155



Lote (107) - LÂMPADA 250W E40

Lote (108) - LÂMPADA BRANCO QUENTE 40W

Lote (109) - LÂMPADA 400W

Lote (110) - LAMPADA 42W AMARELA HALOGENA

Lote (111) - LÂMPADA 70W

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (112) - LÂMPADA DE 1000W

Lote (113) - LÂMPADA DE 50W HALOGENA

Lote (114) - LÂMPADA  FLUORESCENTES DE 20W

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/04/2023 07:07:38:109 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 469,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/04/2023 07:07:38:109 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 550,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 15:47:55:279 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 14.250,00

12/04/2023 16:12:57:115 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 14.245,00

13/04/2023 07:07:38:109 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 14.250,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 15:47:55:279 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 1.887,50

13/04/2023 07:07:38:109 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 1.887,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:31:45:090 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 6.900,00

13/04/2023 07:07:38:109 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 6.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/04/2023 07:10:20:822 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 6.510,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:32:25:143 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 41.916,00

13/04/2023 07:10:20:822 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 41.916,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (115) - LÂMPADA FLURORESCENTE DE 40W

Lote (116) - LÂMPADA LED 11W

Lote (117) - LÂMPADA LED 30W

Lote (118) - LÂMPADA LED 50W

Lote (119) - LÂMPADA LED 65W

Lote (120) - LÂMPADA LED 9W

Lote (121) - LÂMPADA T8 18W

13/04/2023 07:10:20:822 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 7.616,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/04/2023 07:10:20:822 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 9.168,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 19:36:02:281 L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  R$ 11.600,00

12/04/2023 15:49:02:447 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 9.560,00

11/04/2023 16:33:01:330 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 9.560,00

12/04/2023 16:12:57:115 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 9.556,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/04/2023 07:12:35:770 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 4.209,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 19:36:02:281 L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  R$ 11.604,00

12/04/2023 15:49:02:447 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 11.604,00

12/04/2023 16:13:15:688 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 11.595,00

12/04/2023 16:09:13:435 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 11.604,00

13/04/2023 07:12:35:770 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 11.608,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 19:36:02:281 L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  R$ 14.340,00

13/04/2023 07:12:35:770 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 14.340,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 16:09:13:435 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 814,00

13/04/2023 07:12:35:770 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 814,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 16:09:13:435 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 9.480,00
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Lote (122) - LUMINARIA 18W

Lote (123) - LUMINARIA 24W

Lote (124) - LUMINÁRIA PUBLICA LED 150W

Lote (125) - LUMINÁRIA PUBLICA LED 150W

Lote (126) - LUMINARIA SOBRE PO

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (127) - LUMINÁRIA SOBREPOR 30W

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (128) - LUMINÁRIA TARTARUGA 7W

Lote (129) - LUMINARIAS PUBLICA LED 100W

Lote (130) - LUVA 1/2

13/04/2023 07:15:22:463 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 9.480,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 15:50:41:501 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 2.859,00

13/04/2023 07:15:22:463 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 2.859,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/04/2023 07:15:22:463 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 1.450,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 15:50:41:501 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 183.491,25

13/04/2023 07:15:22:463 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 183.491,25

12/04/2023 15:33:10:938 ELETRICA LUMMER LTDA  R$ 183.491,25

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 15:50:41:501 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 61.163,75

13/04/2023 07:15:22:463 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 61.163,75

12/04/2023 15:33:10:938 ELETRICA LUMMER LTDA  R$ 61.163,25

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:34:27:832 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.510,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/04/2023 07:16:22:212 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 28.399,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:34:27:832 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 88,80
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Lote (131) - LUVA P/ CORRUGADO 3/4

Lote (132) - LUVA PVC 1.1/2

Lote (133) - LUVA PVC 2"

Lote (134) - LUVA PVC 3"

Lote (135) - MANGUEIRA DE ILUMINAÇAO

Lote (136) - METRO CABO  2X2,5mm

Lote (137) - METRO CABO PP 2X6mm

Lote (138) - METRO CABO 1,5mm

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:36:37:272 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 302,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:36:37:272 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 478,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:36:37:272 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.170,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:36:37:272 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 6.257,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/04/2023 07:17:28:670 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 778,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 17:04:24:837 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 15.850,00

13/04/2023 07:20:14:747 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 15.850,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 17:04:24:837 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 16.820,00

13/04/2023 07:20:14:747 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 16.820,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:37:35:835 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 50.040,00

12/04/2023 16:12:52:749 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 50.000,00

12/04/2023 17:04:24:837 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 50.040,00

13/04/2023 07:20:14:747 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 50.040,00
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Lote (139) - METRO CABO 10mm

Lote (140) - METRO CABO 16mm

Lote (141) - METRO CABO 2,5mm

Lote (142) - METRO CABO 2,5mm

Lote (143) - 100 METRO CABO 2,5mm (1kVa)

Lote (144) - METRO CABO 25mm

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 19:35:47:286 L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  R$ 29.880,00

12/04/2023 16:12:52:749 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 29.850,00

12/04/2023 17:04:24:837 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 29.880,00

13/04/2023 07:20:14:747 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 29.880,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:37:35:835 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 20.880,00

12/04/2023 17:04:24:837 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 20.880,00

13/04/2023 07:20:14:747 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 20.880,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/04/2023 07:53:15:703 ALPS LABOR ARTIGOS PRODUTOS MAQUINAS E
EQUIPAMENTO  R$ 323.160,00

12/04/2023 09:45:00:747 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 323.160,00

12/04/2023 16:12:52:749 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 323.100,00

12/04/2023 16:08:40:882 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 323.160,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/04/2023 07:53:15:703 ALPS LABOR ARTIGOS PRODUTOS MAQUINAS E
EQUIPAMENTO  R$ 107.720,00

12/04/2023 09:45:00:747 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 107.720,00

12/04/2023 16:12:52:749 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 107.700,00

12/04/2023 16:08:40:882 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 107.720,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 09:45:00:747 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.092,90

12/04/2023 16:08:40:882 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 4.092,90

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 09:45:00:747 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 44.900,00
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Lote (145) - METRO CABO 35mm

Lote (146) - METRO CABO 4mm

Lote (147) - METRO CABO 70mm

Lote (148) - METRO CABO 95mm

Lote (149) - METRO CABO 95mm

Lote (150) - METRO CABO MULTIPLEXADO 2X25mm

12/04/2023 16:12:52:749 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 44.800,00

12/04/2023 16:08:40:882 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 44.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 19:35:47:286 L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  R$ 6.502,00

12/04/2023 09:45:00:747 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 6.502,00

12/04/2023 16:12:52:749 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 6.500,00

12/04/2023 16:08:40:882 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 6.502,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:51:21:807 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.760,00

12/04/2023 16:08:57:065 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 4.760,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:51:21:807 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 43.210,00

12/04/2023 16:08:57:065 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 43.210,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 19:35:47:286 L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  R$ 92.919,75

11/04/2023 16:51:21:807 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 92.919,75

12/04/2023 16:13:04:250 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 92.895,00

12/04/2023 16:08:57:065 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 92.919,75

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 19:36:05:881 L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  R$ 30.973,25

11/04/2023 16:51:21:807 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 30.973,25

12/04/2023 16:13:04:250 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 30.965,00

12/04/2023 16:08:57:065 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 30.973,25

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:51:21:807 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 17.700,00
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Lote (151) - METRO CABO MULTIPLEXADO 2X35mm

Lote (152) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4 X 10 mm COBRE

Lote (153) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4X16mm

Lote (154) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4X35mm

Lote (155) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4X35mm

13/04/2023 07:21:16:988 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 17.700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:54:01:018 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 30.900,00

13/04/2023 07:23:59:086 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 30.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:54:01:018 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 32.200,00

12/04/2023 16:13:04:250 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 32.190,00

12/04/2023 16:08:57:065 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 32.200,00

13/04/2023 07:23:59:086 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 32.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:54:01:018 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 37.800,00

12/04/2023 16:13:04:250 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 37.770,00

12/04/2023 16:08:57:065 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 37.800,00

13/04/2023 07:23:59:086 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 37.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:54:01:018 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 538.800,00

12/04/2023 16:13:04:250 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 538.687,50

12/04/2023 16:08:57:065 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 538.800,00

13/04/2023 07:23:59:086 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 538.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:54:01:018 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 179.600,00

12/04/2023 16:13:04:250 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 179.562,50

12/04/2023 16:08:57:065 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 179.600,00

13/04/2023 07:23:59:086 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 179.600,00
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Lote (156) - METRO CABO PARALELO 2X1,5mm

Lote (157) - METRO CABO PP 3 X 1,0mm

Lote (158) - METRO CABO PP 3X2,5mm

Lote (159) - METRO CABO PP 3X4mm

Lote (160) - METRO CABO PP 4X1,5mm

Lote (161) - METRO CABO PP 4X16mm

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:56:38:049 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.358,00

12/04/2023 16:08:52:815 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 5.358,00

13/04/2023 07:25:56:883 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 5.358,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:56:38:049 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 6.370,00

12/04/2023 16:13:04:250 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 6.350,00

12/04/2023 16:08:52:815 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 6.370,00

13/04/2023 07:25:56:883 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 6.370,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:56:38:049 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 11.300,00

12/04/2023 16:08:52:815 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 11.300,00

13/04/2023 07:25:56:883 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 11.300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:56:38:049 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 7.460,00

12/04/2023 16:08:52:815 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 7.460,00

13/04/2023 07:25:56:883 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 7.460,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 19:35:54:510 L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  R$ 31.000,00

11/04/2023 16:56:38:049 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 31.000,00

12/04/2023 16:13:00:657 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 30.800,00

12/04/2023 16:08:52:815 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 31.000,00

13/04/2023 07:25:56:883 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 31.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (162) - METRO CABO PP 4X2,5mm

Lote (163) - METRO CABO PP 4X4mm

Lote (164) - METRO CABO PP 4X6mm

Lote (165) - METRO CORRUGADO REFORÇADO 1"

Lote (166) - Suporte poste p/ 1 luminária pública pétala

Lote (167) - Suporte Poste p/ 2 Luminárias Pública Pétala

11/04/2023 16:58:10:622 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 11.192,00

13/04/2023 07:28:32:285 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 11.192,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:58:10:622 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 27.600,00

12/04/2023 16:13:00:657 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 27.570,00

12/04/2023 17:05:27:439 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 27.600,00

13/04/2023 07:28:32:285 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 27.600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:58:10:622 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 28.188,00

12/04/2023 16:13:00:657 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 28.170,00

12/04/2023 17:05:27:439 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 28.188,00

13/04/2023 07:28:32:285 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 28.188,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:58:10:622 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 38.440,00

12/04/2023 17:05:27:439 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 38.440,00

13/04/2023 07:28:32:285 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 38.440,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:58:10:622 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 560,00

13/04/2023 07:28:32:285 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 560,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 15:51:56:374 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 56.716,50

13/04/2023 07:30:00:955 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 56.716,50

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (168) - Parafuso Olhal

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (169) - PACOTE FIXA FIO

Lote (170) - PARAFUSO

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (171) - PARAFUSO C/BUCHA 6

Lote (172) - PARAFUSO C/BUCHA 8

Lote (173) - PILHA PALITO

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (174) - PISTOLA P/ SILICONE

Lote (175) - PLAFON

Lote (176) - PLUG 2P+T 32AP

Lote (177) - PLUG FEMEA 20AP

13/04/2023 07:30:00:955 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 21.524,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 16:59:05:343 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.705,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 17:01:40:261 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 330,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 17:01:40:261 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.030,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 17:01:40:261 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 280,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 15:52:50:716 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 13.670,00

11/04/2023 17:01:40:261 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 13.670,00

13/04/2023 07:31:16:557 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 13.670,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 15:53:55:274 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 5.885,00

11/04/2023 17:05:42:517 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.885,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (178) - PLUG INDUSTRIAL 3P+T 16AP

Lote (179) - PLUG MACHO 10AP

Lote (180) - PLUG MACHO 20AP

Lote (181) - PORCA 1/2x150 536 GF

Lote (182) - POSTE 100/8

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (183) - POSTE 7 METRO

Lote (184) - PROJETOR 400W

Lote (185) - PROJETOR DE 2000W

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (186) - QUADRO P/8 DISJUNTOR

11/04/2023 17:05:42:517 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 537,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 15:53:55:274 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 840,00

11/04/2023 17:05:42:517 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 840,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 17:05:42:517 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 17:05:42:517 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.395,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 17:13:53:978 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 970,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/04/2023 07:32:21:981 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 30.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 17:13:53:978 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.689,00

12/04/2023 16:08:45:142 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 30.000,00

13/04/2023 07:32:21:981 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 30.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 15:55:16:961 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 3.689,00

11/04/2023 17:15:45:585 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.689,00

05/06/2023 Página 23 de 155



Lote (187) - QUADRO TRIFÁSICO COM LENTE

Lote (188) - REATOR 150W

Lote (189) - REATOR 2000W

Lote (190) - REATOR 250W

Lote (191) - REATOR 400W

Lote (192) - REATOR 70W

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 19:35:51:127 L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  R$ 61.600,00

12/04/2023 15:55:16:961 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 61.600,00

11/04/2023 17:15:45:585 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 61.600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 17:15:45:585 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.519,80

12/04/2023 16:08:45:142 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 1.519,80

13/04/2023 07:34:34:245 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 1.519,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 17:15:45:585 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.148,00

12/04/2023 16:08:45:142 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 4.148,00

13/04/2023 07:34:34:245 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 4.148,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2023 17:15:45:585 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.467,80

12/04/2023 16:08:45:142 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 2.467,80

13/04/2023 07:34:34:245 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 2.467,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 09:28:33:316 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.806,60

12/04/2023 17:06:57:373 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 2.806,60

13/04/2023 07:36:58:266 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 2.806,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 09:28:33:316 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.600,00

12/04/2023 17:06:57:373 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 5.600,00

13/04/2023 07:36:58:266 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 5.600,00
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Lote (193) - REATORES DE 1000W

Lote (194) - REFLETOR 200W

Lote (195) - REFLETOR 50W LED

Lote (196) - Refletor LED 500W

Lote (197) - REFLETOR LED 100W

Lote (198) - REFLETOR LED 10W

Lote (199) - REFLETOR LED 30W

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 09:28:33:316 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 11.500,00

12/04/2023 17:06:57:373 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 11.500,00

13/04/2023 07:36:58:266 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 11.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/04/2023 07:36:58:266 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 47.632,00

12/04/2023 15:34:40:609 ELETRICA LUMMER LTDA  R$ 47.632,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/04/2023 07:36:58:266 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 5.941,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 16:09:05:198 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 50.625,00

13/04/2023 07:38:57:989 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 50.625,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/04/2023 07:38:57:989 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 8.895,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 09:29:35:248 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.415,00

12/04/2023 16:09:05:198 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 2.415,00

13/04/2023 07:38:57:989 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 2.415,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 09:29:35:248 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.197,00

12/04/2023 16:09:05:198 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 4.197,00

13/04/2023 07:38:57:989 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 4.197,00
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Lote (200) - REFLETOR P/ LÂMPADA DE 1000W(HQI)

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (201) - REFLETOR LED 50W RGB

Lote (202) - RELE  DE FASE

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (203) - RELE DE TEMPO

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (204) - ROLO DE ABRAÇADEIRA - 30 metros

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (205) - Sensor De Presenca Bivolt De Teto C/ Fotocelula, Potencia Maxima *1000* W

Lote (206) - TEMPORIZADOR Digital

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (207) - TERMINAIS PRÉ ISOLADO 25mm

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (208) - TERMINAL COMPRESSÃO 25mm

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (209) - TERMINAL COMPRESSÃO 70mm

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (210) - TERMINAL PRÉ ISOLADO 10mm

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (211) - TERMINAL PRÉ ISOLADO 16mm

Lote (212) - TERMINAL PRÉ ISOLADO 2,5mm

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (213) - TINTA SPRAY

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (214) - TOMADA 10AP SISTEMA X

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 16:09:05:198 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 4.161,00

13/04/2023 07:39:45:608 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 4.161,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 15:56:08:617 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 2.603,30

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 09:31:13:472 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.490,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 15:58:09:416 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 2.468,00

12/04/2023 09:31:13:472 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.468,00
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Lote (215) - TOMADA 20AP SISTEMA X

Lote (216) - TOMADA 2P+T 32AP

Lote (217) - TOMADA PETRA 20AP

Lote (218) - TOMADA SISTEMA X - 2 Seções

Lote (219) - Capacete Segurança - Capacete Segurança, Material: Plástico, Tipo Aba:

Frontal, Tipo Copa: Com Estrias, Cor: Azul Claro, Aplicação: Construção Civil,Cia

Eletricidade E Indústrias, Características Adicionais: Dupla Suspensão E Jugular

Lote (220) - CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL,

CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER DE 45 MM. POSSUI QUATRO PONTOS DE

CONEXÃO, SENDO UM PONTO PEITORAL POR MEIO DE ALÇA PARA ENGATE PARA

RETENÇÃO DE QUEDA EM POLIÉSTER, UMA MEIA ARGOLA DORSAL EM AÇO PARA

RETENÇÃO DE QUEDA E DUAS MEIAS ARGOLAS LATERAIS DE AÇO COMO PONTOS

DE CONEXÃO PARA POSICIONAMENTO NA CINTURA. POSSUI TRÊS FIVELAS DE

ENGATE AUTOMÁTICO, SENDO UMA NA CINTURA E DUAS NAS COXAS E POSSUI

SEIS FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTE EM AÇO, SENDO DUAS PARA REGULAGEM

PEITORAL, DUAS PARA REGULAGEM DAS COXAS E DUAS PARA REGULAGEM NA

CINTURA. POSSUI CONECTOR CLASSE B EM AÇO COM ABERTURA DE 19 ± 3 MM

PARA ELO DE LIGAÇÃO. POSSUI DUAS ALÇAS DE POLIÉSTER REVESTIDAS COM

MANGUEIRA PLÁSTICA COMO PORTA-FERRAMENTAS. COM ALMOFADA NA

CINTURA, ALTURA DE 175 MM E 785 MM DE COMPRIMENTO E NAS COXAS, ALTURA

DE 80 MM E 350 MM DE COMPRIMENTO.(Tamanho 4)

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 15:58:09:416 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 1.590,00

12/04/2023 09:31:13:472 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.590,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 09:34:25:263 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.526,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 09:34:25:263 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.437,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 15:59:15:792 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 2.280,00

12/04/2023 09:34:25:263 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.280,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 09:34:25:263 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 855,00
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Lote (221) - Escada Fibra Vidro - Altura: 2,60 M, Capacidade: 110 Kg, Quantidade Degraus:

8 Un, Características Adicionais: Tipo Tesoura, Duplo Acesso, Pés Antiderrapantes

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (222) - Escada Fibra Vidro - Escada Fibra Vidro Altura: 1,80 M, Quantidade Degraus: 6

Un, Características Adicionais: Tipo Tesoura, Duplo Acesso, Pés Antiderrapantes

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (223) - Escada Fibra Vidro - Tipo Degraus: Plano Estriado, Altura: 4,20 M, Aplicação:

Manutenção Elétrica, Altura Estendida: 7,20 M, Características Adicionais: Sapata

Antiderrapante E Degrau Em Duralumínio

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (224) - Luva Isolante - Luva Isolante Material: Borracha , Cor: Preta , Características

Adicionais: Classe 0, Para Baixa Tensão 1 Kv

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (225) - Escada Extensível - Escada Extensível, Material Fibra Vidro, Material Degrau

Alumínio, Quantidade Degraus 32 Un, Altura Fechada 5,43 M, Altura Aberta 9,60 M, Cor

Laranja

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (226) - Lanterna De Cabeça - Lanterna De Cabeça/Capacete Capacidade Focal: 350

Lumens , Características Adicionais: Fita Elastica Plástico, Botão De Acionamento Embor ,

Alimentação: Bateria Regarregavel Ou Pilhas Aaa De 1,5 Volts , Peso: 82 G, Tipo Lâmpada:

Led

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (227) - Luva Proteção - Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo, Tamanho Cano: Longo,

Aplicação: Eletricidade, Cor: Bege, Tipo: 5 Dedos, Tamanho: Grande, Características

Adicionais: Classe 2,

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (228) - Alicate Amperímetro - Material: Plástico, Voltagem Bateria: 9 V, Corrente: 0.1 A

1.000 A, Aplicação: Eletricidade, Tipo: Digital, Características Adicionais: Data Hold, Lcd 3

3/4, Alimentação: Bateria, Resistência: 400 Ohms, Voltagem: 750V Ac E 1000V Dc,

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (229) - Detector Ausencia Tensão - Tipo: Por Contato, Uso: Detecção De Sequência De

Fase, Faixa Tensão: 90 A 1.000 V, Aplicação: Medição Rede De Média Tensão, Normas

Técnicas: Categoria De Segurança: Cat Iv 1000V,

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (230) - UNIFORME COMPOSTO DE CALÇA E CAMISA ELETRICISTA NR10,  

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2023 09:34:25:263 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.756,53
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Lote (1) - ABRAÇADEIRA NYLON GRANDE

Lote (2) - ABRAÇADEIRA RETA PARA POSTE DUPLO T

Lote (3) - ABRAÇADEIRA TIPO U

Lote (4) - ACOMPLAMENTO 3P+T 16AP

Lote (5) - ALÇA PREFORMADA 10mm

Lote (6) - ALÇA PREFORMADA 16mm

Lote (7) - ALÇA PREFORMADA 25mm

Lote (8) - ALÇA PREFORMADA 35mm

Lote (9) - ALÇA PREFORMADA 55mm

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 09:02:24:743 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 158,20

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:42:25:286 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 39.170,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:42:25:286 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 222,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 09:16:47:331 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 1.282,00

13/04/2023 09:16:40:230 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.288,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:42:25:286 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 645,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:45:21:315 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 192,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:45:21:315 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 433,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:45:21:315 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 705,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (10) - ALICATE UNIVERSAL

Lote (11) - ALICATE DE PRESSÃO

Lote (12) - ALICATE DE PRESSÃO

Lote (13) - ARRUELA DE 2¨

Lote (14) - ARRUELA P/ PARAFUSO DE POSTE

Lote (15) - BASE PARA RELÉ

Lote (16) - BEIJAMIM ( T )

Lote (17) - BENGALA 1.1/4

11/04/2023 16:45:21:315 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.003,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 09:15:18:332 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.565,00

13/04/2023 09:13:47:699 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 1.574,63

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:46:46:183 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 193,80

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:46:46:183 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 178,35

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:46:46:183 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 45,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:46:46:183 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 48,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 09:28:01:301 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 4.450,00

13/04/2023 09:27:07:913 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.470,00

13/04/2023 09:24:12:792 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 4.729,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 15:50:17:194 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 325,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 15:50:17:194 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 600,00
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Lote (18) - BENGALA 2"

Lote (19) - BENGALA 3/4

Lote (20) - BOCAIS C/ RABICHO

Lote (21) - BOCAL e27

Lote (22) - BOCAL E-40

Lote (23) - Bocal Adaptador e40 p/e27

Lote (24) - Bocal Adaptador E27 p/ E40

Lote (25) - BOIA DE NIVEL

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 15:50:17:194 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.385,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 15:50:17:194 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.208,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 09:40:06:463 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.300,00

13/04/2023 09:38:59:700 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 4.369,00

13/04/2023 09:28:32:557 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 4.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 09:38:59:101 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 230,00

13/04/2023 09:38:24:471 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 240,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 15:52:43:639 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 816,00

13/04/2023 02:22:30:962 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 816,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 15:52:43:639 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 525,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 15:52:43:639 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 440,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 15:52:43:639 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 979,20
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Lote (26) - BOTA DE ELETRICISTA

Lote (27) - BRAÇADEIRA TIPO CUNHA 1/2

Lote (28) - BRAÇADEIRA TIPO CUNHA 3/4

Lote (29) - BRAÇOS 3/4 1mt

Lote (30) - BRAÇOS 3/4 2mts

Lote (31) - BRAÇOS 3/4 3mts

Lote (32) - BROCA PARA CONCRETO N 8

Lote (33) - BUCHA E ARRUELA 1"

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 15:55:19:076 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.353,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 15:55:19:076 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 218,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 15:55:19:076 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 114,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 09:44:39:075 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 4.830,00

13/04/2023 09:44:16:404 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.860,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 09:46:19:999 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 35.390,00

13/04/2023 09:45:38:641 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 35.440,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 09:53:47:293 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 50.500,00

13/04/2023 09:53:35:523 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 50.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 15:57:08:941 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 124,60

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 15:57:08:941 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 195,00
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Lote (34) - BUCHA E ARRUELA 3"

Lote (35) - CABO 2X4 mm

Lote (36) - CABO 6mm

Lote (37) - CABO COBRE NÚ 35mm

Lote (38) - CABO CONCENTRICO 4mm²

Lote (39) - Cabo De Aluminio - Multiplexado 4 X 50 Mm

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (40) - CABO PP 4X1 mm

Lote (41) - CAIXA ATERRAMENTO

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 15:57:08:941 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 920,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 15:57:08:941 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 39.280,00

12/04/2023 16:09:01:455 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 39.280,00

12/04/2023 19:35:58:453 L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  R$ 39.280,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 15:58:59:674 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 09:58:46:451 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 9.521,84

13/04/2023 09:58:22:809 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 9.697,59

12/04/2023 19:35:58:453 L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  R$ 10.275,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2023 20:15:20:732 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 10:00:24:232 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 4.029,00

13/04/2023 09:59:41:733 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 4.039,00

13/04/2023 09:56:42:637 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.350,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:01:17:197 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 497,10
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Lote (42) - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO P/ 04 DISJUNTOR

Lote (43) - CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA

Lote (44) - CAIXA DE PASSAGEM GRANDE

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (45) - CAIXA P/01 DISJUNTOR

Lote (46) - CAIXA P/DISJUNTOR (Caixa de Montagem)

Lote (47) - CANALETA SISTEMA X ADESIVADO

Lote (48) - CHAVE DE COMANDO 2X30

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (49) - CHAVE COMANDO DE GRUPO 2X60W

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (50) - CHAVES DE REGULAGEM GRANDE

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (51) - COLA  DE SILICONE

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 10:15:32:148 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.400,00

13/04/2023 10:15:11:026 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 2.489,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:01:17:197 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 7.967,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:01:17:197 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.691,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2023 15:41:29:613 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 29.915,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 10:16:43:621 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.800,00

13/04/2023 10:16:29:747 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 1.889,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:04:57:583 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.729,00

05/06/2023 Página 34 de 155



Lote (52) - CONECTOR DE PRESSÃO 70mm

Lote (53) - CONECTOR DE PRESSÃO 95mm

Lote (54) - CONECTOR PERFURANTE

Lote (55) - CORRUGADO 3/4

Lote (56) - Luminária de Aluminio Aberta 1 X E-27

Lote (57) - Luminária de Aluminio Aberta 1.1/2 X E-40

Lote (58) - CURVA 90° 1/2

Lote (59) - CURVA DE 3/4 90°

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 10:11:18:907 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 944,00

13/04/2023 10:11:07:878 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 950,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:04:57:583 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.303,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 10:13:09:069 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 6.200,00

13/04/2023 10:12:42:543 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 6.250,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:04:57:583 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.750,00

13/04/2023 02:26:13:632 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 1.750,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 02:27:56:519 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 22.365,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 02:27:56:519 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 21.594,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:06:45:503 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 133,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:06:45:503 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 189,60
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Lote (60) - CURVA PVC 180°

Lote (61) - CURVA PVC 90° 1"

Lote (62) - CURVA PVC 90° 1.1/2

Lote (63) - CURVA ELETRODUTO PVC 90° 1.1/4

Lote (64) - CURVA ELETRODUTO PVC 90° 2"

Lote (65) - CURVA ELETRODUTO PVC 90° 3"

Lote (66) - DISCO DE LIXADEIRA

Lote (67) - DISJUNTOR 16AP

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (68) - DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 250 AMP

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (69) - DISJUNTOR MONOFÁSICO 40AP

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:06:45:503 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 706,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:13:21:035 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 311,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:13:21:035 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 378,70

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:13:21:035 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 285,60

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:13:21:035 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 575,40

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:13:21:035 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 179,20

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:16:10:782 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 742,50

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2023 16:09:09:080 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 3.568,00
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Lote (70) - DISJUNTOR MONOFÁSICO 50AP

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (71) - DISJUNTOR MONOFÁSICO 63AP

Lote (72) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 100AP

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (73) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 125AP

Lote (74) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 32AP

Lote (75) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 40 AP

Lote (76) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 60AP

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (77) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 70AP

Lote (78) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 80AP

Lote (79) - DUREPOX 100MG

Lote (80) - ELETRODUTO PVC 1"

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2023 17:02:40:971 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 2.796,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 10:58:03:625 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 12.042,19

13/04/2023 10:57:58:543 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 12.062,19

13/04/2023 10:36:30:725 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 14.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2023 17:02:40:971 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 7.404,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2023 17:02:40:971 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 4.905,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2023 16:09:09:080 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 4.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2023 16:09:09:080 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 33.189,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:22:51:283 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.097,00
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Lote (81) - ELETRODUTO PVC 1/2

Lote (82) - ELETRODUTO PVC 2"

Lote (83) - ELETRODUTO PVC 3"

Lote (84) - ELETRODUTO PVC 3/4

Lote (85) - EXTENSÃO RÉGUA

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (86) - FEIXO P/ FITA BANDITE

Lote (87) - FITA DE AUTO FUSÃO

Lote (88) - FITA DUPLA FACE

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (89) - FITA ISOLANTE

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:22:51:283 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.884,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:25:22:740 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 807,20

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:25:22:740 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.861,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:25:22:740 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 12.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:25:22:740 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.118,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:26:40:595 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 780,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 06:54:42:254 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 2.498,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:26:40:595 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 10.305,00

13/04/2023 06:54:42:254 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 10.305,00
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Lote (90) - TOMADA SISTEMA X DUPLA

Lote (91) - Relé Fotoeletrico NF

Lote (92) - HASTE ATERRAMENTO + CONECTOR

Lote (93) - INTERRUPTOR TRIPLO

Lote (94) - INTERRUPTOR 10AP 1 SEÇÃO

Lote (95) - INTERRUPTOR 10AP 2 SEÇÕES

Lote (96) - INTERRUPTOR COM 2 TOMADA

Lote (97) - INTERRUPTOR COM TOMADA

Lote (98) - INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 11:10:59:073 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 1.459,00

13/04/2023 11:10:46:033 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.470,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 10:58:11:001 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 20.000,00

13/04/2023 11:01:33:703 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 20.898,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:28:06:788 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 13.770,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:28:06:788 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 975,60

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 11:09:00:514 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 1.189,00

13/04/2023 11:08:53:757 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 11:00:35:012 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.689,00

13/04/2023 10:59:36:009 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 1.696,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:30:06:176 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 503,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:30:06:176 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 556,00
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Lote (99) - KANA FLEX 2"

Lote (100) - Jogo de chave estrela - 12 peças

Lote (101) - Jogo DE CHAVE ALLEN Longa Abaulada 1.5 A 10 Mm - 9 Peças

Lote (102) - Jogo DE CHAVE DE FENDA e Philips

Lote (103) - LÂMPADA  15W

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (104) - LÂMPADA 150W

Lote (105) - Refletor LÂMPADA 200W

Lote (106) - LÂMPADA 250W E27

Lote (107) - LÂMPADA 250W E40

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:30:06:176 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 594,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:30:06:176 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:30:06:176 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 757,89

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:31:09:855 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 110,61

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:31:09:855 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 164,10

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 07:05:27:131 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 5.215,20

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 11:03:04:785 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 5.200,00

13/04/2023 07:05:27:131 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 5.220,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 07:07:38:109 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 469,80

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (108) - LÂMPADA BRANCO QUENTE 40W

Lote (109) - LÂMPADA 400W

Lote (110) - LAMPADA 42W AMARELA HALOGENA

Lote (111) - LÂMPADA 70W

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (112) - LÂMPADA DE 1000W

Lote (113) - LÂMPADA DE 50W HALOGENA

Lote (114) - LÂMPADA  FLUORESCENTES DE 20W

Lote (115) - LÂMPADA FLURORESCENTE DE 40W

13/04/2023 07:07:38:109 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 550,80

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 11:20:17:960 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 11.459,00

13/04/2023 11:19:56:470 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 11.490,00

13/04/2023 07:07:38:109 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 14.250,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 11:15:40:340 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 1.560,00

13/04/2023 11:14:11:204 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 1.740,50

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 11:23:12:591 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 6.720,00

13/04/2023 11:21:05:212 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 6.780,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 07:10:20:822 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 6.510,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 11:20:03:987 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 41.700,00

13/04/2023 11:19:09:725 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 41.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 07:10:20:822 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 7.616,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (116) - LÂMPADA LED 11W

Lote (117) - LÂMPADA LED 30W

Lote (118) - LÂMPADA LED 50W

Lote (119) - LÂMPADA LED 65W

Lote (120) - LÂMPADA LED 9W

Lote (121) - LÂMPADA T8 18W

Lote (122) - LUMINARIA 18W

13/04/2023 07:10:20:822 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 9.168,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 11:41:37:801 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 3.116,76

13/04/2023 11:41:28:360 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 3.148,09

13/04/2023 11:40:53:041 L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  R$ 3.358,02

13/04/2023 11:39:06:766 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 07:12:35:770 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 4.209,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 11:23:22:473 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 10.830,00

13/04/2023 11:23:12:310 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 10.860,00

13/04/2023 11:17:41:947 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 11.168,00

12/04/2023 19:36:02:281 L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  R$ 11.604,00

13/04/2023 07:12:35:770 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 11.608,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2023 19:36:02:281 L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  R$ 14.340,00

13/04/2023 07:12:35:770 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 14.340,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 11:23:41:589 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 811,00

13/04/2023 07:12:35:770 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 814,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 11:23:41:589 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 9.450,00

13/04/2023 07:15:22:463 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 9.480,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (123) - LUMINARIA 24W

Lote (124) - LUMINÁRIA PUBLICA LED 150W

Lote (125) - LUMINÁRIA PUBLICA LED 150W

Lote (126) - LUMINARIA SOBRE PO

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (127) - LUMINÁRIA SOBREPOR 30W

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (128) - LUMINÁRIA TARTARUGA 7W

Lote (129) - LUMINARIAS PUBLICA LED 100W

Lote (130) - LUVA 1/2

Lote (131) - LUVA P/ CORRUGADO 3/4

12/04/2023 15:50:41:501 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 2.859,00

13/04/2023 07:15:22:463 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 2.859,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 07:15:22:463 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 1.450,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 11:59:18:059 ELETRICA LUMMER LTDA  R$ 74.050,00

13/04/2023 11:59:13:026 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 74.250,00

13/04/2023 11:51:24:725 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 124.799,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 11:41:03:797 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 40.000,00

13/04/2023 11:40:28:528 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 44.797,78

12/04/2023 15:33:10:938 ELETRICA LUMMER LTDA  R$ 61.163,25

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:34:27:832 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.510,50

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 07:16:22:212 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 28.399,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:34:27:832 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 88,80
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Lote (132) - LUVA PVC 1.1/2

Lote (133) - LUVA PVC 2"

Lote (134) - LUVA PVC 3"

Lote (135) - MANGUEIRA DE ILUMINAÇAO

Lote (136) - METRO CABO  2X2,5mm

Lote (137) - METRO CABO PP 2X6mm

Lote (138) - METRO CABO 1,5mm

Lote (139) - METRO CABO 10mm

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:36:37:272 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 302,40

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:36:37:272 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 478,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:36:37:272 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.170,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:36:37:272 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 6.257,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 07:17:28:670 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 778,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 11:40:33:518 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 15.820,00

13/04/2023 07:20:14:747 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 15.850,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 11:40:44:400 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 16.800,00

13/04/2023 07:20:14:747 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 16.820,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 12:27:26:269 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 19.259,90

13/04/2023 12:27:03:884 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 19.437,61

13/04/2023 12:16:46:877 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 23.000,00

13/04/2023 07:20:14:747 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 50.040,00

05/06/2023 Página 44 de 155



Lote (140) - METRO CABO 16mm

Lote (141) - METRO CABO 2,5mm

Lote (142) - METRO CABO 2,5mm

Lote (143) - 100 METRO CABO 2,5mm (1kVa)

Lote (144) - METRO CABO 25mm

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 12:26:19:695 L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  R$ 17.946,12

13/04/2023 12:26:08:155 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 17.996,12

13/04/2023 12:02:12:689 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 24.996,12

13/04/2023 11:57:18:896 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 26.700,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 12:02:13:213 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 16.150,00

13/04/2023 12:01:38:601 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 16.200,00

13/04/2023 07:20:14:747 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 20.880,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 13:32:06:984 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 34.752,75

13/04/2023 13:31:31:020 ALPS LABOR ARTIGOS PRODUTOS MAQUINAS E
EQUIPAMENTO  R$ 35.000,00

13/04/2023 13:31:25:302 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 35.501,25

13/04/2023 13:10:57:658 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 90.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 12:29:38:168 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 52.248,90

13/04/2023 12:29:42:214 ALPS LABOR ARTIGOS PRODUTOS MAQUINAS E
EQUIPAMENTO  R$ 52.496,69

13/04/2023 12:29:13:427 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 52.500,00

13/04/2023 12:28:24:639 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 53.660,66

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 11:56:33:186 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 3.678,00

13/04/2023 11:56:27:420 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.698,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 12:07:11:806 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 37.693,23

13/04/2023 12:06:59:201 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 37.743,23

13/04/2023 12:05:30:154 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 38.300,00
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Lote (145) - METRO CABO 35mm

Lote (146) - METRO CABO 4mm

Lote (147) - METRO CABO 70mm

Lote (148) - METRO CABO 95mm

Lote (149) - METRO CABO 95mm

Lote (150) - METRO CABO MULTIPLEXADO 2X25mm

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 12:03:40:928 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 4.170,00

13/04/2023 12:03:34:410 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.200,00

13/04/2023 12:00:25:351 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 5.366,00

12/04/2023 19:35:47:286 L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  R$ 6.502,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 11:59:26:166 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 4.523,00

13/04/2023 11:59:21:144 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.543,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 12:10:43:349 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 40.950,00

13/04/2023 12:10:31:284 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 41.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 12:28:04:419 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 78.492,24

13/04/2023 12:27:42:923 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 78.596,19

13/04/2023 12:15:00:652 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 82.600,00

12/04/2023 19:35:47:286 L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  R$ 92.919,75

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 12:27:23:315 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 23.154,40

13/04/2023 12:27:01:916 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 23.387,73

13/04/2023 12:14:47:240 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 26.500,00

12/04/2023 19:36:05:881 L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  R$ 30.973,25

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:51:21:807 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 17.700,00

13/04/2023 07:21:16:988 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 17.700,00
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Lote (151) - METRO CABO MULTIPLEXADO 2X35mm

Lote (152) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4 X 10 mm COBRE

Lote (153) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4X16mm

Lote (154) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4X35mm

Lote (155) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4X35mm

Lote (156) - METRO CABO PARALELO 2X1,5mm

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:54:01:018 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 30.900,00

13/04/2023 07:23:59:086 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 30.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 12:35:48:284 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 6.798,92

13/04/2023 12:35:26:786 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 6.848,92

13/04/2023 12:35:03:788 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 7.000,00

13/04/2023 12:18:22:313 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 28.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 12:32:57:442 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 29.167,37

13/04/2023 12:32:24:362 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 29.400,00

13/04/2023 12:30:47:142 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 34.303,34

13/04/2023 12:26:24:350 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 34.700,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 13:35:31:798 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 73.159,11

13/04/2023 13:33:15:879 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 73.359,11

13/04/2023 12:39:50:482 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 97.000,00

13/04/2023 12:33:47:706 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 448.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 13:00:59:938 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 24.383,43

13/04/2023 13:00:29:928 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 24.583,43

13/04/2023 12:39:35:426 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 32.375,00

13/04/2023 12:26:07:790 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 160.000,00
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Lote (157) - METRO CABO PP 3 X 1,0mm

Lote (158) - METRO CABO PP 3X2,5mm

Lote (159) - METRO CABO PP 3X4mm

Lote (160) - METRO CABO PP 4X1,5mm

Lote (161) - METRO CABO PP 4X16mm

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 12:36:29:934 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 4.280,00

13/04/2023 12:34:09:018 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.300,00

13/04/2023 07:25:56:883 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 5.358,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 12:54:07:804 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 3.059,00

13/04/2023 12:52:38:469 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 3.079,00

13/04/2023 12:41:00:238 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.600,00

13/04/2023 07:25:56:883 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 6.370,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 12:38:47:355 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 10.200,00

13/04/2023 12:37:51:603 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 11.210,00

13/04/2023 07:25:56:883 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 11.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 12:41:38:513 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 6.980,00

13/04/2023 12:41:24:871 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 7.000,00

13/04/2023 07:25:56:883 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 7.460,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 12:45:53:419 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 26.828,79

13/04/2023 12:45:33:239 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 26.923,82

13/04/2023 12:42:24:254 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 27.500,00

12/04/2023 19:35:54:510 L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  R$ 31.000,00

13/04/2023 07:25:56:883 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 31.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:58:10:622 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 11.192,00
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Lote (162) - METRO CABO PP 4X2,5mm

Lote (163) - METRO CABO PP 4X4mm

Lote (164) - METRO CABO PP 4X6mm

Lote (165) - METRO CORRUGADO REFORÇADO 1"

Lote (166) - Suporte poste p/ 1 luminária pública pétala

Lote (167) - Suporte Poste p/ 2 Luminárias Pública Pétala

13/04/2023 07:28:32:285 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 11.192,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 12:49:41:127 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 25.650,00

13/04/2023 12:49:28:677 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 25.700,00

12/04/2023 16:13:00:657 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 27.570,00

13/04/2023 07:28:32:285 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 27.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 12:51:05:150 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA  R$ 25.637,17

13/04/2023 12:48:13:607 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 25.750,00

13/04/2023 12:47:49:101 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 25.800,00

13/04/2023 07:28:32:285 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 28.188,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 12:56:55:461 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 35.950,00

13/04/2023 12:56:46:307 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 36.000,00

13/04/2023 07:28:32:285 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 38.440,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:58:10:622 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 560,00

13/04/2023 07:28:32:285 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 560,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 13:15:27:813 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 36.998,45

13/04/2023 13:15:01:292 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 37.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 07:30:00:955 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 21.524,00
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Lote (168) - Parafuso Olhal

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (169) - PACOTE FIXA FIO

Lote (170) - PARAFUSO

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (171) - PARAFUSO C/BUCHA 6

Lote (172) - PARAFUSO C/BUCHA 8

Lote (173) - PILHA PALITO

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (174) - PISTOLA P/ SILICONE

Lote (175) - PLAFON

Lote (176) - PLUG 2P+T 32AP

Lote (177) - PLUG FEMEA 20AP

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 16:59:05:343 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.705,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 17:01:40:261 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 330,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 17:01:40:261 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.030,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 17:01:40:261 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 280,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 13:15:23:525 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 11.300,00

13/04/2023 13:12:30:607 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 11.400,00

13/04/2023 13:12:02:182 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 11.869,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 13:26:11:168 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 4.289,00

13/04/2023 13:26:05:804 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.300,00
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Lote (178) - PLUG INDUSTRIAL 3P+T 16AP

Lote (179) - PLUG MACHO 10AP

Lote (180) - PLUG MACHO 20AP

Lote (181) - PORCA 1/2x150 536 GF

Lote (182) - POSTE 100/8

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (183) - POSTE 7 METRO

Lote (184) - PROJETOR 400W

Lote (185) - PROJETOR DE 2000W

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (186) - QUADRO P/8 DISJUNTOR

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 17:05:42:517 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 537,60

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 13:18:27:137 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 575,00

13/04/2023 13:17:35:911 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 597,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 17:05:42:517 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.700,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 17:05:42:517 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.395,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2023 17:13:53:978 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 970,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 07:32:21:981 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 30.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 13:28:25:440 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 3.250,00

13/04/2023 13:21:09:409 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.300,00

13/04/2023 07:32:21:981 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 30.000,00
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Lote (187) - QUADRO TRIFÁSICO COM LENTE

Lote (188) - REATOR 150W

Lote (189) - REATOR 2000W

Lote (190) - REATOR 250W

Lote (191) - REATOR 400W

Lote (192) - REATOR 70W

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 13:28:05:829 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 3.309,00

13/04/2023 13:27:58:497 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.320,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 13:41:42:188 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 40.000,00

13/04/2023 13:41:16:245 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 44.399,00

12/04/2023 19:35:51:127 L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  R$ 61.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 13:27:44:098 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 1.370,00

13/04/2023 13:27:14:377 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 1.380,00

13/04/2023 13:25:39:113 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 13:24:45:517 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 3.880,00

13/04/2023 13:24:36:959 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 3.900,00

13/04/2023 13:22:51:839 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 13:40:22:291 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 2.300,00

13/04/2023 13:39:37:902 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 2.370,00

11/04/2023 17:15:45:585 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.467,80

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 13:40:07:976 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 2.650,00

13/04/2023 13:38:54:881 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 2.660,00

13/04/2023 13:32:19:714 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.700,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 13:39:54:318 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 5.450,00
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Lote (193) - REATORES DE 1000W

Lote (194) - REFLETOR 200W

Lote (195) - REFLETOR 50W LED

Lote (196) - Refletor LED 500W

Lote (197) - REFLETOR LED 100W

Lote (198) - REFLETOR LED 10W

Lote (199) - REFLETOR LED 30W

13/04/2023 13:39:11:363 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 5.490,00

12/04/2023 09:28:33:316 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 13:40:35:410 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 11.150,00

13/04/2023 13:40:07:119 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 11.220,00

13/04/2023 13:33:05:266 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 11.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 13:35:42:858 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 47.550,00

12/04/2023 15:34:40:609 ELETRICA LUMMER LTDA  R$ 47.632,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 07:36:58:266 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 5.941,50

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 13:39:22:053 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 50.000,00

13/04/2023 13:38:36:214 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 50.525,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 07:38:57:989 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 8.895,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 13:50:53:649 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 2.250,00

13/04/2023 13:50:35:415 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.270,00

12/04/2023 16:09:05:198 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 2.415,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 13:55:19:361 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.990,00
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Lote (200) - REFLETOR P/ LÂMPADA DE 1000W(HQI)

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (201) - REFLETOR LED 50W RGB

Lote (202) - RELE  DE FASE

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (203) - RELE DE TEMPO

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (204) - ROLO DE ABRAÇADEIRA - 30 metros

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (205) - Sensor De Presenca Bivolt De Teto C/ Fotocelula, Potencia Maxima *1000* W

Lote (206) - TEMPORIZADOR Digital

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (207) - TERMINAIS PRÉ ISOLADO 25mm

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (208) - TERMINAL COMPRESSÃO 25mm

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (209) - TERMINAL COMPRESSÃO 70mm

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (210) - TERMINAL PRÉ ISOLADO 10mm

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (211) - TERMINAL PRÉ ISOLADO 16mm

13/04/2023 13:54:57:885 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 4.000,00

12/04/2023 16:09:05:198 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 4.197,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2023 16:09:05:198 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA  R$ 4.161,00

13/04/2023 07:39:45:608 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS L  R$ 4.161,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2023 15:56:08:617 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 2.603,30
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Lote (212) - TERMINAL PRÉ ISOLADO 2,5mm

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (213) - TINTA SPRAY

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (214) - TOMADA 10AP SISTEMA X

Lote (215) - TOMADA 20AP SISTEMA X

Lote (216) - TOMADA 2P+T 32AP

Lote (217) - TOMADA PETRA 20AP

Lote (218) - TOMADA SISTEMA X - 2 Seções

Lote (219) - Capacete Segurança - Capacete Segurança, Material: Plástico, Tipo Aba:

Frontal, Tipo Copa: Com Estrias, Cor: Azul Claro, Aplicação: Construção Civil,Cia

Eletricidade E Indústrias, Características Adicionais: Dupla Suspensão E Jugular

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2023 09:31:13:472 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.490,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 14:04:08:148 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.390,00

13/04/2023 14:03:49:729 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 1.409,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 13:58:57:520 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.000,00

13/04/2023 13:58:41:639 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 1.189,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2023 09:34:25:263 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.526,50

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2023 09:34:25:263 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.437,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 14:00:11:431 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  R$ 1.789,00

13/04/2023 13:59:41:242 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 13:58:26:538 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 845,00
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Lote (220) - CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL,

CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER DE 45 MM. POSSUI QUATRO PONTOS DE

CONEXÃO, SENDO UM PONTO PEITORAL POR MEIO DE ALÇA PARA ENGATE PARA

RETENÇÃO DE QUEDA EM POLIÉSTER, UMA MEIA ARGOLA DORSAL EM AÇO PARA

RETENÇÃO DE QUEDA E DUAS MEIAS ARGOLAS LATERAIS DE AÇO COMO PONTOS

DE CONEXÃO PARA POSICIONAMENTO NA CINTURA. POSSUI TRÊS FIVELAS DE

ENGATE AUTOMÁTICO, SENDO UMA NA CINTURA E DUAS NAS COXAS E POSSUI

SEIS FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTE EM AÇO, SENDO DUAS PARA REGULAGEM

PEITORAL, DUAS PARA REGULAGEM DAS COXAS E DUAS PARA REGULAGEM NA

CINTURA. POSSUI CONECTOR CLASSE B EM AÇO COM ABERTURA DE 19 ± 3 MM

PARA ELO DE LIGAÇÃO. POSSUI DUAS ALÇAS DE POLIÉSTER REVESTIDAS COM

MANGUEIRA PLÁSTICA COMO PORTA-FERRAMENTAS. COM ALMOFADA NA

CINTURA, ALTURA DE 175 MM E 785 MM DE COMPRIMENTO E NAS COXAS, ALTURA

DE 80 MM E 350 MM DE COMPRIMENTO.(Tamanho 4)

Lote (221) - Escada Fibra Vidro - Altura: 2,60 M, Capacidade: 110 Kg, Quantidade Degraus:

8 Un, Características Adicionais: Tipo Tesoura, Duplo Acesso, Pés Antiderrapantes

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (222) - Escada Fibra Vidro - Escada Fibra Vidro Altura: 1,80 M, Quantidade Degraus: 6

Un, Características Adicionais: Tipo Tesoura, Duplo Acesso, Pés Antiderrapantes

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (223) - Escada Fibra Vidro - Tipo Degraus: Plano Estriado, Altura: 4,20 M, Aplicação:

Manutenção Elétrica, Altura Estendida: 7,20 M, Características Adicionais: Sapata

Antiderrapante E Degrau Em Duralumínio

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (224) - Luva Isolante - Luva Isolante Material: Borracha , Cor: Preta , Características

Adicionais: Classe 0, Para Baixa Tensão 1 Kv

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (225) - Escada Extensível - Escada Extensível, Material Fibra Vidro, Material Degrau

Alumínio, Quantidade Degraus 32 Un, Altura Fechada 5,43 M, Altura Aberta 9,60 M, Cor

Laranja

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2023 14:05:46:031 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.746,53

05/06/2023 Página 56 de 155



Lote (226) - Lanterna De Cabeça - Lanterna De Cabeça/Capacete Capacidade Focal: 350

Lumens , Características Adicionais: Fita Elastica Plástico, Botão De Acionamento Embor ,

Alimentação: Bateria Regarregavel Ou Pilhas Aaa De 1,5 Volts , Peso: 82 G, Tipo Lâmpada:

Led

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (227) - Luva Proteção - Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo, Tamanho Cano: Longo,

Aplicação: Eletricidade, Cor: Bege, Tipo: 5 Dedos, Tamanho: Grande, Características

Adicionais: Classe 2,

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (228) - Alicate Amperímetro - Material: Plástico, Voltagem Bateria: 9 V, Corrente: 0.1 A

1.000 A, Aplicação: Eletricidade, Tipo: Digital, Características Adicionais: Data Hold, Lcd 3

3/4, Alimentação: Bateria, Resistência: 400 Ohms, Voltagem: 750V Ac E 1000V Dc,

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (229) - Detector Ausencia Tensão - Tipo: Por Contato, Uso: Detecção De Sequência De

Fase, Faixa Tensão: 90 A 1.000 V, Aplicação: Medição Rede De Média Tensão, Normas

Técnicas: Categoria De Segurança: Cat Iv 1000V,

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (230) - UNIFORME COMPOSTO DE CALÇA E CAMISA ELETRICISTA NR10,  

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 13/04/2023, às 09:12:46 horas, no lote (1) - ABRAÇADEIRA NYLON GRANDE -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

14:38:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 14:38:08 horas, no lote (1) - ABRAÇADEIRA NYLON GRANDE -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 12:56:36 horas,

a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 05/06/2023, às 12:56:36 horas, no lote (1) - ABRAÇADEIRA NYLON GRANDE -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 12:56:36 horas, no lote (1) - ABRAÇADEIRA NYLON GRANDE -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 158,16.

 

    No dia 13/04/2023, às 09:12:51 horas, no lote (2) - ABRAÇADEIRA RETA PARA POSTE

DUPLO T -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023,

às 14:39:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 14:39:30 horas, no lote (2) - ABRAÇADEIRA RETA PARA POSTE

DUPLO T -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação,

ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às

12:57:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 12:57:02 horas, no lote (2) - ABRAÇADEIRA RETA PARA POSTE

DUPLO T -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 12:57:02 horas, no lote (2) - ABRAÇADEIRA RETA PARA POSTE

DUPLO T -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$

3.917,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 09:12:57 horas, no lote (3) - ABRAÇADEIRA TIPO U -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:39:44 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 14:39:44 horas, no lote (3) - ABRAÇADEIRA TIPO U -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 12:57:14 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 05/06/2023, às 12:57:14 horas, no lote (3) - ABRAÇADEIRA TIPO U -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 12:57:14 horas, no lote (3) - ABRAÇADEIRA TIPO U -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 222,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 09:19:40 horas, no lote (4) - ACOMPLAMENTO 3P+T 16AP -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

14:40:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 14:40:01 horas, no lote (4) - ACOMPLAMENTO 3P+T 16AP -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 12:57:30 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 12:57:30 horas, no lote (4) - ACOMPLAMENTO 3P+T 16AP -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 12:57:30 horas, no lote (4) - ACOMPLAMENTO 3P+T 16AP -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa I.R.

COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor R$ 1.281,90.

 

    No dia 13/04/2023, às 09:13:03 horas, no lote (5) - ALÇA PREFORMADA 10mm -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

14:40:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 14:40:13 horas, no lote (5) - ALÇA PREFORMADA 10mm -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 12:58:11 horas,

a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 05/06/2023, às 12:58:11 horas, no lote (5) - ALÇA PREFORMADA 10mm -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 12:58:11 horas, no lote (5) - ALÇA PREFORMADA 10mm -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 645,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 09:13:08 horas, no lote (6) - ALÇA PREFORMADA 16mm -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

14:40:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 14:40:23 horas, no lote (6) - ALÇA PREFORMADA 16mm -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:00:15 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:00:15 horas, no lote (6) - ALÇA PREFORMADA 16mm -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:00:15 horas, no lote (6) - ALÇA PREFORMADA 16mm -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 192,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 09:13:13 horas, no lote (7) - ALÇA PREFORMADA 25mm -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

14:40:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 14:40:33 horas, no lote (7) - ALÇA PREFORMADA 25mm -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:00:27 horas,

a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 05/06/2023, às 13:00:27 horas, no lote (7) - ALÇA PREFORMADA 25mm -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:00:27 horas, no lote (7) - ALÇA PREFORMADA 25mm -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 433,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 09:13:19 horas, no lote (8) - ALÇA PREFORMADA 35mm -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

14:40:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 14:40:43 horas, no lote (8) - ALÇA PREFORMADA 35mm -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:00:39 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:00:39 horas, no lote (8) - ALÇA PREFORMADA 35mm -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:00:39 horas, no lote (8) - ALÇA PREFORMADA 35mm -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 705,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 09:13:24 horas, no lote (9) - ALÇA PREFORMADA 55mm -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

14:40:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 14:40:53 horas, no lote (9) - ALÇA PREFORMADA 55mm -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:01:10 horas,

a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 05/06/2023, às 13:01:10 horas, no lote (9) - ALÇA PREFORMADA 55mm -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:01:10 horas, no lote (9) - ALÇA PREFORMADA 55mm -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 1.003,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 09:18:01 horas, no lote (10) - ALICATE UNIVERSAL -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:41:05 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 14:41:05 horas, no lote (10) - ALICATE UNIVERSAL -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:01:32 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:01:32 horas, no lote (10) - ALICATE UNIVERSAL -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:01:32 horas, no lote (10) - ALICATE UNIVERSAL -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 1.564,80.

 

    No dia 13/04/2023, às 09:25:15 horas, no lote (11) - ALICATE DE PRESSÃO -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:45:46 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 14:45:46 horas, no lote (11) - ALICATE DE PRESSÃO -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:03:51 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 05/06/2023, às 13:03:51 horas, no lote (11) - ALICATE DE PRESSÃO -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:03:51 horas, no lote (11) - ALICATE DE PRESSÃO -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 193,80.

 

    No dia 13/04/2023, às 09:25:20 horas, no lote (12) - ALICATE DE PRESSÃO -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:49:49 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 14:49:49 horas, no lote (12) - ALICATE DE PRESSÃO -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:03:32 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:03:32 horas, no lote (12) - ALICATE DE PRESSÃO -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:03:32 horas, no lote (12) - ALICATE DE PRESSÃO -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 178,35.

 

    No dia 13/04/2023, às 09:25:33 horas, no lote (13) - ARRUELA DE 2¨ -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:52:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 14:52:58 horas, no lote (13) - ARRUELA DE 2¨ -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:03:20 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 05/06/2023, às 13:03:20 horas, no lote (13) - ARRUELA DE 2¨ -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:03:20 horas, no lote (13) - ARRUELA DE 2¨ -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 45,50.

 

    No dia 13/04/2023, às 09:25:38 horas, no lote (14) - ARRUELA P/ PARAFUSO DE

POSTE -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023,

às 14:53:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 14:53:29 horas, no lote (14) - ARRUELA P/ PARAFUSO DE

POSTE -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação,

ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às

13:03:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:03:10 horas, no lote (14) - ARRUELA P/ PARAFUSO DE

POSTE -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:03:10 horas, no lote (14) - ARRUELA P/ PARAFUSO DE

POSTE -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$

48,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 09:32:15 horas, no lote (15) - BASE PARA RELÉ -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:53:37 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 14:53:37 horas, no lote (15) - BASE PARA RELÉ -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:03:00 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 05/06/2023, às 13:03:00 horas, no lote (15) - BASE PARA RELÉ -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:03:00 horas, no lote (15) - BASE PARA RELÉ -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$ 4.450,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 09:26:01 horas, no lote (16) - BEIJAMIM ( T ) -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:53:46 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 14:53:46 horas, no lote (16) - BEIJAMIM ( T ) -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:02:50 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:02:50 horas, no lote (16) - BEIJAMIM ( T ) -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:02:50 horas, no lote (16) - BEIJAMIM ( T ) -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 325,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 09:26:11 horas, no lote (17) - BENGALA 1.1/4 -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:53:55 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 14:53:55 horas, no lote (17) - BENGALA 1.1/4 -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:02:39 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:02:39 horas, no lote (17) - BENGALA 1.1/4 -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da
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empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:02:39 horas, no lote (17) - BENGALA 1.1/4 -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 600,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 09:26:19 horas, no lote (18) - BENGALA 2" -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:54:06 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 14:54:06 horas, no lote (18) - BENGALA 2" -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor,

tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr.

para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:02:30 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:02:30 horas, no lote (18) - BENGALA 2" -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:02:30 horas, no lote (18) - BENGALA 2" -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES

MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 1.385,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 09:30:04 horas, no lote (19) - BENGALA 3/4 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:54:16 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 14:54:16 horas, no lote (19) - BENGALA 3/4 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor,

tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr.

para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:02:20 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:02:20 horas, no lote (19) - BENGALA 3/4 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.
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    No dia 05/06/2023, às 13:02:20 horas, no lote (19) - BENGALA 3/4 -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 1.208,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 09:44:02 horas, no lote (20) - BOCAIS C/ RABICHO -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 18/04/2023, às 09:38:45 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/04/2023, às 09:38:45 horas, no lote (20) - BOCAIS C/ RABICHO -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor: HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO. No dia 23/05/2023, às 14:54:29 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 14:54:29 horas, no lote (20) - BOCAIS C/ RABICHO -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:02:07 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:02:07 horas, no lote (20) - BOCAIS C/ RABICHO -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:02:07 horas, no lote (20) - BOCAIS C/ RABICHO -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa I.R. COMERCIO E

MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor R$ 4.360,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 09:42:47 horas, no lote (21) - BOCAL e27 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:56:02 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 14:56:02 horas, no lote (21) - BOCAL e27 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor,

tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr.

para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:04:05 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 05/06/2023, às 13:04:05 horas, no lote (21) - BOCAL e27 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:04:05 horas, no lote (21) - BOCAL e27 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$ 230,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 09:37:28 horas, no lote (22) - BOCAL E-40 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:56:11 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 14:56:11 horas, no lote (22) - BOCAL E-40 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor,

tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr.

para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:04:15 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:04:15 horas, no lote (22) - BOCAL E-40 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:04:15 horas, no lote (22) - BOCAL E-40 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES

MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 816,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 09:37:39 horas, no lote (23) - Bocal Adaptador e40 p/e27 -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

14:56:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 14:56:21 horas, no lote (23) - Bocal Adaptador e40 p/e27 -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:04:23 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:04:23 horas, no lote (23) - Bocal Adaptador e40 p/e27 -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico
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em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:04:23 horas, no lote (23) - Bocal Adaptador e40 p/e27 -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 525,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 09:37:51 horas, no lote (24) - Bocal Adaptador E27 p/ E40 -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

14:56:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 14:56:48 horas, no lote (24) - Bocal Adaptador E27 p/ E40 -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:04:33 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:04:33 horas, no lote (24) - Bocal Adaptador E27 p/ E40 -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:04:33 horas, no lote (24) - Bocal Adaptador E27 p/ E40 -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 440,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 09:37:59 horas, no lote (25) - BOIA DE NIVEL -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:57:23 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 14:57:23 horas, no lote (25) - BOIA DE NIVEL -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:04:43 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:04:43 horas, no lote (25) - BOIA DE NIVEL -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.
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    No dia 05/06/2023, às 13:04:43 horas, no lote (25) - BOIA DE NIVEL -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 979,20.

 

    No dia 13/04/2023, às 09:38:07 horas, no lote (26) - BOTA DE ELETRICISTA -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:57:37 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 14:57:37 horas, no lote (26) - BOTA DE ELETRICISTA -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:04:51 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:04:51 horas, no lote (26) - BOTA DE ELETRICISTA -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:04:51 horas, no lote (26) - BOTA DE ELETRICISTA -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 1.353,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 09:38:19 horas, no lote (27) - BRAÇADEIRA TIPO CUNHA 1/2 -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

14:57:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 14:57:49 horas, no lote (27) - BRAÇADEIRA TIPO CUNHA 1/2 -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:05:02 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:05:02 horas, no lote (27) - BRAÇADEIRA TIPO CUNHA 1/2 -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

05/06/2023 Página 70 de 155



 

    No dia 05/06/2023, às 13:05:02 horas, no lote (27) - BRAÇADEIRA TIPO CUNHA 1/2 -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 218,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 09:44:53 horas, no lote (28) - BRAÇADEIRA TIPO CUNHA 3/4 -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

14:57:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 14:57:57 horas, no lote (28) - BRAÇADEIRA TIPO CUNHA 3/4 -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:05:20 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:05:20 horas, no lote (28) - BRAÇADEIRA TIPO CUNHA 3/4 -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:05:20 horas, no lote (28) - BRAÇADEIRA TIPO CUNHA 3/4 -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 114,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 09:50:09 horas, no lote (29) - BRAÇOS 3/4 1mt -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:58:07 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 14:58:07 horas, no lote (29) - BRAÇOS 3/4 1mt -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:05:31 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:05:31 horas, no lote (29) - BRAÇOS 3/4 1mt -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.
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    No dia 05/06/2023, às 13:05:31 horas, no lote (29) - BRAÇOS 3/4 1mt -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$ 4.830,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 09:50:15 horas, no lote (30) - BRAÇOS 3/4 2mts -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:58:18 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 14:58:17 horas, no lote (30) - BRAÇOS 3/4 2mts -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:05:40 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:05:40 horas, no lote (30) - BRAÇOS 3/4 2mts -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:05:40 horas, no lote (30) - BRAÇOS 3/4 2mts -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$ 35.390,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 09:57:14 horas, no lote (31) - BRAÇOS 3/4 3mts -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:59:14 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 14:59:14 horas, no lote (31) - BRAÇOS 3/4 3mts -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:05:57 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:05:57 horas, no lote (31) - BRAÇOS 3/4 3mts -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:05:57 horas, no lote (31) - BRAÇOS 3/4 3mts -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$ 50.500,00.
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    No dia 13/04/2023, às 09:50:21 horas, no lote (32) - BROCA PARA CONCRETO N 8 -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

14:59:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 14:59:27 horas, no lote (32) - BROCA PARA CONCRETO N 8 -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:06:09 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:06:09 horas, no lote (32) - BROCA PARA CONCRETO N 8 -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:06:09 horas, no lote (32) - BROCA PARA CONCRETO N 8 -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 124,60.

 

    No dia 13/04/2023, às 09:50:27 horas, no lote (33) - BUCHA E ARRUELA 1" -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:59:38 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 14:59:38 horas, no lote (33) - BUCHA E ARRUELA 1" -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:06:19 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:06:19 horas, no lote (33) - BUCHA E ARRUELA 1" -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:06:19 horas, no lote (33) - BUCHA E ARRUELA 1" -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 195,00.
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    No dia 13/04/2023, às 09:50:32 horas, no lote (34) - BUCHA E ARRUELA 3" -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:59:48 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 14:59:48 horas, no lote (34) - BUCHA E ARRUELA 3" -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:06:32 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:06:31 horas, no lote (34) - BUCHA E ARRUELA 3" -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:06:31 horas, no lote (34) - BUCHA E ARRUELA 3" -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 920,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 09:50:38 horas, no lote (35) - CABO 2X4 mm -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:00:01 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:00:01 horas, no lote (35) - CABO 2X4 mm -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:07:16 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:07:16 horas, no lote (35) - CABO 2X4 mm -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:07:16 horas, no lote (35) - CABO 2X4 mm -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 39.280,00.
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    No dia 13/04/2023, às 09:53:20 horas, no lote (36) - CABO 6mm -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 18/04/2023, às 10:03:05 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (36) - CABO 6mm - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:01:13 horas, no lote (37) - CABO COBRE NÚ 35mm -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:00:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:00:21 horas, no lote (37) - CABO COBRE NÚ 35mm -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:07:34 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:07:34 horas, no lote (37) - CABO COBRE NÚ 35mm -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:07:34 horas, no lote (37) - CABO COBRE NÚ 35mm -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ATRIUM

INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA com o valor R$ 9.519,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:00:56 horas, no lote (38) - CABO CONCENTRICO 4mm² -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 14/05/2023, às

21:10:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (38) - CABO CONCENTRICO 4mm² - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (39) - Cabo De Aluminio - Multiplexado 4 X 50 Mm - não foram encontradas

propostas.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:03:16 horas, no lote (40) - CABO PP 4X1 mm -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:00:45 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 23/05/2023, às 15:00:45 horas, no lote (40) - CABO PP 4X1 mm -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:07:49 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:07:49 horas, no lote (40) - CABO PP 4X1 mm -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:07:49 horas, no lote (40) - CABO PP 4X1 mm -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL

CONSTRUTORA LTDA com o valor R$ 4.020,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:01:05 horas, no lote (41) - CAIXA ATERRAMENTO -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:03:40 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:03:40 horas, no lote (41) - CAIXA ATERRAMENTO -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:08:06 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:08:06 horas, no lote (41) - CAIXA ATERRAMENTO -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:08:06 horas, no lote (41) - CAIXA ATERRAMENTO -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 497,10.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:21:21 horas, no lote (42) - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO P/ 04

DISJUNTOR -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023,

às 15:03:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 23/05/2023, às 15:03:50 horas, no lote (42) - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO P/ 04

DISJUNTOR -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de

habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia

05/06/2023, às 13:08:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:08:16 horas, no lote (42) - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO P/ 04

DISJUNTOR -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:08:16 horas, no lote (42) - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO P/ 04

DISJUNTOR -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$

2.400,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:01:22 horas, no lote (43) - CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:04:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:04:00 horas, no lote (43) - CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA

-  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação,

ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às

13:08:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:08:24 horas, no lote (43) - CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA

-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:08:24 horas, no lote (43) - CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA

-  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 7.967,00.

 

    No lote (44) - CAIXA DE PASSAGEM GRANDE - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:01:35 horas, no lote (45) - CAIXA P/01 DISJUNTOR -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às
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15:04:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:04:19 horas, no lote (45) - CAIXA P/01 DISJUNTOR -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:08:45 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:08:45 horas, no lote (45) - CAIXA P/01 DISJUNTOR -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:08:45 horas, no lote (45) - CAIXA P/01 DISJUNTOR -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 2.691,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:01:30 horas, no lote (46) - CAIXA P/DISJUNTOR (Caixa de

Montagem) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023,

às 15:04:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:04:41 horas, no lote (46) - CAIXA P/DISJUNTOR (Caixa de

Montagem) -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação,

ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às

13:08:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:08:56 horas, no lote (46) - CAIXA P/DISJUNTOR (Caixa de

Montagem) -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:08:56 horas, no lote (46) - CAIXA P/DISJUNTOR (Caixa de

Montagem) -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor R$ 29.915,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:21:33 horas, no lote (47) - CANALETA SISTEMA X

ADESIVADO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023,

às 15:04:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 23/05/2023, às 15:04:50 horas, no lote (47) - CANALETA SISTEMA X

ADESIVADO -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de

habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia

05/06/2023, às 13:09:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:09:06 horas, no lote (47) - CANALETA SISTEMA X

ADESIVADO -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:09:06 horas, no lote (47) - CANALETA SISTEMA X

ADESIVADO -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$

1.800,00.

 

    No lote (48) - CHAVE DE COMANDO 2X30 - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (49) - CHAVE COMANDO DE GRUPO 2X60W - não foram encontradas

propostas.

 

    No lote (50) - CHAVES DE REGULAGEM GRANDE - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:08:42 horas, no lote (51) - COLA  DE SILICONE -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:05:22 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:05:22 horas, no lote (51) - COLA  DE SILICONE -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:09:22 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:09:22 horas, no lote (51) - COLA  DE SILICONE -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:09:22 horas, no lote (51) - COLA  DE SILICONE -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA
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ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 3.729,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:15:27 horas, no lote (52) - CONECTOR DE PRESSÃO 70mm -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:05:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:05:46 horas, no lote (52) - CONECTOR DE PRESSÃO 70mm -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação,

ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às

13:09:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:09:49 horas, no lote (52) - CONECTOR DE PRESSÃO 70mm -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:09:49 horas, no lote (52) - CONECTOR DE PRESSÃO 70mm -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa I.R.

COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor R$ 944,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:15:34 horas, no lote (53) - CONECTOR DE PRESSÃO 95mm -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:05:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:05:57 horas, no lote (53) - CONECTOR DE PRESSÃO 95mm -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação,

ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às

13:10:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:10:03 horas, no lote (53) - CONECTOR DE PRESSÃO 95mm -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:10:03 horas, no lote (53) - CONECTOR DE PRESSÃO 95mm -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 1.303,00.
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    No dia 13/04/2023, às 10:15:59 horas, no lote (54) - CONECTOR PERFURANTE -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:06:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:06:10 horas, no lote (54) - CONECTOR PERFURANTE -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:10:11 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:10:11 horas, no lote (54) - CONECTOR PERFURANTE -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:10:11 horas, no lote (54) - CONECTOR PERFURANTE -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 6.200,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:15:44 horas, no lote (55) - CORRUGADO 3/4 -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:06:21 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:06:21 horas, no lote (55) - CORRUGADO 3/4 -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:10:21 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:10:21 horas, no lote (55) - CORRUGADO 3/4 -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:10:21 horas, no lote (55) - CORRUGADO 3/4 -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$ 1.750,00.
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    No dia 13/04/2023, às 10:15:50 horas, no lote (56) - Luminária de Aluminio Aberta 1 X E-

27 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:06:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:06:37 horas, no lote (56) - Luminária de Aluminio Aberta 1 X E-

27 -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação,

ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às

13:10:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:10:29 horas, no lote (56) - Luminária de Aluminio Aberta 1 X E-

27 -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:10:29 horas, no lote (56) - Luminária de Aluminio Aberta 1 X E-

27 -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$ 22.365,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:16:08 horas, no lote (57) - Luminária de Aluminio Aberta 1.1/2 X

E-40 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:06:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:06:54 horas, no lote (57) - Luminária de Aluminio Aberta 1.1/2 X

E-40 -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação,

ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às

13:10:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:10:42 horas, no lote (57) - Luminária de Aluminio Aberta 1.1/2 X

E-40 -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:10:42 horas, no lote (57) - Luminária de Aluminio Aberta 1.1/2 X

E-40 -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$ 21.594,00.

 

05/06/2023 Página 82 de 155



    No dia 13/04/2023, às 10:16:16 horas, no lote (58) - CURVA 90° 1/2 -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:07:38 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:07:38 horas, no lote (58) - CURVA 90° 1/2 -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:10:53 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:10:53 horas, no lote (58) - CURVA 90° 1/2 -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:10:53 horas, no lote (58) - CURVA 90° 1/2 -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 133,50.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:21:39 horas, no lote (59) - CURVA DE 3/4 90° -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:07:48 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:07:48 horas, no lote (59) - CURVA DE 3/4 90° -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:11:02 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:11:02 horas, no lote (59) - CURVA DE 3/4 90° -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:11:02 horas, no lote (59) - CURVA DE 3/4 90° -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 189,60.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:27:28 horas, no lote (60) - CURVA PVC 180° -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:07:56 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:07:56 horas, no lote (60) - CURVA PVC 180° -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:11:09 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:11:09 horas, no lote (60) - CURVA PVC 180° -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:11:09 horas, no lote (60) - CURVA PVC 180° -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 706,50.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:27:34 horas, no lote (61) - CURVA PVC 90° 1" -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:08:11 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:08:11 horas, no lote (61) - CURVA PVC 90° 1" -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:11:27 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:11:27 horas, no lote (61) - CURVA PVC 90° 1" -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:11:27 horas, no lote (61) - CURVA PVC 90° 1" -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 311,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:27:56 horas, no lote (62) - CURVA PVC 90° 1.1/2 -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:10:00 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 23/05/2023, às 15:10:00 horas, no lote (62) - CURVA PVC 90° 1.1/2 -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:11:35 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:11:34 horas, no lote (62) - CURVA PVC 90° 1.1/2 -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:11:34 horas, no lote (62) - CURVA PVC 90° 1.1/2 -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 371,70.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:28:02 horas, no lote (63) - CURVA ELETRODUTO PVC 90°

1.1/4 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:10:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:10:17 horas, no lote (63) - CURVA ELETRODUTO PVC 90°

1.1/4 -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação,

ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às

13:11:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:11:44 horas, no lote (63) - CURVA ELETRODUTO PVC 90°

1.1/4 -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:11:44 horas, no lote (63) - CURVA ELETRODUTO PVC 90°

1.1/4 -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 285,60.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:28:07 horas, no lote (64) - CURVA ELETRODUTO PVC 90° 2" -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:10:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 23/05/2023, às 15:10:31 horas, no lote (64) - CURVA ELETRODUTO PVC 90° 2" -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação,

ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às

13:12:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:12:03 horas, no lote (64) - CURVA ELETRODUTO PVC 90° 2" -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:12:03 horas, no lote (64) - CURVA ELETRODUTO PVC 90° 2" -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 575,40.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:28:12 horas, no lote (65) - CURVA ELETRODUTO PVC 90° 3" -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:10:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:10:48 horas, no lote (65) - CURVA ELETRODUTO PVC 90° 3" -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação,

ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às

13:12:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:12:16 horas, no lote (65) - CURVA ELETRODUTO PVC 90° 3" -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:12:16 horas, no lote (65) - CURVA ELETRODUTO PVC 90° 3" -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 179,20.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:28:17 horas, no lote (66) - DISCO DE LIXADEIRA -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:10:58 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 23/05/2023, às 15:10:58 horas, no lote (66) - DISCO DE LIXADEIRA -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:12:23 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:12:23 horas, no lote (66) - DISCO DE LIXADEIRA -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:12:23 horas, no lote (66) - DISCO DE LIXADEIRA -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 742,50.

 

    No lote (67) - DISJUNTOR 16AP - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (68) - DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 250 AMP - não foram encontradas

propostas.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:32:07 horas, no lote (69) - DISJUNTOR MONOFÁSICO 40AP -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:11:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:11:20 horas, no lote (69) - DISJUNTOR MONOFÁSICO 40AP -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação,

ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às

13:12:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:12:36 horas, no lote (69) - DISJUNTOR MONOFÁSICO 40AP -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:12:36 horas, no lote (69) - DISJUNTOR MONOFÁSICO 40AP -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL

CONSTRUTORA LTDA com o valor R$ 3.568,00.
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    No lote (70) - DISJUNTOR MONOFÁSICO 50AP - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:32:14 horas, no lote (71) - DISJUNTOR MONOFÁSICO 63AP -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:12:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:12:35 horas, no lote (71) - DISJUNTOR MONOFÁSICO 63AP -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação,

ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às

13:13:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:13:24 horas, no lote (71) - DISJUNTOR MONOFÁSICO 63AP -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:13:24 horas, no lote (71) - DISJUNTOR MONOFÁSICO 63AP -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL

CONSTRUTORA LTDA com o valor R$ 2.796,00.

 

    No lote (72) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 100AP - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:02:23 horas, no lote (73) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 125AP -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:12:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:12:48 horas, no lote (73) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 125AP -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:13:47 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:13:47 horas, no lote (73) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 125AP -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.
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    No dia 05/06/2023, às 13:13:47 horas, no lote (73) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 125AP -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL

CONSTRUTORA LTDA com o valor R$ 12.042,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:39:05 horas, no lote (74) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 32AP -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:13:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:13:01 horas, no lote (74) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 32AP -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:14:04 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:14:04 horas, no lote (74) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 32AP -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:14:04 horas, no lote (74) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 32AP -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL

CONSTRUTORA LTDA com o valor R$ 7.404,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:39:11 horas, no lote (75) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 40 AP -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:13:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:13:34 horas, no lote (75) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 40 AP -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:14:18 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:14:18 horas, no lote (75) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 40 AP -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.
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    No dia 05/06/2023, às 13:14:18 horas, no lote (75) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 40 AP -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL

CONSTRUTORA LTDA com o valor R$ 4.905,00.

 

    No lote (76) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 60AP - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:39:17 horas, no lote (77) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 70AP -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:13:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:13:46 horas, no lote (77) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 70AP -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:14:30 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:14:30 horas, no lote (77) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 70AP -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:14:30 horas, no lote (77) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 70AP -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL

CONSTRUTORA LTDA com o valor R$ 4.800,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:39:23 horas, no lote (78) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 80AP -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:13:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:13:55 horas, no lote (78) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 80AP -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:14:52 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:14:52 horas, no lote (78) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 80AP -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.
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    No dia 05/06/2023, às 13:14:52 horas, no lote (78) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 80AP -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL

CONSTRUTORA LTDA com o valor R$ 33.189,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:39:28 horas, no lote (79) - DUREPOX 100MG -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:14:09 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:14:09 horas, no lote (79) - DUREPOX 100MG -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:15:11 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:15:11 horas, no lote (79) - DUREPOX 100MG -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:15:11 horas, no lote (79) - DUREPOX 100MG -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 1.097,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:39:33 horas, no lote (80) - ELETRODUTO PVC 1" -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:14:19 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:14:19 horas, no lote (80) - ELETRODUTO PVC 1" -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:15:24 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:15:24 horas, no lote (80) - ELETRODUTO PVC 1" -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.
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    No dia 05/06/2023, às 13:15:24 horas, no lote (80) - ELETRODUTO PVC 1" -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 4.884,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:39:38 horas, no lote (81) - ELETRODUTO PVC 1/2 -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:14:35 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:14:35 horas, no lote (81) - ELETRODUTO PVC 1/2 -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:15:37 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:15:37 horas, no lote (81) - ELETRODUTO PVC 1/2 -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:15:37 horas, no lote (81) - ELETRODUTO PVC 1/2 -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 807,20.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:42:42 horas, no lote (82) - ELETRODUTO PVC 2" -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:14:47 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:14:47 horas, no lote (82) - ELETRODUTO PVC 2" -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:15:46 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:15:46 horas, no lote (82) - ELETRODUTO PVC 2" -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.
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    No dia 05/06/2023, às 13:15:46 horas, no lote (82) - ELETRODUTO PVC 2" -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 2.861,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:43:37 horas, no lote (83) - ELETRODUTO PVC 3" -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:14:57 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:14:57 horas, no lote (83) - ELETRODUTO PVC 3" -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:15:56 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:15:56 horas, no lote (83) - ELETRODUTO PVC 3" -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:15:56 horas, no lote (83) - ELETRODUTO PVC 3" -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 12.000,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:50:44 horas, no lote (84) - ELETRODUTO PVC 3/4 -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:15:06 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:15:06 horas, no lote (84) - ELETRODUTO PVC 3/4 -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:16:07 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:16:07 horas, no lote (84) - ELETRODUTO PVC 3/4 -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.
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    No dia 05/06/2023, às 13:16:07 horas, no lote (84) - ELETRODUTO PVC 3/4 -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 1.118,00.

 

    No lote (85) - EXTENSÃO RÉGUA - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:51:06 horas, no lote (86) - FEIXO P/ FITA BANDITE -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:15:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:15:14 horas, no lote (86) - FEIXO P/ FITA BANDITE -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:16:20 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:16:20 horas, no lote (86) - FEIXO P/ FITA BANDITE -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:16:20 horas, no lote (86) - FEIXO P/ FITA BANDITE -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 780,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:51:13 horas, no lote (87) - FITA DE AUTO FUSÃO -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:15:28 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:15:28 horas, no lote (87) - FITA DE AUTO FUSÃO -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:16:31 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:16:31 horas, no lote (87) - FITA DE AUTO FUSÃO -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.
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    No dia 05/06/2023, às 13:16:31 horas, no lote (87) - FITA DE AUTO FUSÃO -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT

INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$ 2.498,00.

 

    No lote (88) - FITA DUPLA FACE - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:51:18 horas, no lote (89) - FITA ISOLANTE -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:16:26 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:16:26 horas, no lote (89) - FITA ISOLANTE -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:16:44 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:16:44 horas, no lote (89) - FITA ISOLANTE -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:16:44 horas, no lote (89) - FITA ISOLANTE -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$ 10.305,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:14:12 horas, no lote (90) - TOMADA SISTEMA X DUPLA -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:21:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:21:28 horas, no lote (90) - TOMADA SISTEMA X DUPLA -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:17:03 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:17:03 horas, no lote (90) - TOMADA SISTEMA X DUPLA -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.
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    No dia 05/06/2023, às 13:17:03 horas, no lote (90) - TOMADA SISTEMA X DUPLA -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa I.R.

COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor R$ 1.458,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:04:23 horas, no lote (91) - Relé Fotoeletrico NF -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:22:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:22:58 horas, no lote (91) - Relé Fotoeletrico NF -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:17:29 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:17:29 horas, no lote (91) - Relé Fotoeletrico NF -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:17:29 horas, no lote (91) - Relé Fotoeletrico NF -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$ 20.000,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:51:25 horas, no lote (92) - HASTE ATERRAMENTO +

CONECTOR -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023,

às 15:23:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:23:10 horas, no lote (92) - HASTE ATERRAMENTO +

CONECTOR -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de

habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia

05/06/2023, às 13:17:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:17:44 horas, no lote (92) - HASTE ATERRAMENTO +

CONECTOR -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.
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    No dia 05/06/2023, às 13:17:44 horas, no lote (92) - HASTE ATERRAMENTO +

CONECTOR -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$

13.770,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 10:53:17 horas, no lote (93) - INTERRUPTOR TRIPLO -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:23:22 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:23:22 horas, no lote (93) - INTERRUPTOR TRIPLO -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:17:58 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:17:58 horas, no lote (93) - INTERRUPTOR TRIPLO -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:17:58 horas, no lote (93) - INTERRUPTOR TRIPLO -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 975,60.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:12:14 horas, no lote (94) - INTERRUPTOR 10AP 1 SEÇÃO -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:23:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:23:47 horas, no lote (94) - INTERRUPTOR 10AP 1 SEÇÃO -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:18:08 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:18:08 horas, no lote (94) - INTERRUPTOR 10AP 1 SEÇÃO -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.
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    No dia 05/06/2023, às 13:18:08 horas, no lote (94) - INTERRUPTOR 10AP 1 SEÇÃO -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa I.R.

COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor R$ 1.188,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:03:56 horas, no lote (95) - INTERRUPTOR 10AP 2 SEÇÕES -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:23:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:23:55 horas, no lote (95) - INTERRUPTOR 10AP 2 SEÇÕES -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação,

ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às

13:18:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:18:46 horas, no lote (95) - INTERRUPTOR 10AP 2 SEÇÕES -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:18:46 horas, no lote (95) - INTERRUPTOR 10AP 2 SEÇÕES -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 1.688,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:01:53 horas, no lote (96) - INTERRUPTOR COM 2 TOMADA -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:24:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:24:08 horas, no lote (96) - INTERRUPTOR COM 2 TOMADA -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação,

ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às

13:19:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:19:07 horas, no lote (96) - INTERRUPTOR COM 2 TOMADA -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.
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    No dia 05/06/2023, às 13:19:07 horas, no lote (96) - INTERRUPTOR COM 2 TOMADA -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 503,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:01:59 horas, no lote (97) - INTERRUPTOR COM TOMADA -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:24:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:24:17 horas, no lote (97) - INTERRUPTOR COM TOMADA -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:19:15 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:19:14 horas, no lote (97) - INTERRUPTOR COM TOMADA -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:19:14 horas, no lote (97) - INTERRUPTOR COM TOMADA -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 556,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:02:30 horas, no lote (98) - INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA

X -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:24:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:24:25 horas, no lote (98) - INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA

X -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação,

ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às

13:19:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:19:33 horas, no lote (98) - INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA

X -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.
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    No dia 05/06/2023, às 13:19:33 horas, no lote (98) - INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA

X -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 594,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:02:36 horas, no lote (99) - KANA FLEX 2" -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:24:33 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:24:33 horas, no lote (99) - KANA FLEX 2" -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:19:42 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:19:42 horas, no lote (99) - KANA FLEX 2" -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:19:42 horas, no lote (99) - KANA FLEX 2" -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 5.500,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:03:38 horas, no lote (100) - Jogo de chave estrela - 12 peças -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:24:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:24:41 horas, no lote (100) - Jogo de chave estrela - 12 peças -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação,

ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às

13:19:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:19:52 horas, no lote (100) - Jogo de chave estrela - 12 peças -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.
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    No dia 05/06/2023, às 13:19:52 horas, no lote (100) - Jogo de chave estrela - 12 peças -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 757,89.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:12:30 horas, no lote (101) - Jogo DE CHAVE ALLEN Longa

Abaulada 1.5 A 10 Mm - 9 Peças -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:24:55 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:24:55 horas, no lote (101) - Jogo DE CHAVE ALLEN Longa

Abaulada 1.5 A 10 Mm - 9 Peças -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos

requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de

recurso. No dia 05/06/2023, às 13:20:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:20:27 horas, no lote (101) - Jogo DE CHAVE ALLEN Longa

Abaulada 1.5 A 10 Mm - 9 Peças -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que

não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:20:27 horas, no lote (101) - Jogo DE CHAVE ALLEN Longa

Abaulada 1.5 A 10 Mm - 9 Peças -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO

com o valor R$ 110,61.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:12:36 horas, no lote (102) - Jogo DE CHAVE DE FENDA e

Philips -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023,

às 15:25:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:25:09 horas, no lote (102) - Jogo DE CHAVE DE FENDA e

Philips -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação,

ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às

13:20:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:20:36 horas, no lote (102) - Jogo DE CHAVE DE FENDA e

Philips -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.
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    No dia 05/06/2023, às 13:20:36 horas, no lote (102) - Jogo DE CHAVE DE FENDA e

Philips -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 164,10.

 

    No lote (103) - LÂMPADA  15W - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:13:58 horas, no lote (104) - LÂMPADA 150W -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:25:22 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:25:22 horas, no lote (104) - LÂMPADA 150W -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:20:47 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:20:47 horas, no lote (104) - LÂMPADA 150W -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:20:47 horas, no lote (104) - LÂMPADA 150W -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$ 5.215,20.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:13:19 horas, no lote (105) - Refletor LÂMPADA 200W -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:25:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:25:33 horas, no lote (105) - Refletor LÂMPADA 200W -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:20:55 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:20:55 horas, no lote (105) - Refletor LÂMPADA 200W -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.
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    No dia 05/06/2023, às 13:20:55 horas, no lote (105) - Refletor LÂMPADA 200W -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL

CONSTRUTORA LTDA com o valor R$ 5.200,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:13:26 horas, no lote (106) - LÂMPADA 250W E27 -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:25:45 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:25:45 horas, no lote (106) - LÂMPADA 250W E27 -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:21:07 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:21:07 horas, no lote (106) - LÂMPADA 250W E27 -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:21:07 horas, no lote (106) - LÂMPADA 250W E27 -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$ 469,80.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:14:05 horas, no lote (107) - LÂMPADA 250W E40 -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:25:59 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:25:59 horas, no lote (107) - LÂMPADA 250W E40 -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:21:16 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:21:16 horas, no lote (107) - LÂMPADA 250W E40 -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.
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    No dia 05/06/2023, às 13:21:16 horas, no lote (107) - LÂMPADA 250W E40 -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$ 550,80.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:25:04 horas, no lote (108) - LÂMPADA BRANCO QUENTE 40W

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 18/04/2023, às

10:13:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/04/2023, às 10:13:12 horas, no lote (108) - LÂMPADA BRANCO QUENTE 40W

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor: I.R.

COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA. No dia 23/05/2023, às 15:26:20 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:26:20 horas, no lote (108) - LÂMPADA BRANCO QUENTE 40W

-  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação,

ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às

13:21:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:21:29 horas, no lote (108) - LÂMPADA BRANCO QUENTE 40W

-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:21:29 horas, no lote (108) - LÂMPADA BRANCO QUENTE 40W

-  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA com o valor R$ 11.490,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:18:52 horas, no lote (109) - LÂMPADA 400W -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:26:35 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:26:35 horas, no lote (109) - LÂMPADA 400W -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:21:38 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 05/06/2023, às 13:21:38 horas, no lote (109) - LÂMPADA 400W -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:21:38 horas, no lote (109) - LÂMPADA 400W -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$ 1.560,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:28:47 horas, no lote (110) - LAMPADA 42W AMARELA

HALOGENA -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023,

às 15:28:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:28:02 horas, no lote (110) - LAMPADA 42W AMARELA

HALOGENA -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de

habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia

05/06/2023, às 13:21:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:21:52 horas, no lote (110) - LAMPADA 42W AMARELA

HALOGENA -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:21:52 horas, no lote (110) - LAMPADA 42W AMARELA

HALOGENA -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$

6.720,00.

 

    No lote (111) - LÂMPADA 70W - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:23:17 horas, no lote (112) - LÂMPADA DE 1000W -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:29:22 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:29:22 horas, no lote (112) - LÂMPADA DE 1000W -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:22:10 horas, a
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situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:22:10 horas, no lote (112) - LÂMPADA DE 1000W -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:22:10 horas, no lote (112) - LÂMPADA DE 1000W -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$ 6.510,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:23:24 horas, no lote (113) - LÂMPADA DE 50W HALOGENA -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:35:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:35:22 horas, no lote (113) - LÂMPADA DE 50W HALOGENA -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:22:20 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 13:22:20 horas, no lote (113) - LÂMPADA DE 50W HALOGENA -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 13:22:20 horas, no lote (113) - LÂMPADA DE 50W HALOGENA -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 41.700,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:25:10 horas, no lote (114) - LÂMPADA  FLUORESCENTES DE

20W -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 18/04/2023, às

10:18:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (114) - LÂMPADA  FLUORESCENTES DE 20W - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:24:57 horas, no lote (115) - LÂMPADA FLURORESCENTE DE

40W -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
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Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 18/04/2023, às

10:17:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (115) - LÂMPADA FLURORESCENTE DE 40W - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:45:07 horas, no lote (116) - LÂMPADA LED 11W -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:35:39 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:35:39 horas, no lote (116) - LÂMPADA LED 11W -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:43:28 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:43:28 horas, no lote (116) - LÂMPADA LED 11W -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:43:28 horas, no lote (116) - LÂMPADA LED 11W -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa I.R. COMERCIO E

MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor R$ 3.116,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:25:17 horas, no lote (117) - LÂMPADA LED 30W -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:35:49 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:35:49 horas, no lote (117) - LÂMPADA LED 30W -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:43:35 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:43:35 horas, no lote (117) - LÂMPADA LED 30W -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.
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    No dia 05/06/2023, às 14:43:35 horas, no lote (117) - LÂMPADA LED 30W -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$ 4.209,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:28:40 horas, no lote (118) - LÂMPADA LED 50W -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:36:00 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:36:00 horas, no lote (118) - LÂMPADA LED 50W -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:43:42 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:43:42 horas, no lote (118) - LÂMPADA LED 50W -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:43:42 horas, no lote (118) - LÂMPADA LED 50W -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL

CONSTRUTORA LTDA com o valor R$ 10.830,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:29:17 horas, no lote (119) - LÂMPADA LED 65W -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 09/05/2023, às 11:02:11 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2023, às 11:02:11 horas, no lote (119) - LÂMPADA LED 65W -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor: L B COMERCIO DE

FERRAGENS LTDA. No dia 23/05/2023, às 15:36:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:36:45 horas, no lote (119) - LÂMPADA LED 65W -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:43:53 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 05/06/2023, às 14:43:53 horas, no lote (119) - LÂMPADA LED 65W -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:43:53 horas, no lote (119) - LÂMPADA LED 65W -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$ 14.340,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:33:52 horas, no lote (120) - LÂMPADA LED 9W -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:36:54 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:36:54 horas, no lote (120) - LÂMPADA LED 9W -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:44:01 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:44:00 horas, no lote (120) - LÂMPADA LED 9W -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:44:00 horas, no lote (120) - LÂMPADA LED 9W -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL

CONSTRUTORA LTDA com o valor R$ 810,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:34:07 horas, no lote (121) - LÂMPADA T8 18W -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:37:26 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:37:26 horas, no lote (121) - LÂMPADA T8 18W -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:44:14 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 05/06/2023, às 14:44:14 horas, no lote (121) - LÂMPADA T8 18W -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:44:14 horas, no lote (121) - LÂMPADA T8 18W -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL

CONSTRUTORA LTDA com o valor R$ 9.448,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:37:07 horas, no lote (122) - LUMINARIA 18W -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:38:11 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:38:11 horas, no lote (122) - LUMINARIA 18W -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:44:21 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:44:21 horas, no lote (122) - LUMINARIA 18W -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:44:21 horas, no lote (122) - LUMINARIA 18W -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$ 2.859,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:37:01 horas, no lote (123) - LUMINARIA 24W -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:38:20 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:38:20 horas, no lote (123) - LUMINARIA 24W -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:44:28 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:44:28 horas, no lote (123) - LUMINARIA 24W -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.
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    No dia 05/06/2023, às 14:44:28 horas, no lote (123) - LUMINARIA 24W -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$ 1.450,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 12:01:55 horas, no lote (124) - LUMINÁRIA PUBLICA LED 150W -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:38:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:38:34 horas, no lote (124) - LUMINÁRIA PUBLICA LED 150W -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação,

ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às

14:44:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:44:38 horas, no lote (124) - LUMINÁRIA PUBLICA LED 150W -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:44:38 horas, no lote (124) - LUMINÁRIA PUBLICA LED 150W -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

ELETRICA LUMMER LTDA com o valor R$ 74.047,50.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:45:01 horas, no lote (125) - LUMINÁRIA PUBLICA LED 150W -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:38:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:38:55 horas, no lote (125) - LUMINÁRIA PUBLICA LED 150W -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação,

ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às

14:44:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:44:50 horas, no lote (125) - LUMINÁRIA PUBLICA LED 150W -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.
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    No dia 05/06/2023, às 14:44:50 horas, no lote (125) - LUMINÁRIA PUBLICA LED 150W -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT

INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$ 40.000,00.

 

    No lote (126) - LUMINARIA SOBRE PO - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (127) - LUMINÁRIA SOBREPOR 30W - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:40:11 horas, no lote (128) - LUMINÁRIA TARTARUGA 7W -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:40:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:40:21 horas, no lote (128) - LUMINÁRIA TARTARUGA 7W -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:45:00 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:45:00 horas, no lote (128) - LUMINÁRIA TARTARUGA 7W -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:45:00 horas, no lote (128) - LUMINÁRIA TARTARUGA 7W -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 1.510,50.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:39:58 horas, no lote (129) - LUMINARIAS PUBLICA LED 100W

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:42:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:42:23 horas, no lote (129) - LUMINARIAS PUBLICA LED 100W

-  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação,

ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às

14:45:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 05/06/2023, às 14:45:09 horas, no lote (129) - LUMINARIAS PUBLICA LED 100W

-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:45:09 horas, no lote (129) - LUMINARIAS PUBLICA LED 100W

-  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT

INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$ 28.399,50.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:40:05 horas, no lote (130) - LUVA 1/2 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:42:41 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:42:41 horas, no lote (130) - LUVA 1/2 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor,

tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr.

para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:45:18 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:45:18 horas, no lote (130) - LUVA 1/2 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:45:18 horas, no lote (130) - LUVA 1/2 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES

MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 88,80.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:44:50 horas, no lote (131) - LUVA P/ CORRUGADO 3/4 -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:42:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:42:56 horas, no lote (131) - LUVA P/ CORRUGADO 3/4 -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:45:39 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:45:39 horas, no lote (131) - LUVA P/ CORRUGADO 3/4 -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico
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em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:45:39 horas, no lote (131) - LUVA P/ CORRUGADO 3/4 -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 302,40.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:44:43 horas, no lote (132) - LUVA PVC 1.1/2 -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:43:10 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:43:10 horas, no lote (132) - LUVA PVC 1.1/2 -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:45:49 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:45:49 horas, no lote (132) - LUVA PVC 1.1/2 -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:45:49 horas, no lote (132) - LUVA PVC 1.1/2 -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 478,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:48:09 horas, no lote (133) - LUVA PVC 2" -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:43:20 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:43:20 horas, no lote (133) - LUVA PVC 2" -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:45:58 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:45:58 horas, no lote (133) - LUVA PVC 2" -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.
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    No dia 05/06/2023, às 14:45:58 horas, no lote (133) - LUVA PVC 2" -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 2.170,50.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:48:02 horas, no lote (134) - LUVA PVC 3" -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:43:30 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:43:30 horas, no lote (134) - LUVA PVC 3" -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:46:07 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:46:06 horas, no lote (134) - LUVA PVC 3" -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:46:06 horas, no lote (134) - LUVA PVC 3" -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 6.257,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:50:58 horas, no lote (135) - MANGUEIRA DE ILUMINAÇAO -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:43:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:43:38 horas, no lote (135) - MANGUEIRA DE ILUMINAÇAO -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:46:17 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:46:17 horas, no lote (135) - MANGUEIRA DE ILUMINAÇAO -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.
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    No dia 05/06/2023, às 14:46:17 horas, no lote (135) - MANGUEIRA DE ILUMINAÇAO -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT

INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$ 778,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:50:44 horas, no lote (136) - METRO CABO  2X2,5mm -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:43:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:43:52 horas, no lote (136) - METRO CABO  2X2,5mm -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:46:27 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:46:27 horas, no lote (136) - METRO CABO  2X2,5mm -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:46:27 horas, no lote (136) - METRO CABO  2X2,5mm -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL

CONSTRUTORA LTDA com o valor R$ 15.800,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 11:50:51 horas, no lote (137) - METRO CABO PP 2X6mm -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:44:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:44:01 horas, no lote (137) - METRO CABO PP 2X6mm -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:46:36 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:46:36 horas, no lote (137) - METRO CABO PP 2X6mm -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.
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    No dia 05/06/2023, às 14:46:36 horas, no lote (137) - METRO CABO PP 2X6mm -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL

CONSTRUTORA LTDA com o valor R$ 16.800,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 12:30:34 horas, no lote (138) - METRO CABO 1,5mm -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:45:11 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:45:11 horas, no lote (138) - METRO CABO 1,5mm -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:46:45 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:46:45 horas, no lote (138) - METRO CABO 1,5mm -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:46:45 horas, no lote (138) - METRO CABO 1,5mm -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ATRIUM

INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA com o valor R$ 2.000,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 12:30:14 horas, no lote (139) - METRO CABO 10mm -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 18/04/2023, às 10:23:42 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/04/2023, às 10:23:42 horas, no lote (139) - METRO CABO 10mm -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor: L B COMERCIO DE

FERRAGENS LTDA. No dia 23/05/2023, às 15:48:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:48:33 horas, no lote (139) - METRO CABO 10mm -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:46:55 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

05/06/2023 Página 117 de 155



    No dia 05/06/2023, às 14:46:55 horas, no lote (139) - METRO CABO 10mm -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:46:55 horas, no lote (139) - METRO CABO 10mm -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL

CONSTRUTORA LTDA com o valor R$ 17.970,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 12:06:26 horas, no lote (140) - METRO CABO 16mm -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:49:04 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:49:04 horas, no lote (140) - METRO CABO 16mm -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:47:26 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:47:26 horas, no lote (140) - METRO CABO 16mm -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:47:26 horas, no lote (140) - METRO CABO 16mm -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL

CONSTRUTORA LTDA com o valor R$ 16.140,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:36:13 horas, no lote (141) - METRO CABO 2,5mm -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:50:22 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:50:22 horas, no lote (141) - METRO CABO 2,5mm -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:48:05 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

05/06/2023 Página 118 de 155



    No dia 05/06/2023, às 14:48:04 horas, no lote (141) - METRO CABO 2,5mm -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:48:04 horas, no lote (141) - METRO CABO 2,5mm -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ATRIUM

INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA com o valor R$ 8.400,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 12:35:12 horas, no lote (142) - METRO CABO 2,5mm -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:50:41 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:50:41 horas, no lote (142) - METRO CABO 2,5mm -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:48:13 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:48:13 horas, no lote (142) - METRO CABO 2,5mm -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:48:13 horas, no lote (142) - METRO CABO 2,5mm -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ATRIUM

INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA com o valor R$ 2.800,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 12:01:27 horas, no lote (143) - 100 METRO CABO 2,5mm (1kVa) -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:50:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:50:56 horas, no lote (143) - 100 METRO CABO 2,5mm (1kVa) -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação,

ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às

14:49:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 05/06/2023, às 14:49:05 horas, no lote (143) - 100 METRO CABO 2,5mm (1kVa) -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:49:05 horas, no lote (143) - 100 METRO CABO 2,5mm (1kVa) -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL

CONSTRUTORA LTDA com o valor R$ 3.678,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 12:11:49 horas, no lote (144) - METRO CABO 25mm -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:51:07 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:51:07 horas, no lote (144) - METRO CABO 25mm -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:49:15 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:49:15 horas, no lote (144) - METRO CABO 25mm -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:49:15 horas, no lote (144) - METRO CABO 25mm -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL

CONSTRUTORA LTDA com o valor R$ 37.680,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 12:09:41 horas, no lote (145) - METRO CABO 35mm -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:51:20 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:51:20 horas, no lote (145) - METRO CABO 35mm -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:49:23 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 05/06/2023, às 14:49:22 horas, no lote (145) - METRO CABO 35mm -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:49:22 horas, no lote (145) - METRO CABO 35mm -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL

CONSTRUTORA LTDA com o valor R$ 4.170,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 12:01:48 horas, no lote (146) - METRO CABO 4mm -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:51:36 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:51:36 horas, no lote (146) - METRO CABO 4mm -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:49:30 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:49:30 horas, no lote (146) - METRO CABO 4mm -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:49:30 horas, no lote (146) - METRO CABO 4mm -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL

CONSTRUTORA LTDA com o valor R$ 4.520,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 12:14:56 horas, no lote (147) - METRO CABO 70mm -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:51:48 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:51:48 horas, no lote (147) - METRO CABO 70mm -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:49:39 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:49:39 horas, no lote (147) - METRO CABO 70mm -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor
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da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:49:39 horas, no lote (147) - METRO CABO 70mm -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL

CONSTRUTORA LTDA com o valor R$ 40.950,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 12:31:05 horas, no lote (148) - METRO CABO 95mm -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:53:25 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:53:25 horas, no lote (148) - METRO CABO 95mm -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:49:50 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:49:50 horas, no lote (148) - METRO CABO 95mm -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:49:50 horas, no lote (148) - METRO CABO 95mm -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ATRIUM INDUSTRIA

E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA com o valor R$ 69.456,75.

 

    No dia 13/04/2023, às 12:30:48 horas, no lote (149) - METRO CABO 95mm -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:54:22 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:54:22 horas, no lote (149) - METRO CABO 95mm -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:50:06 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:50:06 horas, no lote (149) - METRO CABO 95mm -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso
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administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:50:06 horas, no lote (149) - METRO CABO 95mm -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ATRIUM INDUSTRIA

E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA com o valor R$ 23.152,25.

 

    No dia 13/04/2023, às 12:20:18 horas, no lote (150) - METRO CABO MULTIPLEXADO

2X25mm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 18/04/2023,

às 10:25:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/04/2023, às 10:25:27 horas, no lote (150) - METRO CABO MULTIPLEXADO

2X25mm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor:

FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L. No dia 23/05/2023, às

15:54:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:54:43 horas, no lote (150) - METRO CABO MULTIPLEXADO

2X25mm -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação,

ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às

14:50:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:50:16 horas, no lote (150) - METRO CABO MULTIPLEXADO

2X25mm -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:50:16 horas, no lote (150) - METRO CABO MULTIPLEXADO

2X25mm -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$

17.700,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 12:20:28 horas, no lote (151) - METRO CABO MULTIPLEXADO

2X35mm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 18/04/2023,

às 10:27:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/04/2023, às 10:27:18 horas, no lote (151) - METRO CABO MULTIPLEXADO

2X35mm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor:
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FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L. No dia 23/05/2023, às

15:55:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:55:28 horas, no lote (151) - METRO CABO MULTIPLEXADO

2X35mm -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação,

ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às

14:50:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:50:43 horas, no lote (151) - METRO CABO MULTIPLEXADO

2X35mm -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:50:43 horas, no lote (151) - METRO CABO MULTIPLEXADO

2X35mm -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$

30.900,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 12:39:39 horas, no lote (152) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4

X 10 mm COBRE -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia

23/05/2023, às 15:55:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:55:46 horas, no lote (152) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4

X 10 mm COBRE -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de

habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia

05/06/2023, às 14:50:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:50:55 horas, no lote (152) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4

X 10 mm COBRE -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:50:55 horas, no lote (152) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4

X 10 mm COBRE -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R$ 6.790,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 12:36:59 horas, no lote (153) - METRO CABO MULTIPLEXADO

4X16mm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

05/06/2023 Página 124 de 155



seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023,

às 15:56:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:56:01 horas, no lote (153) - METRO CABO MULTIPLEXADO

4X16mm -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação,

ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às

14:51:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:51:05 horas, no lote (153) - METRO CABO MULTIPLEXADO

4X16mm -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:51:05 horas, no lote (153) - METRO CABO MULTIPLEXADO

4X16mm -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA com o valor R$

29.160,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:39:32 horas, no lote (154) - METRO CABO MULTIPLEXADO

4X35mm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023,

às 15:56:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:56:22 horas, no lote (154) - METRO CABO MULTIPLEXADO

4X35mm -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação,

ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às

14:52:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:52:02 horas, no lote (154) - METRO CABO MULTIPLEXADO

4X35mm -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:52:02 horas, no lote (154) - METRO CABO MULTIPLEXADO

4X35mm -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R$ 73.125,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:07:12 horas, no lote (155) - METRO CABO MULTIPLEXADO

4X35mm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o
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seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023,

às 15:56:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:56:36 horas, no lote (155) - METRO CABO MULTIPLEXADO

4X35mm -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação,

ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às

14:52:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:52:19 horas, no lote (155) - METRO CABO MULTIPLEXADO

4X35mm -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:52:19 horas, no lote (155) - METRO CABO MULTIPLEXADO

4X35mm -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R$ 24.375,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 12:42:06 horas, no lote (156) - METRO CABO PARALELO

2X1,5mm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023,

às 15:56:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:56:53 horas, no lote (156) - METRO CABO PARALELO

2X1,5mm -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação,

ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às

14:52:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:52:38 horas, no lote (156) - METRO CABO PARALELO

2X1,5mm -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:52:38 horas, no lote (156) - METRO CABO PARALELO

2X1,5mm -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R$ 4.275,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 12:58:24 horas, no lote (157) - METRO CABO PP 3 X 1,0mm -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às
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15:57:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:57:02 horas, no lote (157) - METRO CABO PP 3 X 1,0mm -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:52:54 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:52:54 horas, no lote (157) - METRO CABO PP 3 X 1,0mm -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:52:54 horas, no lote (157) - METRO CABO PP 3 X 1,0mm -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL

CONSTRUTORA LTDA com o valor R$ 3.050,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 12:42:13 horas, no lote (158) - METRO CABO PP 3X2,5mm -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:57:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:57:18 horas, no lote (158) - METRO CABO PP 3X2,5mm -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:53:04 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:53:04 horas, no lote (158) - METRO CABO PP 3X2,5mm -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:53:04 horas, no lote (158) - METRO CABO PP 3X2,5mm -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 10.200,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 12:44:19 horas, no lote (159) - METRO CABO PP 3X4mm -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:57:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 23/05/2023, às 15:57:45 horas, no lote (159) - METRO CABO PP 3X4mm -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:53:19 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:53:19 horas, no lote (159) - METRO CABO PP 3X4mm -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:53:19 horas, no lote (159) - METRO CABO PP 3X4mm -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL

CONSTRUTORA LTDA com o valor R$ 6.950,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 12:50:16 horas, no lote (160) - METRO CABO PP 4X1,5mm -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:57:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:57:56 horas, no lote (160) - METRO CABO PP 4X1,5mm -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:53:30 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:53:30 horas, no lote (160) - METRO CABO PP 4X1,5mm -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:53:30 horas, no lote (160) - METRO CABO PP 4X1,5mm -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ATRIUM

INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA com o valor R$ 26.800,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 12:53:54 horas, no lote (161) - METRO CABO PP 4X16mm -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:58:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 23/05/2023, às 15:58:13 horas, no lote (161) - METRO CABO PP 4X16mm -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:54:09 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:54:09 horas, no lote (161) - METRO CABO PP 4X16mm -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:54:09 horas, no lote (161) - METRO CABO PP 4X16mm -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 11.192,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 12:53:02 horas, no lote (162) - METRO CABO PP 4X2,5mm -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:58:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2023, às 15:58:25 horas, no lote (162) - METRO CABO PP 4X2,5mm -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:54:40 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:54:40 horas, no lote (162) - METRO CABO PP 4X2,5mm -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:54:40 horas, no lote (162) - METRO CABO PP 4X2,5mm -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL

CONSTRUTORA LTDA com o valor R$ 25.650,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 12:55:22 horas, no lote (163) - METRO CABO PP 4X4mm -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às

17:26:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 26/05/2023, às 17:26:18 horas, no lote (163) - METRO CABO PP 4X4mm -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:55:10 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:55:09 horas, no lote (163) - METRO CABO PP 4X4mm -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:55:09 horas, no lote (163) - METRO CABO PP 4X4mm -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ATRIUM

INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA com o valor R$ 25.632,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:01:55 horas, no lote (164) - METRO CABO PP 4X6mm -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às

17:26:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2023, às 17:26:26 horas, no lote (164) - METRO CABO PP 4X6mm -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:55:33 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:55:33 horas, no lote (164) - METRO CABO PP 4X6mm -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:55:33 horas, no lote (164) - METRO CABO PP 4X6mm -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL

CONSTRUTORA LTDA com o valor R$ 35.940,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 12:55:10 horas, no lote (165) - METRO CORRUGADO

REFORÇADO 1" -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia

26/05/2023, às 17:26:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 26/05/2023, às 17:26:34 horas, no lote (165) - METRO CORRUGADO

REFORÇADO 1" -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de

habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia

05/06/2023, às 14:55:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:55:43 horas, no lote (165) - METRO CORRUGADO

REFORÇADO 1" -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:55:43 horas, no lote (165) - METRO CORRUGADO

REFORÇADO 1" -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$

560,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:18:54 horas, no lote (166) - Suporte poste p/ 1 luminária pública

pétala -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023,

às 17:26:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2023, às 17:26:50 horas, no lote (166) - Suporte poste p/ 1 luminária pública

pétala -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação,

ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às

14:55:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:55:55 horas, no lote (166) - Suporte poste p/ 1 luminária pública

pétala -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:55:55 horas, no lote (166) - Suporte poste p/ 1 luminária pública

pétala -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor R$ 36.997,50.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:07:05 horas, no lote (167) - Suporte Poste p/ 2 Luminárias

Pública Pétala -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023,

às 17:27:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 26/05/2023, às 17:27:09 horas, no lote (167) - Suporte Poste p/ 2 Luminárias

Pública Pétala -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de

habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia

05/06/2023, às 14:56:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:56:09 horas, no lote (167) - Suporte Poste p/ 2 Luminárias

Pública Pétala -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:56:09 horas, no lote (167) - Suporte Poste p/ 2 Luminárias

Pública Pétala -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$

21.524,00.

 

    No lote (168) - Parafuso Olhal - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:06:57 horas, no lote (169) - PACOTE FIXA FIO -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:27:21 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2023, às 17:27:21 horas, no lote (169) - PACOTE FIXA FIO -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:56:21 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:56:21 horas, no lote (169) - PACOTE FIXA FIO -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:56:21 horas, no lote (169) - PACOTE FIXA FIO -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 1.705,00.

 

    No lote (170) - PARAFUSO - não foram encontradas propostas.
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    No dia 13/04/2023, às 13:06:47 horas, no lote (171) - PARAFUSO C/BUCHA 6 -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às

17:27:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2023, às 17:27:39 horas, no lote (171) - PARAFUSO C/BUCHA 6 -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:57:29 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:57:29 horas, no lote (171) - PARAFUSO C/BUCHA 6 -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:57:29 horas, no lote (171) - PARAFUSO C/BUCHA 6 -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 330,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:06:40 horas, no lote (172) - PARAFUSO C/BUCHA 8 -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às

17:27:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2023, às 17:27:47 horas, no lote (172) - PARAFUSO C/BUCHA 8 -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:58:10 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:58:10 horas, no lote (172) - PARAFUSO C/BUCHA 8 -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:58:10 horas, no lote (172) - PARAFUSO C/BUCHA 8 -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 1.030,00.
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    No lote (173) - PILHA PALITO - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:09:38 horas, no lote (174) - PISTOLA P/ SILICONE -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:27:58 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2023, às 17:27:58 horas, no lote (174) - PISTOLA P/ SILICONE -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:59:57 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 14:59:57 horas, no lote (174) - PISTOLA P/ SILICONE -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 14:59:57 horas, no lote (174) - PISTOLA P/ SILICONE -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 280,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:19:55 horas, no lote (175) - PLAFON -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:28:09 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2023, às 17:28:09 horas, no lote (175) - PLAFON -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor,

tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr.

para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:00:18 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 15:00:18 horas, no lote (175) - PLAFON -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 15:00:18 horas, no lote (175) - PLAFON -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$ 11.300,00.
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    No dia 13/04/2023, às 13:30:31 horas, no lote (176) - PLUG 2P+T 32AP -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:28:22 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2023, às 17:28:22 horas, no lote (176) - PLUG 2P+T 32AP -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:00:26 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 15:00:25 horas, no lote (176) - PLUG 2P+T 32AP -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 15:00:25 horas, no lote (176) - PLUG 2P+T 32AP -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa I.R. COMERCIO E

MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor R$ 4.289,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:18:11 horas, no lote (177) - PLUG FEMEA 20AP -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:28:34 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2023, às 17:28:34 horas, no lote (177) - PLUG FEMEA 20AP -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:00:33 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 15:00:33 horas, no lote (177) - PLUG FEMEA 20AP -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 15:00:33 horas, no lote (177) - PLUG FEMEA 20AP -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 537,60.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:22:10 horas, no lote (178) - PLUG INDUSTRIAL 3P+T 16AP -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
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Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às

17:28:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2023, às 17:28:51 horas, no lote (178) - PLUG INDUSTRIAL 3P+T 16AP -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:00:59 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 15:00:59 horas, no lote (178) - PLUG INDUSTRIAL 3P+T 16AP -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 15:00:59 horas, no lote (178) - PLUG INDUSTRIAL 3P+T 16AP -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 574,80.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:18:18 horas, no lote (179) - PLUG MACHO 10AP -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:32:26 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2023, às 17:32:26 horas, no lote (179) - PLUG MACHO 10AP -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:01:30 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 15:01:30 horas, no lote (179) - PLUG MACHO 10AP -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 15:01:30 horas, no lote (179) - PLUG MACHO 10AP -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 370,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:18:26 horas, no lote (180) - PLUG MACHO 20AP -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:32:45 horas, a
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situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2023, às 17:32:45 horas, no lote (180) - PLUG MACHO 20AP -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:01:40 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 15:01:40 horas, no lote (180) - PLUG MACHO 20AP -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 15:01:40 horas, no lote (180) - PLUG MACHO 20AP -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 1.395,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:20:06 horas, no lote (181) - PORCA 1/2x150 536 GF -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às

17:33:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2023, às 17:33:37 horas, no lote (181) - PORCA 1/2x150 536 GF -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:02:25 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 15:02:25 horas, no lote (181) - PORCA 1/2x150 536 GF -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 15:02:25 horas, no lote (181) - PORCA 1/2x150 536 GF -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 970,00.

 

    No lote (182) - POSTE 100/8 - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:30:22 horas, no lote (183) - POSTE 7 METRO -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
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- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:33:49 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2023, às 17:33:49 horas, no lote (183) - POSTE 7 METRO -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:02:40 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 15:02:40 horas, no lote (183) - POSTE 7 METRO -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 15:02:40 horas, no lote (183) - POSTE 7 METRO -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$ 30.900,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:30:54 horas, no lote (184) - PROJETOR 400W -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:34:05 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2023, às 17:34:05 horas, no lote (184) - PROJETOR 400W -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:04:58 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 15:04:58 horas, no lote (184) - PROJETOR 400W -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 15:04:58 horas, no lote (184) - PROJETOR 400W -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL

CONSTRUTORA LTDA com o valor R$ 3.250,00.

 

    No lote (185) - PROJETOR DE 2000W - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:31:55 horas, no lote (186) - QUADRO P/8 DISJUNTOR -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às
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17:34:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2023, às 17:34:17 horas, no lote (186) - QUADRO P/8 DISJUNTOR -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:05:36 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 15:05:36 horas, no lote (186) - QUADRO P/8 DISJUNTOR -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 15:05:36 horas, no lote (186) - QUADRO P/8 DISJUNTOR -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa I.R.

COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor R$ 3.309,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:46:31 horas, no lote (187) - QUADRO TRIFÁSICO COM LENTE

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às

17:34:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2023, às 17:34:28 horas, no lote (187) - QUADRO TRIFÁSICO COM LENTE

-  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação,

ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às

15:05:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 15:05:56 horas, no lote (187) - QUADRO TRIFÁSICO COM LENTE

-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 15:05:56 horas, no lote (187) - QUADRO TRIFÁSICO COM LENTE

-  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 40.000,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:30:38 horas, no lote (188) - REATOR 150W -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:34:50 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 26/05/2023, às 17:34:50 horas, no lote (188) - REATOR 150W -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:06:07 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 15:06:07 horas, no lote (188) - REATOR 150W -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 15:06:07 horas, no lote (188) - REATOR 150W -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL

CONSTRUTORA LTDA com o valor R$ 1.370,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:30:46 horas, no lote (189) - REATOR 2000W -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:34:57 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2023, às 17:34:57 horas, no lote (189) - REATOR 2000W -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:06:21 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 15:06:21 horas, no lote (189) - REATOR 2000W -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 15:06:21 horas, no lote (189) - REATOR 2000W -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL

CONSTRUTORA LTDA com o valor R$ 3.880,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:45:18 horas, no lote (190) - REATOR 250W -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:35:19 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2023, às 17:35:19 horas, no lote (190) - REATOR 250W -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro
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vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:06:32 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 15:06:32 horas, no lote (190) - REATOR 250W -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 15:06:32 horas, no lote (190) - REATOR 250W -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$ 2.300,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:45:12 horas, no lote (191) - REATOR 400W -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:35:46 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2023, às 17:35:46 horas, no lote (191) - REATOR 400W -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:07:01 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 15:07:00 horas, no lote (191) - REATOR 400W -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 15:07:00 horas, no lote (191) - REATOR 400W -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$ 2.650,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:45:01 horas, no lote (192) - REATOR 70W -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:35:57 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2023, às 17:35:56 horas, no lote (192) - REATOR 70W -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:07:13 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 05/06/2023, às 15:07:13 horas, no lote (192) - REATOR 70W -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 15:07:13 horas, no lote (192) - REATOR 70W -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$ 5.450,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:44:55 horas, no lote (193) - REATORES DE 1000W -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:36:07 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2023, às 17:36:07 horas, no lote (193) - REATORES DE 1000W -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:07:30 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 15:07:30 horas, no lote (193) - REATORES DE 1000W -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 15:07:30 horas, no lote (193) - REATORES DE 1000W -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT

INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$ 11.150,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:44:48 horas, no lote (194) - REFLETOR 200W -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:36:19 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2023, às 17:36:19 horas, no lote (194) - REFLETOR 200W -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:08:46 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 05/06/2023, às 15:08:46 horas, no lote (194) - REFLETOR 200W -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 15:08:46 horas, no lote (194) - REFLETOR 200W -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$ 47.548,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:44:33 horas, no lote (195) - REFLETOR 50W LED -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:36:39 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2023, às 17:36:39 horas, no lote (195) - REFLETOR 50W LED -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:08:59 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 15:08:59 horas, no lote (195) - REFLETOR 50W LED -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 15:08:59 horas, no lote (195) - REFLETOR 50W LED -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$ 5.941,50.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:44:26 horas, no lote (196) - Refletor LED 500W -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:36:49 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2023, às 17:36:49 horas, no lote (196) - Refletor LED 500W -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:09:18 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 15:09:18 horas, no lote (196) - Refletor LED 500W -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da
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empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 15:09:18 horas, no lote (196) - Refletor LED 500W -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$ 49.999,50.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:46:38 horas, no lote (197) - REFLETOR LED 100W -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:36:59 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2023, às 17:36:59 horas, no lote (197) - REFLETOR LED 100W -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:09:55 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 15:09:55 horas, no lote (197) - REFLETOR LED 100W -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 15:09:55 horas, no lote (197) - REFLETOR LED 100W -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT

INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$ 8.895,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:54:33 horas, no lote (198) - REFLETOR LED 10W -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:37:14 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2023, às 17:37:14 horas, no lote (198) - REFLETOR LED 10W -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:10:34 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 15:10:34 horas, no lote (198) - REFLETOR LED 10W -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.
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    No dia 05/06/2023, às 15:10:34 horas, no lote (198) - REFLETOR LED 10W -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R$ 2.250,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:58:37 horas, no lote (199) - REFLETOR LED 30W -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:37:25 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2023, às 17:37:25 horas, no lote (199) - REFLETOR LED 30W -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:10:53 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 15:10:52 horas, no lote (199) - REFLETOR LED 30W -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 15:10:52 horas, no lote (199) - REFLETOR LED 30W -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 3.990,00.

 

    No lote (200) - REFLETOR P/ LÂMPADA DE 1000W(HQI) - não foram encontradas

propostas.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:56:52 horas, no lote (201) - REFLETOR LED 50W RGB -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às

17:37:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2023, às 17:37:41 horas, no lote (201) - REFLETOR LED 50W RGB -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:12:54 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 15:12:53 horas, no lote (201) - REFLETOR LED 50W RGB -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico
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em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 15:12:53 horas, no lote (201) - REFLETOR LED 50W RGB -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL

CONSTRUTORA LTDA com o valor R$ 4.161,00.

 

    No lote (202) - RELE  DE FASE - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (203) - RELE DE TEMPO - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (204) - ROLO DE ABRAÇADEIRA - 30 metros - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:56:46 horas, no lote (205) - Sensor De Presenca Bivolt De Teto

C/ Fotocelula, Potencia Maxima *1000* W -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O mot ivo da a l teração fo i  o  seguin te :  Atua l ização e fe tuada -  serv idor :

pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:37:58 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/05/2023, às 17:37:58 horas, no lote (205) - Sensor De Presenca Bivolt De Teto

C/ Fotocelula, Potencia Maxima *1000* W -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que

atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar

intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:13:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 15:13:31 horas, no lote (205) - Sensor De Presenca Bivolt De Teto

C/ Fotocelula, Potencia Maxima *1000* W -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em

vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 15:13:31 horas, no lote (205) - Sensor De Presenca Bivolt De Teto

C/ Fotocelula, Potencia Maxima *1000* W -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA

com o valor R$ 2.603,30.

 

    No lote (206) - TEMPORIZADOR Digital - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (207) - TERMINAIS PRÉ ISOLADO 25mm - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (208) - TERMINAL COMPRESSÃO 25mm - não foram encontradas propostas.
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    No lote (209) - TERMINAL COMPRESSÃO 70mm - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (210) - TERMINAL PRÉ ISOLADO 10mm - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:56:41 horas, no lote (211) - TERMINAL PRÉ ISOLADO 16mm -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 18/04/2023, às

10:34:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (211) - TERMINAL PRÉ ISOLADO 16mm - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No lote (212) - TERMINAL PRÉ ISOLADO 2,5mm - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (213) - TINTA SPRAY - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 13/04/2023, às 14:08:56 horas, no lote (214) - TOMADA 10AP SISTEMA X -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às

17:38:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2023, às 17:38:30 horas, no lote (214) - TOMADA 10AP SISTEMA X -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:13:59 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 15:13:59 horas, no lote (214) - TOMADA 10AP SISTEMA X -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 15:13:59 horas, no lote (214) - TOMADA 10AP SISTEMA X -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 1.390,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 14:02:37 horas, no lote (215) - TOMADA 20AP SISTEMA X -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às

17:38:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

05/06/2023 Página 147 de 155



 

    No dia 26/05/2023, às 17:38:42 horas, no lote (215) - TOMADA 20AP SISTEMA X -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto

o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:14:11 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 15:14:11 horas, no lote (215) - TOMADA 20AP SISTEMA X -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 15:14:11 horas, no lote (215) - TOMADA 20AP SISTEMA X -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 999,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:56:33 horas, no lote (216) - TOMADA 2P+T 32AP -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:38:56 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2023, às 17:38:56 horas, no lote (216) - TOMADA 2P+T 32AP -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:14:30 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 15:14:30 horas, no lote (216) - TOMADA 2P+T 32AP -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 15:14:30 horas, no lote (216) - TOMADA 2P+T 32AP -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 3.526,50.

 

    No dia 13/04/2023, às 13:57:08 horas, no lote (217) - TOMADA PETRA 20AP -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:39:09 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 26/05/2023, às 17:39:09 horas, no lote (217) - TOMADA PETRA 20AP -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo

de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:15:23 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 15:15:23 horas, no lote (217) - TOMADA PETRA 20AP -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 15:15:23 horas, no lote (217) - TOMADA PETRA 20AP -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 1.437,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 14:03:20 horas, no lote (218) - TOMADA SISTEMA X - 2 Seções -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às

17:39:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2023, às 17:39:21 horas, no lote (218) - TOMADA SISTEMA X - 2 Seções -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação,

ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às

15:15:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 15:15:38 horas, no lote (218) - TOMADA SISTEMA X - 2 Seções -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 15:15:38 horas, no lote (218) - TOMADA SISTEMA X - 2 Seções -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa I.R.

COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor R$ 1.788,00.

 

    No dia 13/04/2023, às 14:04:55 horas, no lote (219) - Capacete Segurança - Capacete

Segurança, Material: Plástico, Tipo Aba: Frontal, Tipo Copa: Com Estrias, Cor: Azul Claro,

Aplicação: Construção Civil,Cia Eletricidade E Indústrias, Características Adicionais: Dupla

Suspensão E Jugular -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No
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dia 26/05/2023, às 17:39:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2023, às 17:39:32 horas, no lote (219) - Capacete Segurança - Capacete

Segurança, Material: Plástico, Tipo Aba: Frontal, Tipo Copa: Com Estrias, Cor: Azul Claro,

Aplicação: Construção Civil,Cia Eletricidade E Indústrias, Características Adicionais: Dupla

Suspensão E Jugular -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de

habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia

05/06/2023, às 15:15:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 15:15:51 horas, no lote (219) - Capacete Segurança - Capacete

Segurança, Material: Plástico, Tipo Aba: Frontal, Tipo Copa: Com Estrias, Cor: Azul Claro,

Aplicação: Construção Civil,Cia Eletricidade E Indústrias, Características Adicionais: Dupla

Suspensão E Jugular -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 15:15:51 horas, no lote (219) - Capacete Segurança - Capacete

Segurança, Material: Plástico, Tipo Aba: Frontal, Tipo Copa: Com Estrias, Cor: Azul Claro,

Aplicação: Construção Civil,Cia Eletricidade E Indústrias, Características Adicionais: Dupla

Suspensão E Jugular -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o

valor R$ 844,95.

 

    No dia 13/04/2023, às 14:09:33 horas, no lote (220) - CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO

PARAQUEDISTA/ABDOMINAL, CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER DE 45 MM.

POSSUI QUATRO PONTOS DE CONEXÃO, SENDO UM PONTO PEITORAL POR MEIO

DE ALÇA PARA ENGATE PARA RETENÇÃO DE QUEDA EM POLIÉSTER, UMA MEIA

ARGOLA DORSAL EM AÇO PARA RETENÇÃO DE QUEDA E DUAS MEIAS ARGOLAS

LATERAIS DE AÇO COMO PONTOS DE CONEXÃO PARA POSICIONAMENTO NA

CINTURA. POSSUI TRÊS FIVELAS DE ENGATE AUTOMÁTICO, SENDO UMA NA

CINTURA E DUAS NAS COXAS E POSSUI SEIS FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTE EM

AÇO, SENDO DUAS PARA REGULAGEM PEITORAL, DUAS PARA REGULAGEM DAS

COXAS E DUAS PARA REGULAGEM NA CINTURA. POSSUI CONECTOR CLASSE B EM

AÇO COM ABERTURA DE 19 ± 3 MM PARA ELO DE LIGAÇÃO. POSSUI DUAS ALÇAS

DE POLIÉSTER REVESTIDAS COM MANGUEIRA PLÁSTICA COMO PORTA-

FERRAMENTAS. COM ALMOFADA NA CINTURA, ALTURA DE 175 MM E 785 MM DE

COMPRIMENTO E  NAS COXAS,  ALTURA DE 80  MM E  350  MM DE

COMPRIMENTO.(Tamanho 4) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No

dia 26/05/2023, às 17:39:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

05/06/2023 Página 150 de 155



 

    No dia 26/05/2023, às 17:39:44 horas, no lote (220) - CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO

PARAQUEDISTA/ABDOMINAL, CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER DE 45 MM.

POSSUI QUATRO PONTOS DE CONEXÃO, SENDO UM PONTO PEITORAL POR MEIO

DE ALÇA PARA ENGATE PARA RETENÇÃO DE QUEDA EM POLIÉSTER, UMA MEIA

ARGOLA DORSAL EM AÇO PARA RETENÇÃO DE QUEDA E DUAS MEIAS ARGOLAS

LATERAIS DE AÇO COMO PONTOS DE CONEXÃO PARA POSICIONAMENTO NA

CINTURA. POSSUI TRÊS FIVELAS DE ENGATE AUTOMÁTICO, SENDO UMA NA

CINTURA E DUAS NAS COXAS E POSSUI SEIS FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTE EM

AÇO, SENDO DUAS PARA REGULAGEM PEITORAL, DUAS PARA REGULAGEM DAS

COXAS E DUAS PARA REGULAGEM NA CINTURA. POSSUI CONECTOR CLASSE B EM

AÇO COM ABERTURA DE 19 ± 3 MM PARA ELO DE LIGAÇÃO. POSSUI DUAS ALÇAS

DE POLIÉSTER REVESTIDAS COM MANGUEIRA PLÁSTICA COMO PORTA-

FERRAMENTAS. COM ALMOFADA NA CINTURA, ALTURA DE 175 MM E 785 MM DE

COMPRIMENTO E  NAS COXAS,  ALTURA DE 80  MM E  350  MM DE

COMPRIMENTO.(Tamanho 4) -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos

requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de

recurso. No dia 05/06/2023, às 15:16:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2023, às 15:16:01 horas, no lote (220) - CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO

PARAQUEDISTA/ABDOMINAL, CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER DE 45 MM.

POSSUI QUATRO PONTOS DE CONEXÃO, SENDO UM PONTO PEITORAL POR MEIO

DE ALÇA PARA ENGATE PARA RETENÇÃO DE QUEDA EM POLIÉSTER, UMA MEIA

ARGOLA DORSAL EM AÇO PARA RETENÇÃO DE QUEDA E DUAS MEIAS ARGOLAS

LATERAIS DE AÇO COMO PONTOS DE CONEXÃO PARA POSICIONAMENTO NA

CINTURA. POSSUI TRÊS FIVELAS DE ENGATE AUTOMÁTICO, SENDO UMA NA

CINTURA E DUAS NAS COXAS E POSSUI SEIS FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTE EM

AÇO, SENDO DUAS PARA REGULAGEM PEITORAL, DUAS PARA REGULAGEM DAS

COXAS E DUAS PARA REGULAGEM NA CINTURA. POSSUI CONECTOR CLASSE B EM

AÇO COM ABERTURA DE 19 ± 3 MM PARA ELO DE LIGAÇÃO. POSSUI DUAS ALÇAS

DE POLIÉSTER REVESTIDAS COM MANGUEIRA PLÁSTICA COMO PORTA-

FERRAMENTAS. COM ALMOFADA NA CINTURA, ALTURA DE 175 MM E 785 MM DE

COMPRIMENTO E  NAS COXAS,  ALTURA DE 80  MM E  350  MM DE

COMPRIMENTO.(Tamanho 4) -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que

não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 05/06/2023, às 15:16:01 horas, no lote (220) - CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO

PARAQUEDISTA/ABDOMINAL, CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER DE 45 MM.

POSSUI QUATRO PONTOS DE CONEXÃO, SENDO UM PONTO PEITORAL POR MEIO
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DE ALÇA PARA ENGATE PARA RETENÇÃO DE QUEDA EM POLIÉSTER, UMA MEIA

ARGOLA DORSAL EM AÇO PARA RETENÇÃO DE QUEDA E DUAS MEIAS ARGOLAS

LATERAIS DE AÇO COMO PONTOS DE CONEXÃO PARA POSICIONAMENTO NA

CINTURA. POSSUI TRÊS FIVELAS DE ENGATE AUTOMÁTICO, SENDO UMA NA

CINTURA E DUAS NAS COXAS E POSSUI SEIS FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTE EM

AÇO, SENDO DUAS PARA REGULAGEM PEITORAL, DUAS PARA REGULAGEM DAS

COXAS E DUAS PARA REGULAGEM NA CINTURA. POSSUI CONECTOR CLASSE B EM

AÇO COM ABERTURA DE 19 ± 3 MM PARA ELO DE LIGAÇÃO. POSSUI DUAS ALÇAS

DE POLIÉSTER REVESTIDAS COM MANGUEIRA PLÁSTICA COMO PORTA-

FERRAMENTAS. COM ALMOFADA NA CINTURA, ALTURA DE 175 MM E 785 MM DE

COMPRIMENTO E  NAS COXAS,  ALTURA DE 80  MM E  350  MM DE

COMPRIMENTO.(Tamanho 4) -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO

com o valor R$ 2.746,52.

 

    No lote (221) - Escada Fibra Vidro - Altura: 2,60 M, Capacidade: 110 Kg, Quantidade

Degraus: 8 Un, Características Adicionais: Tipo Tesoura, Duplo Acesso, Pés

Antiderrapantes - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (222) - Escada Fibra Vidro - Escada Fibra Vidro Altura: 1,80 M, Quantidade

Degraus: 6 Un, Características Adicionais: Tipo Tesoura, Duplo Acesso, Pés

Antiderrapantes - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (223) - Escada Fibra Vidro - Tipo Degraus: Plano Estriado, Altura: 4,20 M,

Aplicação: Manutenção Elétrica, Altura Estendida: 7,20 M, Características Adicionais:

Sapata Antiderrapante E Degrau Em Duralumínio - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (224) - Luva Isolante - Luva Isolante Material: Borracha , Cor: Preta ,

Características Adicionais: Classe 0, Para Baixa Tensão 1 Kv - não foram encontradas

propostas.

 

    No lote (225) - Escada Extensível - Escada Extensível, Material Fibra Vidro, Material

Degrau Alumínio, Quantidade Degraus 32 Un, Altura Fechada 5,43 M, Altura Aberta 9,60 M,

Cor Laranja - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (226) - Lanterna De Cabeça - Lanterna De Cabeça/Capacete Capacidade Focal:

350 Lumens , Características Adicionais: Fita Elastica Plástico, Botão De Acionamento

Embor , Alimentação: Bateria Regarregavel Ou Pilhas Aaa De 1,5 Volts , Peso: 82 G, Tipo

Lâmpada: Led - não foram encontradas propostas.

 

05/06/2023 Página 152 de 155



    No lote (227) - Luva Proteção - Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo, Tamanho Cano:

Longo, Aplicação: Eletricidade, Cor: Bege, Tipo: 5 Dedos, Tamanho: Grande, Características

Adicionais: Classe 2, - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (228) - Alicate Amperímetro - Material: Plástico, Voltagem Bateria: 9 V, Corrente:

0.1 A 1.000 A, Aplicação: Eletricidade, Tipo: Digital, Características Adicionais: Data Hold,

Lcd 3 3/4, Alimentação: Bateria, Resistência: 400 Ohms, Voltagem: 750V Ac E 1000V Dc, -

não foram encontradas propostas.

 

    No lote (229) - Detector Ausencia Tensão - Tipo: Por Contato, Uso: Detecção De

Sequência De Fase, Faixa Tensão: 90 A 1.000 V, Aplicação: Medição Rede De Média

Tensão, Normas Técnicas: Categoria De Segurança: Cat Iv 1000V, - não foram encontradas

propostas.

 

    No lote (230) - UNIFORME COMPOSTO DE CALÇA E CAMISA ELETRICISTA NR10,   -

não foram encontradas propostas.

 

    No dia 18/04/2023, às 09:38:45 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES

TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS

DE CONTRUCAO, no lote (20) - BOCAIS C/ RABICHO. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificamos a empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO,

por solicitação da mesma, alegando lance incorreto!.

 

    No dia 18/04/2023, às 10:03:05 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES

TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS

DE CONTRUCAO, no lote (36) - CABO 6mm. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificamos a empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO,

por solicitação da mesma, declarando lance incorreto.

 

    No dia 18/04/2023, às 10:13:12 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES

TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - I.R. COMERCIO E MATERIAIS

ELETRICOS LTDA, no lote (108) - LÂMPADA BRANCO QUENTE 40W. O motivo da

desclassificação foi: Desclassificamos a empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS

ELETRICOS LTDA por solicitação da mesma, alegando lance incorreto.

 

    No dia 18/04/2023, às 10:17:17 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES

TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE

MATERIAIS ELETRICOS L, no lote (115) - LÂMPADA FLURORESCENTE DE 40W. O

motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa FORT INDUSTRIA E

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L por solicitação da mesma, alegando lance

incorreto.
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    No dia 18/04/2023, às 10:18:00 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES

TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE

MATERIAIS ELETRICOS L, no lote (114) - LÂMPADA  FLUORESCENTES DE 20W. O

motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa FORT INDUSTRIA E

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L por solicitação da mesma, alegando lance

incorreto.

 

    No dia 18/04/2023, às 10:23:41 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES

TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA,

no lote (139) - METRO CABO 10mm. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a

empresa L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA por solicitação da mesma, alegando

lance incorreto.

 

    No dia 18/04/2023, às 10:25:27 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES

TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE

MATERIAIS ELETRICOS L, no lote (150) - METRO CABO MULTIPLEXADO 2X25mm. O

motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa FORT INDUSTRIA E

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L por solicitação da mesma, alegando lance

incorreto.

 

    No dia 18/04/2023, às 10:27:18 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES

TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE

MATERIAIS ELETRICOS L, no lote (151) - METRO CABO MULTIPLEXADO 2X35mm. O

motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa FORT INDUSTRIA E

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L por solicitação da mesma, alegando lance

incorreto.

 

    No dia 18/04/2023, às 10:34:54 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES

TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS

DE CONTRUCAO, no lote (211) - TERMINAL PRÉ ISOLADO 16mm. O motivo da

desclassificação foi: Desclassificamos a empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS

DE CONTRUCAO por solicitação da mesma, alegando lance incorreto.

 

    No dia 09/05/2023, às 11:02:11 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES

TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA,

no lote (119) - LÂMPADA LED 65W. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

empresa, tendo em vista que a mesma deixou de apresentar as documentações previstas

no edital, mesmo após realizado diligência.
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    No dia 14/05/2023, às 21:10:53 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES

TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE

FERRAGENS LTDA, no lote (38) - CABO CONCENTRICO 4mm². O motivo da

desclassificação foi: Desclassificamos a empresa ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE

FERRAGENS LTDA, por não conseguir readequar o seu valor, tendo em vista está acima do

valor estimado do lote.

 

    No dia 05/06/2023, às 15:21:59 horas, a autoridade competente da licitação - ALBINO

CARNEIRO DE ANDRADE - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

AMARO GOMES TAVARES NETO

Pregoeiro da disputa

 

ALBINO CARNEIRO DE ANDRADE

Autoridade Competente

 

IGOR NERY ALVARES BARBOSA

Membro Equipe Apoio

 

LISANIA DANIELLE DE ALBUQUERQUE SILVA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
41.950.966/0001-77 ALPS LABOR ARTIGOS PRODUTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTO

46.423.434/0001-03 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

17.832.720/0001-16 ELETRICA LUMMER LTDA

48.020.276/0001-68 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L

17.623.276/0001-29 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA

32.154.377/0001-91 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO

33.149.502/0001-38 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA

20.470.692/0001-49 L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
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