



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 004/2021-PMC

Unidade Gestora:	PREFEITURA	Número do Processo	015/2021
Tipo de Disputa:	Aberto	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Tipo de Lance:	Valor Unitário	Tipo de Pregão:	Por Item
Data Disputa:	20/05/2021 09:30:00	Data Fim Propostas:	20/05/2021 08:00:00
Data Impug./Escl.:	16/05/2021 23:59:00	Prazo Int. Recurso:	30 minutos
Intervalo Lances:			

Objeto:  
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE.

Às 09:30 horas do dia 20/05/2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela portaria PMP/GP n. XX de XX em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 015/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 004/2021-PMC. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: conhece e concorda com todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório. Declara também, que não emprega menor de idade salvo na condição de aprendiz (art. 7 inciso XXXIII, da CF).

SITUAÇÃO DO PREGÃO: FINALIZADO

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

## Ata de Realização do Pregão Eletrônico

N° 004/2021-PMC

## LOTES / ITENS

N°	1	Situação:	ENCERRADO
Descrição:	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE		
Quantidade:	1		
Valor:	1.967.548,15		
Vencedor:	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI	23.198.833/0001-04	Valor: 1.354.999,00

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E	1869170.0000	1869170.0000	20/05/2021 05:24:32	CLASSIFICADA
PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI	1967548.1500	1967548.1500	18/05/2021 21:44:37	CLASSIFICADA
MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES	1770793.3400	1770793.3400	20/05/2021 07:51:36	CLASSIFICADA

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI	ARREMATANTE	1354999.0000
2 MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES	CLASSIFICADO	1355000.0000
3 SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE	CLASSIFICADO	1857170.0000

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/05/2021 10:01:34	1354999.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:59:59	1355000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:59:47	1355199.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:59:19	1355200.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:58:57	1355990.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:58:45	1356000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:58:15	1359999.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:57:47	1360000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:57:18	1369999.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:57:03	1370000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:56:46	1374999.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:56:35	1375000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:56:25	1379999.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:56:08	1380000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:55:52	1389999.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:55:36	1390000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES

## Ata de Realização do Pregão Eletrônico

N° 004/2021-PMC

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/05/2021 09:55:16	1396999.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:55:02	1397000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:54:51	1399990.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:54:35	1400000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:54:22	1439999.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:54:05	1440000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:53:46	1449999.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:53:32	1450000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:53:11	1459999.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:53:00	1460000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:52:18	1464999.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:51:54	1465000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:51:36	1470999.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:51:25	1471000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:51:13	1474999.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:51:02	1475000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:50:34	1479999.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:50:20	1480000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:50:09	1484990.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:49:56	1485000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:49:43	1489999.9900	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:49:26	1490000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:49:13	1496999.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:48:46	1497000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:48:30	1499999.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:48:13	1500000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:48:08	1524990.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:47:47	1525000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:47:36	1527999.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:47:25	1528000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:47:15	1531999.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:47:06	1532000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:46:59	1534999.9900	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:46:35	1535000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:46:26	1539990.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:46:12	1540000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:46:01	1542999.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:45:35	1543000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES

## Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 004/2021-PMC

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/05/2021 09:45:24	1549999.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:45:09	1550000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:44:55	1557990.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:44:42	1558000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:44:29	1561999.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:44:20	1562000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:44:04	1564999.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:43:54	1565000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:43:38	1569900.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:43:27	1570000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:43:18	1574000.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:42:59	1575000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:42:43	1589000.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:42:28	1590000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:42:13	1599000.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:42:03	1600000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:41:54	1610000.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:41:50	1615000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:41:39	1620000.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:41:34	1625000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:41:24	1629000.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:41:13	1630000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:41:04	1634000.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:40:56	1635000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:40:43	1640000.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:40:33	1685000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:40:31	1689000.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:40:19	1690000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:40:17	1694000.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:40:09	1695000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:40:07	1699900.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:39:53	1700000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:39:49	1705000.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:39:32	1710000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:39:21	1714000.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:39:02	1715000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:38:53	1717000.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:38:40	1718000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES

## Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 004/2021-PMC

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/05/2021 09:38:19	1720000.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:38:10	1721000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:37:54	1724000.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:37:46	1725000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:37:21	1727000.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:37:09	1728000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:36:53	1729000.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:36:45	1730000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:36:32	1735000.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:36:23	1736000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:35:59	1739000.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:35:50	1740000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:35:17	1745000.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:35:03	1747000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:34:20	1750000.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:34:06	1760000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:33:44	1765000.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:33:17	1767000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:32:43	1770000.0000	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:31:19	1770793.3400	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:35:16	1857170.0000	SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS
20/05/2021 09:31:19	1869170.0000	SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS
20/05/2021 09:31:19	1967548.1500	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
20/05/2021 09:43:45	1565000000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
20/05/2021 09:42:51	1575000000.0000	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES

## Ata de Realização do Pregão Eletrônico

N° 004/2021-PMC

## MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
20/05 08:33	Sistema		Sessão pública aberta!
20/05 08:34	Pregoeiro		Bom dia a todos! Neste momento, as propostas enviadas através do sistema estão sendo analisadas.
20/05 08:35	Pregoeiro		Lembrando que a sessão de disputa iniciará as 09:30h
20/05 08:42	Pregoeiro		As propostas enviadas através do sistema estão em conformidade com o exigido no edital e termo de referência. Portanto, este Pregoeiro declara todas as propostas classificadas.
20/05 09:30	Pregoeiro		A sessão de disputa iniciará agora! Boa sorte todos!
20/05 09:31	Sistema		Disputa do 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SE aberta!
20/05 09:41	Sistema		O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICÍ entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado vencedor da fase de lances, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
20/05 09:56	Pregoeiro		Senhores licitantes, cuidado com os valores inexequíveis
20/05 10:03	Sistema		Disputa do REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICÍ encerrada!
20/05 10:03	Sistema		O vencedor da fase de lances do item/lote n° 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ... foi o PAUBRASIL
20/05 10:03	Sistema		CONSTRUTORA EIRELI (23.198.833/0001-04) com R\$ 1.354.999,00 ! Fase de disputa encerrada. Agora está disponível no box de documentos abaixo a documentação de habilitação enviada no ato de registro da proposta inicial.
20/05 10:05	PREGOEIRO		Disputa finalizada! Neste momento, o Pregoeiro irá julgar a proposta e analisar os documentos de habilitação da empresa vencedora
20/05 11:00	PREGOEIRO		A sessão será suspensa neste momento para que a proposta e os documentos do acervo técnico da empresa vencedora sejam enviados para a engenharia analisar a conformidade técnica e emitir parecer.
20/05 11:01	PREGOEIRO		A reabertura da sessão será comunicada no sistema com no mínimo 24h de antecedência
20/05 11:01	Sistema		Sessão pública suspensa!
28/05 12:42	Sistema		Sessão pública aberta!
28/05 12:44	PREGOEIRO		Boa tarde! A sessão será reaberta segunda, dia 31 de maio de 2021 as 10h
28/05 12:44	Sistema		Sessão pública suspensa!
31/05 10:05	Sistema		Sessão pública aberta!
31/05 10:33	PREGOEIRO		Depois de verificada a conformidade da documentação enviada com as exigências do edital, este que é regido pelas normas legais de licitações, e com aprovação da engenharia através e parecer, este Pregoeiro declara habilitada a empresa PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
31/05 10:34	PREGOEIRO		Neste momento, será aberto o prazo para manifestação de intenção recursos e terá duração de 30 minutos.
31/05 10:34	Sistema		Aberto prazo para cadastro de intenção de recurso do pregão! O licitante que tem a intenção de entrar com recurso tem 30 minutos para registrar a intenção de recurso através do botão acima 'Registrar intenção de recurso' localizado acima do relógio. O prazo é até às 11:04:09.
31/05 11:13	PREGOEIRO		Prazo para manifestação de recursos encerrado
31/05 11:20	PREGOEIRO		Este Pregoeiro adjudica o objeto da licitação tendo como vencedora a empresa PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI nos termos do Art. 3º Inciso IV e Art. 4º Inciso XX da Lei Federal 10.520/2002.
31/05 11:20	Sistema		Pregão Adjudicado!

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 004/2021-PMC

PROPONENTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES	MOC ENGENHARIA	01.088.740/0001-94
Contato:		
PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI	Paubrasil	23.198.833/0001-04
Contato:		
SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE	SS Serviços	14.417.792/0001-09
Contato:		

André Thiago Torres/Pregoeiro

Josilda Belo da Silva/Apoio

Richarlison Bruno Silva dos Santos/Apoio