

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS  
COMISSÃO DE PREGÃO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 014/2021 - PMC

Às 09:30 horas do dia 09/08/2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela portaria PMP/GP n. XX de XX em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 026/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 014/2021 - PMC. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA EXECUÇÃO DE COLETA REGULAR MECANIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS DOMICILIARES, COMERCIAIS DE FEIRAS LIVRES, VARRIÇÃO E ENTULHOS INCLUSIVE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL NO MUNICÍPIO DE CORTÉS/PE.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**NOTES / ITENS**

Nº 1  
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (de acordo com o TR)  
Quantidade: 1  
Valor: 927.718,04  
Vencedor: PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS 10.565.011/0001-72 Valor: 829.500,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
PLANALTO PAJEÚ	896.259,77	896.259,77	06/08/2021 17:55:26	CLASSIFICADA
TOGA CONSULTORIA E	918.436,27	918.436,27	06/08/2021 20:24:28	CLASSIFICADA
GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E	843.585,60	843.585,60	08/08/2021 19:33:43	CLASSIFICADA

**SPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa	Situação
09/08/2021 10:01:20	669.500,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 10:02:03	670.339,08	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 10:01:07	671.251,23	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 10:00:52	671.600,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 10:00:35	671.856,45	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 10:00:23	671.900,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 10:00:06	672.358,54	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:59:52	672.500,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 09:59:37	672.859,68	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:59:15	673.200,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 09:58:59	673.581,26	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:58:29	674.500,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO



Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 014/2021 - PMC



Data/Hora Lance	Valor	Empresa	
09/08/2021 09:58:15	674.853,61	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:57:59	675.000,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 09:57:46	677.530,00	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:57:18	678.000,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 09:56:57	678.521,50	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:56:23	679.500,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 09:56:11	680.000,00	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:55:53	680.500,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 09:55:31	681.000,00	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:55:08	682.000,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 09:54:58	682.582,51	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:54:26	685.000,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 09:54:09	685.281,56	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:53:47	688.000,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 09:53:30	688.371,24	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:52:58	692.800,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 09:52:44	693.005,81	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:52:14	695.000,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 09:51:59	697.560,00	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:51:27	699.000,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 09:51:15	700.000,00	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:50:58	701.500,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 09:50:46	702.000,00	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:50:30	703.500,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 09:50:20	704.000,00	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:50:09	704.800,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 09:49:12	705.000,00	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:48:56	705.500,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 09:48:44	706.000,00	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:48:26	707.000,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 09:48:11	708.000,00	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:47:37	709.000,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 09:47:27	710.000,00	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:47:05	711.000,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 09:46:46	712.000,00	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:46:34	715.000,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 09:46:24	716.000,00	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO



Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 014/2021 - PMC



Data/Hora Lance	Valor	Empresa	
09/08/2021 09:46:07	719.000,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 09:45:57	720.000,00	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:45:42	724.000,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 09:45:17	725.000,00	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:44:58	729.000,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 09:44:48	730.000,00	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:44:26	737.000,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 09:44:09	738.000,00	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:43:40	743.000,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 09:43:18	745.000,00	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:43:03	748.000,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 09:42:45	750.000,00	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:42:32	758.000,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 09:42:08	760.000,00	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:41:53	768.000,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 09:41:19	770.000,00	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:41:04	778.000,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 09:40:42	780.000,00	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:40:20	782.000,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 09:39:57	784.000,00	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:39:07	786.000,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 09:37:54	790.000,00	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:37:15	792.000,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 09:36:25	798.000,00	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:35:40	800.000,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 09:35:33	829.500,00	PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA	
09/08/2021 09:35:12	830.000,00	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:34:38	835.000,00	PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA	
09/08/2021 09:32:35	836.680,00	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:32:01	836.685,08	PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA	
09/08/2021 09:30:25	843.585,60	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES	INABILITADO
09/08/2021 09:30:25	896.259,77	PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA	
09/08/2021 09:30:25	918.436,27	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO
09/08/2021 09:45:28	724.000.000,00	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE	INABILITADO

CHAT



Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 014/2021 - PMC



Data/Hora	Origem	Mensagem
09/08/2021 08:29:57	Sistema	Sessão pública aberta!
09/08/2021 08:41:07	Pregoeiro	Bom dia! Senhores Licitantes, as propostas enviadas através do sistema estão em conformidade com as exigências do edital e Termo de Referência. Lembrando que a sessão de disputa iniciará as 09:30h.
09/08/2021 09:30:14	Pregoeiro	Senhores(as) Licitantes, a sessão de disputa iniciará agora. Peço que se atentem aos valores ofertados para não apresentarem valores inexequíveis.
09/08/2021 09:30:25	Sistema	Disputa do 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (de acordo com o TR) aberta!
09/08/2021 09:40:25	Sistema	O PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (de acordo com o TR) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado vencedor da fase de lances, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
09/08/2021 09:51:57	Pregoeiro	Se atentem aos valores ofertados! Cuidado com inexequibilidade!
09/08/2021 10:03:23	Sistema	Disputa do PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (de acordo com o TR) encerrada!
09/08/2021 10:03:23	Sistema	O vencedor da fase de lances do item/lote nº 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (de acord... foi o TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE OBRAS CIVIS EIRELI (07.052.373/0001-55) com R\$ 669.500,00 !
09/08/2021 10:03:23	Sistema	Fase de disputa encerrada. Agora está disponível no box de documentos abaixo a documentação de habilitação enviada no ato de registro da proposta inicial.
09/08/2021 10:05:13	PREGOEIRO	Disputa Finalizada
09/08/2021 10:05:26	PREGOEIRO	A empresa vencedora TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE OBRAS CIVIS ainda tem margem para negociação?
09/08/2021 10:06:28	TOGA	NÃO
09/08/2021 10:07:11	PREGOEIRO	Neste momento, a documentação da empresa vencedora será analisada para ser verificada a conformidade com as exigências do edital. Peço que as empresas licitantes acompanhem o sistema, pois solicitações poderão ser feitas.
09/08/2021 10:21:20	TOGA	AGUARDANDO ORIENTAÇÃO
09/08/2021 10:27:19	PREGOEIRO	Solicito que a empresa vencedora envie a proposta reajustada no prazo de 2 (duas) horas.
09/08/2021 10:27:45	Sistema	O Pregoeiro solicitou o envio de arquivo(s) do 1 do fornecedor TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE OBRAS CIVIS EIRELI. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Sendo vencedor de mais de um Lote/Item, favor enviar os arquivos (Proposta Final e outros) de todos os itens juntos.
09/08/2021 12:27:25	PREGOEIRO	Prorrogo o prazo por igual período para envio da proposta reajustada.
09/08/2021 12:34:15	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE OBRAS CIVIS EIRELI!
09/08/2021 12:49:36	PREGOEIRO	Senhor Licitante, a proposta reajustada deve ser enviada em timbrado e devidamente assinada, assim como a proposta inicial. Como o prazo foi prorrogado, solicito que reenvie corretamente.
09/08/2021 12:49:58	Sistema	O Pregoeiro solicitou o envio de arquivo(s) do 1 do fornecedor TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE OBRAS CIVIS EIRELI. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Sendo vencedor de mais de um Lote/Item, favor enviar os arquivos (Proposta Final e outros) de todos os itens juntos.
09/08/2021 13:46:58	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE OBRAS CIVIS EIRELI!
09/08/2021 13:52:09	PREGOEIRO	A proposta vencedora será enviada para o setor demandante avaliar a conformidade técnica e a exequibilidade. A sessão ficará suspensa para



Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 014/2021 - PMC



Data/Hora	Origem	Mensagem
		aguardar o parecer da secretaria demandante e sua reabertura será comunicada com no mínimo 24h de antecedência aqui no sistema.
09/08/2021 13:52:32	Sistema	Sessão pública suspensa!
18/08/2021 08:43:58	Sistema	Sessão pública aberta!
18/08/2021 08:43:59	Sistema	Sessão pública encerrada!
18/08/2021 08:43:59	Sistema	A Ata de disputa agora está disponível para página inicial > pregões encerrados.
18/08/2021 08:44:00	Sistema	Sessão pública aberta!
18/08/2021 08:47:19	PREGOEIRO	Bom dia, peço que ignorem a mensagem disparada pelo sistema onde diz: A Ata de disputa agora está disponível para página inicial > pregões encerrados. Apenas foi reaberta a sessão para dar uma aviso de reabertura. Notificarei a empresa operadora do sistema para verificar o que aconteceu.
18/08/2021 08:47:43	PREGOEIRO	Sobre o aviso: A sessão será reaberta amanhã, dia 19/08/2021 às 10:00h
18/08/2021 08:47:49	Sistema	Sessão pública suspensa!
19/08/2021 10:02:59	Sistema	Sessão pública aberta!
19/08/2021 10:03:55	PREGOEIRO	Bom dia! A sessão está reaberta
19/08/2021 10:10:34	Sistema	Documento enviado pelo pregoeiro: SOLICITAÇÃO ENGENHARIA
19/08/2021 10:10:52	PREGOEIRO	A engenharia fez uma solicitação para poder concluir o parecer, no texto diz "Devido a empresa vencedora ter alterado o BDI proposto e ter dado uma relevante diminuição do custo unitário, gostaria de solicitar que a mesma apresente a Composição de BDI e Composição dos Custos Unitários." Portanto, solicito que a empresa vencedora envie a composição de BDI e Composição dos Custos Unitários no prazo de três dias úteis através do sistema sob pena de inabilitação.
19/08/2021 10:11:09	PREGOEIRO	O arquivo contendo a solicitação da engenharia está anexado nos documentos do sistema.
19/08/2021 10:11:36	PREGOEIRO	A sessão ficará suspensa para cumprimento de prazo e sua reabertura será comunicada com no mínimo 24h de antecedência.
19/08/2021 10:11:55	PREGOEIRO	Sessão pública suspensa!
19/08/2021 10:12:36	Sistema	Sessão pública suspensa!
19/08/2021 10:12:58	Sistema	O Pregoeiro solicitou o envio de arquivo(s) do 1 do fornecedor TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE OBRAS CIVIS EIRELI. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Sendo vencedor de mais de um Lote/Item, favor enviar os arquivos (Proposta Final e outros) de todos os itens juntos.
25/08/2021 09:16:26	Sistema	Sessão pública aberta!
25/08/2021 09:16:33	PREGOEIRO	O prazo para envio da documentação solicitada venceu. A sessão será reaberta amanhã, dia 26/08/2021 às 10:00h
25/08/2021 09:16:42	Sistema	Sessão pública suspensa!
26/08/2021 10:00:20	Sistema	Sessão pública aberta!
26/08/2021 10:00:48	PREGOEIRO	Bom dia! A sessão está reaberta.
26/08/2021 10:01:52	PREGOEIRO	No dia 19/08/2021 às 10:11h, solicitei que a empresa TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE OBRAS CIVIS EIRELI enviasse a composição do BDI e composição dos preços unitários para atender o pedido da Engenharia como demonstrado no parecer anexado no sistema no dia 19/08/2021 às 10:10h. Foi concedido um prazo de 3 (três) dias úteis.
26/08/2021 10:02:11	PREGOEIRO	A empresa não enviou a documentação exigida, o que impede de o setor técnico fazer a devida análise. Por ter tido um tempo suficiente para enviar e além de não enviar, não fez comunicação no sistema, este Pregoeiro decide



Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 014/2021 - PMC



Data/Hora	Origem	Mensagem
		desclassificar a empresa.
26/08/2021 10:02:22	Sistema	O fornecedor TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE OBRAS CIVIS EIRELI foi inabilitado no Lote/Item n° 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (de acordo com o TR).
26/08/2021 10:02:22	Sistema	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (de acordo com o TR) é o fornecedor GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI.
26/08/2021 10:03:04	PREGOEIRO	Convoco a empresa GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI a assumir o item e enviar a proposta reajustada no prazo de 2 (duas) horas.
26/08/2021 10:15:14	PREGOEIRO	Nos documentos de habilitação, a empresa GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI não enviou a CND Municipal. Solicito que a envie no prazo de 2 (duas) horas.
26/08/2021 12:07:25	PREGOEIRO	A empresa ainda não enviou os documentos solicitados. Prorrogo o prazo por igual período.
26/08/2021 14:09:19	PREGOEIRO	Prazo encerrado.
26/08/2021 14:09:48	PREGOEIRO	Mesmo com o prazo sendo prorrogado, a empresa GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI não atendeu a solicitação para envio de documentos. A referida empresa está inabilitada por não atender o subitem 9.3 do Anexo II do Edital.
26/08/2021 14:09:59	Sistema	O fornecedor GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI foi inabilitado no Lote/Item n° 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (de acordo com o TR).
26/08/2021 14:09:59	Sistema	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (de acordo com o TR) é o fornecedor PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA.
26/08/2021 14:23:51	PREGOEIRO	Solicito que a empresa PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA envie a proposta reajustada no prazo de 2 (duas) horas.
26/08/2021 14:23:58	Sistema	O Pregoeiro solicitou o envio de arquivo(s) do 1 do fornecedor PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Sendo vencedor de mais de um Lote/Item, favor enviar os arquivos (Proposta Final e outros) de todos os itens juntos.
26/08/2021 16:24:29	PREGOEIRO	Prorrogo o prazo por igual período. Porém, devido ao horário do fim do expediente, a sessão ficará suspensa a partir de agora, mas a empresa poderá enviar o documento solicitado no prazo prorrogado.
26/08/2021 16:24:53	Sistema	Sessão pública suspensa!
26/08/2021 18:21:07	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA!
27/08/2021 09:42:15	Sistema	Sessão pública aberta!
27/08/2021 09:47:22	PREGOEIRO	Bom dia! A empresa enviou a proposta reajustada. Solicitarei um parecer da engenharia. A sessão ficará suspensa para aguardar o parecer e sua reabertura será comunicada com no mínimo 24h de antecedência.
27/08/2021 09:47:30	Sistema	Sessão pública suspensa!
27/08/2021 14:50:25	Sistema	Sessão pública aberta!
27/08/2021 14:51:08	PREGOEIRO	A sessão será reaberta segunda, dia 30/08/2021 às 10:30h
27/08/2021 14:51:16	Sistema	Sessão pública suspensa!
30/08/2021 10:30:07	Sistema	Sessão pública aberta!
30/08/2021 10:30:15	PREGOEIRO	Bom dia! A sessão está reaberta.
30/08/2021 10:32:06	Sistema	Documento enviado pelo pregoeiro: PARECER DA ENGENHARIA
30/08/2021 10:32:25	PREGOEIRO	A Engenharia da Secretaria de Obras enviou um parecer que já está anexado no sistema. De acordo com o parecer, a empresa PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA atende as exigências do edital no tocante a


Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 014/2021 - PMC




Data/Hora	Origem	Mensagem
		qualidade técnica e a proposta reajustada.
30/08/2021 10:32:41	PREGOEIRO	Declaro a empresa PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA habilitada.
30/08/2021 10:32:57	PREGOEIRO	Iniciará agora o prazo para manifestação de intenção de recursos.
30/08/2021 10:33:02	Sistema	Aberto prazo para cadastro de intenção de recurso do pregão! O licitante que tem a intenção de entrar com recurso tem 30 minutos para registrar a intenção de recurso através do botão acima 'Registrar intenção de recurso' localizado acima do relógio. O prazo é até às 11:03:02.
30/08/2021 11:09:48	PREGOEIRO	Como não houve um recurso de fato, apenas a manifestação de intenção, este Pregoeiro não fez julgamento algum, logo estando livre para adjudicar o processo. Desta forma, adjudico o objeto da licitação tendo como vencedora a empresa PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA nos termos do Art. 3º Inciso IV e Art. 4º Inciso XX da Lei Federal 10.520/2002
30/08/2021 11:12:18	PREGOEIRO	A mensagem abaixo deve ser substituída pela seguinte, pois houve um equívoco no texto que foi utilizado em outro processo: Como não houve recurso este Pregoeiro adjudica o objeto da licitação tendo como vencedora a empresa PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA nos termos do Art. 3º Inciso IV e Art. 4º Inciso XX da Lei Federal 10.520/2002.
30/08/2021 11:12:39	Sistema	Pregão Adjudicado!

**PARTICIPANTES**

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E	22.594.155/0001-36
PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA	planalto pajeú empreendimentos ltda	10.565.011/0001-72
TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE OBRAS	TOGA CONSTRUÇÕES	07.052.373/0001-55

  
André Thiago Torres/Pregoeiro

  
Josilda Belo da Silva/Apoio

  
Richarlison Bruno Silva dos Santos/Apoio