

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (PE)

Licitação: (Ano: 2022/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA / Nº Processo: 016)

às 10:00:51 horas do dia 23/03/2022 no endereço CEP-ESP PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA-RUA CLETO CAMPELO, 2, bairro CENTRO, da cidade de GRAVATA - PE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). VICTOR HUGO DE MENEZES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 016 - 2022/008 que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO E CONCRETO, DESTE MUNICÍPIO.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - 800 MIL DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, CONFORME LOTE 1 DO EDITAL.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/03/2022 09:56:31:748	O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 0,79
22/03/2022 12:37:53:735	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 640.000,00
22/03/2022 12:24:04:447	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R\$ 640.000,00
22/03/2022 17:56:32:270	SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELA	R\$ 800.000,00

Lote (2) - 9.595,20 METROS DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA, CONFORME LOTE 2 DO EDITAL.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/03/2022 09:56:51:414	O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 25,92
22/03/2022 12:37:53:735	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 246.936,58
22/03/2022 12:24:04:447	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R\$ 246.936,58
22/03/2022 17:56:32:270	SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELA	R\$ 308.670,72

Lote (3) - 1.500 METROS CÚBICOS (m³) DE AREIA DE FIGIR. CONFORME LOTE 3 DO EDITAL.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/03/2022 09:57:06:249	O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 75,34
22/03/2022 12:37:53:735	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 90.420,00
22/03/2022 12:24:04:447	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R\$ 90.420,00

22/03/2022 17:56:32:270	SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELA	R\$ 113.025,00
-------------------------	--	----------------

Lote (4) - 1.500 METROS CÚBICOS (m³) DE AREIA LAVADA. CONFORME LOTE 4 DO EDITAL.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/03/2022 09:58:25:925	O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 86,02
22/03/2022 12:37:53:735	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 103.236,00
22/03/2022 12:24:04:447	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R\$ 103.236,00
22/03/2022 17:56:32:270	SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELA	R\$ 129.045,00

Lote (5) - 1.500 SACOS DE 50 KG DE CIMENTO CP-II 50 KG. CONFORME LOTE 5 DO EDITAL.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/03/2022 09:58:44:854	O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 31,58
22/03/2022 12:37:53:735	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 47.385,00
22/03/2022 12:24:04:447	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R\$ 47.385,00
22/03/2022 17:56:32:270	SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELA	R\$ 47.385,00

Lote (6) - 1.000 METROS CUBICOS (M³) DE BRITA 19MM. CONFORME LOTE 6 DO EDITAL.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/03/2022 09:59:00:194	O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 132,47
22/03/2022 12:39:51:163	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 105.984,00
22/03/2022 12:26:05:084	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R\$ 105.984,00
22/03/2022 18:03:44:497	SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELA	R\$ 132.480,00

Lote (7) - 200 MIL UNIDADES DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS. CONFORME LOTE 7 DO EDITAL.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/03/2022 09:59:13:277	O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 0,79
22/03/2022 12:39:51:163	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 160.000,00
22/03/2022 12:26:05:084	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R\$ 160.000,00

Lote (8) - 2.380,20 METROS DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA, CONFORME LOTE 8 DO EDITAL.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/03/2022 09:59:25:092	O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 25,92
22/03/2022 12:39:51:163	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 61.734,14
22/03/2022 12:26:05:084	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R\$ 61.734,14

Lote (9) - 300 METROS CÚBICOS (m³) DE AREIA DE FIGIR. CONFORME LOTE 9 DO EDITAL.

EDITAL.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/03/2022 09:59:37:078	O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 75,34
22/03/2022 12:39:51:163	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 22.605,00
22/03/2022 12:26:05:084	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R\$ 22.605,00

Lote (10) - 300 METROS CUBICOS (M3) DE AREIA LAVADA. CONFORME LOTE 10 DO EDITAL.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/03/2022 09:59:48:423	O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 86,02
22/03/2022 12:39:51:163	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 25.809,00
22/03/2022 12:26:05:084	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R\$ 25.809,00

Lote (11) - 300 METROS CUBICOS (M³) DE BRITA 19MM. CONFORME ITEM 11 DO EDITAL.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/03/2022 10:00:12:659	O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 132,47
22/03/2022 12:40:23:563	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 26.496,00
22/03/2022 12:27:14:288	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R\$ 26.496,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - 800 MIL DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, CONFORME LOTE 1 DO EDITAL.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
23/03/2022 10:07:08:239	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R\$ 639.000,00
22/03/2022 12:37:53:735	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 640.000,00
23/03/2022 10:09:16:193	SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELA	R\$ 700.000,00

Lote (2) - 9.595,20 METROS DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA, CONFORME LOTE 2 DO EDITAL.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
23/03/2022 10:07:33:338	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R\$ 245.936,58
22/03/2022 12:37:53:735	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 246.936,58
23/03/2022 10:10:13:556	SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELA	R\$ 261.888,00

Lote (3) - 1.500 METROS CÚBICOS (m³) DE AREIA DE FIGIR. CONFORME LOTE 3 DO EDITAL.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/03/2022 12:24:04:447	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R\$ 90.420,00
22/03/2022 12:37:53:735	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 90.420,00

22/03/2022 17:56:32:270	SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELA	R\$ 113.025,00
-------------------------	--	----------------

Lote (4) - 1.500 METROS CÚBICOS (m³) DE AREIA LAVADA. CONFORME LOTE 4 DO EDITAL.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/03/2022 12:24:04:447	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R\$ 103.236,00
22/03/2022 12:37:53:735	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 103.236,00
22/03/2022 17:56:32:270	SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELA	R\$ 129.045,00

Lote (5) - 1.500 SACOS DE 50 KG DE CIMENTO CP-II 50 KG. CONFORME LOTE 5 DO EDITAL.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
23/03/2022 10:08:01:131	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R\$ 47.285,00
22/03/2022 12:37:53:735	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 47.385,00
22/03/2022 17:56:32:270	SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELA	R\$ 47.385,00

Lote (6) - 1.000 METROS CUBICOS (M³) DE BRITA 19MM. CONFORME LOTE 6 DO EDITAL.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
23/03/2022 10:08:24:648	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R\$ 104.984,00
22/03/2022 12:39:51:163	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 105.984,00
22/03/2022 18:03:44:497	SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELA	R\$ 132.480,00

Lote (7) - 200 MIL UNIDADES DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS. CONFORME LOTE 7 DO EDITAL.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
23/03/2022 10:08:52:950	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R\$ 159.000,00
22/03/2022 12:39:51:163	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 160.000,00

Lote (8) - 2.380,20 METROS DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA, CONFORME LOTE 8 DO EDITAL.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
23/03/2022 10:09:21:644	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R\$ 60.734,14
22/03/2022 12:39:51:163	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 61.734,14

Lote (9) - 300 METROS CÚBICOS (m³) DE AREIA DE FIGIR. CONFORME LOTE 9 DO EDITAL.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/03/2022 12:26:05:084	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R\$ 22.605,00
22/03/2022 12:39:51:163	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 22.605,00

Lote (10) - 300 METROS CUBICOS (M3) DE AREIA LAVADA. CONFORME LOTE 10 DO EDITAL.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/03/2022 12:26:05:084	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R\$ 25.809,00
22/03/2022 12:39:51:163	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 25.809,00

Lote (11) - 300 METROS CUBICOS (M³) DE BRITA 19MM. CONFORME ITEM 11 DO EDITAL.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
23/03/2022 10:13:34:888	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R\$ 26.396,00
22/03/2022 12:40:23:563	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 26.496,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 23/03/2022, às 10:13:06 horas, no lote (1) - 800 MIL DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, CONFORME LOTE 1 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 29/03/2022, às 13:36:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/03/2022, às 13:36:31 horas, no lote (1) - 800 MIL DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, CONFORME LOTE 1 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por cumprir o disposto no item 4 do edital. No dia 03/05/2022, às 13:09:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/05/2022, às 13:09:55 horas, no lote (1) - 800 MIL DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, CONFORME LOTE 1 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor adjudicado por atender as exigências do edital. No dia 03/05/2022, às 13:12:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/05/2022, às 13:12:14 horas, no lote (1) - 800 MIL DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, CONFORME LOTE 1 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro o

arrematante vencedor do certame por atender as exigências do item 4 do edital. No dia 03/05/2022, às 13:14:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/05/2022, às 13:14:43 horas, no lote (1) - 800 MIL DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, CONFORME LOTE 1 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor adjudicado por atender as exigências do edital. No dia 03/05/2022, às 13:16:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/05/2022, às 13:16:18 horas, no lote (1) - 800 MIL DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, CONFORME LOTE 1 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Volto a fase por erro de digitação. No dia 03/05/2022, às 13:17:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/05/2022, às 13:17:13 horas, no lote (1) - 800 MIL DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, CONFORME LOTE 1 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro o fornecedor CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI vencedor do certame por cumprir o disposto no item 4 do edital. No dia 03/05/2022, às 13:18:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/05/2022, às 13:18:08 horas, no lote (1) - 800 MIL DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, CONFORME LOTE 1 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor Adjudicado por cumprir as exigências do edital.

No dia 03/05/2022, às 13:18:08 horas, no lote (1) - 800 MIL DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, CONFORME LOTE 1 DO EDITAL. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI com o valor R\$ 632.000,00.

No dia 23/03/2022, às 10:13:11 horas, no lote (2) - 9.595,20 METROS DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA, CONFORME LOTE 2 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 29/03/2022, às 13:36:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/03/2022, às 13:36:42 horas, no lote (2) - 9.595,20 METROS DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA, CONFORME LOTE 2 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa

vencedora por cumprir o disposto no item 4 do edital. No dia 19/04/2022, às 11:34:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/04/2022, às 11:34:39 horas, no lote (2) - 9.595,20 METROS DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA, CONFORME LOTE 2 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por identificar erros nos quantitativos e valores que causam divergência e alteram diretamente a proposta a CPL entendeu ser conveniente cancelar o lote tendo em vista conter vício insanável que causaria prejuízos a Administração e aos demais licitantes.

No dia 23/03/2022, às 10:11:11 horas, no lote (3) - 1.500 METROS CÚBICOS (m³) DE AREIA DE FIGIR. CONFORME LOTE 3 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 29/03/2022, às 13:36:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/03/2022, às 13:36:51 horas, no lote (3) - 1.500 METROS CÚBICOS (m³) DE AREIA DE FIGIR. CONFORME LOTE 3 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por cumprir o disposto no item 4 do edital. No dia 19/04/2022, às 11:34:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/04/2022, às 11:34:54 horas, no lote (3) - 1.500 METROS CÚBICOS (m³) DE AREIA DE FIGIR. CONFORME LOTE 3 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por identificar erros nos quantitativos e valores que causam divergência e alteram diretamente a proposta a CPL entendeu ser conveniente cancelar o lote tendo em vista conter vício insanável que causaria prejuízos a Administração e aos demais licitantes.

No dia 23/03/2022, às 10:11:27 horas, no lote (4) - 1.500 METROS CÚBICOS (m³) DE AREIA LAVADA. CONFORME LOTE 4 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 29/03/2022, às 13:37:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/03/2022, às 13:37:00 horas, no lote (4) - 1.500 METROS CÚBICOS (m³) DE AREIA LAVADA. CONFORME LOTE 4 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por cumprir o disposto no item 4 do edital. No dia 19/04/2022, às 11:35:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/04/2022, às 11:35:36 horas, no lote (4) - 1.500 METROS CÚBICOS (m³) DE AREIA LAVADA. CONFORME LOTE 4 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por identificar erros nos quantitativos e valores que causam divergência e alteram diretamente a proposta a CPL entendeu ser conveniente cancelar o lote tendo em vista conter vício insanável que causaria prejuízos a Administração e aos demais licitantes.

No dia 23/03/2022, às 10:11:42 horas, no lote (5) - 1.500 SACOS DE 50 KG DE CIMENTO CP-II 50 KG. CONFORME LOTE 5 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 29/03/2022, às 13:37:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/03/2022, às 13:37:09 horas, no lote (5) - 1.500 SACOS DE 50 KG DE CIMENTO CP-II 50 KG. CONFORME LOTE 5 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por cumprir o disposto no item 4 do edital. No dia 03/05/2022, às 13:19:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/05/2022, às 13:19:39 horas, no lote (5) - 1.500 SACOS DE 50 KG DE CIMENTO CP-II 50 KG. CONFORME LOTE 5 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor adjudicado por atender as exigências do edital. No dia 03/05/2022, às 13:19:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/05/2022, às 13:19:45 horas, no lote (5) - 1.500 SACOS DE 50 KG DE CIMENTO CP-II 50 KG. CONFORME LOTE 5 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor adjudicado por atender as exigências do edital. No dia 03/05/2022, às 13:20:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/05/2022, às 13:20:24 horas, no lote (5) - 1.500 SACOS DE 50 KG DE CIMENTO CP-II 50 KG. CONFORME LOTE 5 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor adjudicado por atender as exigências do edital.

No dia 03/05/2022, às 13:20:24 horas, no lote (5) - 1.500 SACOS DE 50 KG DE CIMENTO CP-II 50 KG. CONFORME LOTE 5 DO EDITAL. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS

EIRELI com o valor R\$ 47.280,00.

No dia 23/03/2022, às 10:12:21 horas, no lote (6) - 1.000 METROS CUBICOS (M³) DE BRITA 19MM. CONFORME LOTE 6 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 29/03/2022, às 13:37:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/03/2022, às 13:37:19 horas, no lote (6) - 1.000 METROS CUBICOS (M³) DE BRITA 19MM. CONFORME LOTE 6 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por cumprir o disposto no item 4 do edital. No dia 19/04/2022, às 11:35:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/04/2022, às 11:35:52 horas, no lote (6) - 1.000 METROS CUBICOS (M³) DE BRITA 19MM. CONFORME LOTE 6 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por identificar erros nos quantitativos e valores que causam divergência e alteram diretamente a proposta a CPL entendeu ser conveniente cancelar o lote tendo em vista conter vício insanável que causaria prejuízos a Administração e aos demais licitantes.

No dia 23/03/2022, às 10:12:31 horas, no lote (7) - 200 MIL UNIDADES DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS. CONFORME LOTE 7 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 29/03/2022, às 13:37:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/03/2022, às 13:37:27 horas, no lote (7) - 200 MIL UNIDADES DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS. CONFORME LOTE 7 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por cumprir o disposto no item 4 do edital. No dia 03/05/2022, às 13:21:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/05/2022, às 13:21:46 horas, no lote (7) - 200 MIL UNIDADES DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS. CONFORME LOTE 7 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor adjudicado por atender as exigências do edital. No dia 03/05/2022, às 13:21:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/05/2022, às 13:21:52 horas, no lote (7) - 200 MIL UNIDADES DE PEDRAS DE

PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS. CONFORME LOTE 7 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor adjudicado por atender as exigências do edital. No dia 03/05/2022, às 13:31:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/05/2022, às 13:31:04 horas, no lote (7) - 200 MIL UNIDADES DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS. CONFORME LOTE 7 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor adjudicado por atender todas as exigências do edital.

No dia 03/05/2022, às 13:31:04 horas, no lote (7) - 200 MIL UNIDADES DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS. CONFORME LOTE 7 DO EDITAL. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI com o valor R\$ 158.000,00.

No dia 23/03/2022, às 10:12:13 horas, no lote (8) - 2.380,20 METROS DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA, CONFORME LOTE 8 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 29/03/2022, às 13:37:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/03/2022, às 13:37:36 horas, no lote (8) - 2.380,20 METROS DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA, CONFORME LOTE 8 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por cumprir o disposto no item 4 do edital. No dia 19/04/2022, às 11:36:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/04/2022, às 11:36:12 horas, no lote (8) - 2.380,20 METROS DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA, CONFORME LOTE 8 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por identificar erros nos quantitativos e valores que causam divergência e alteram diretamente a proposta a CPL entendeu ser conveniente cancelar o lote tendo em vista conter vício insanável que causaria prejuízos a Administração e aos demais licitantes.

No dia 23/03/2022, às 10:12:38 horas, no lote (9) - 300 METROS CÚBICOS (m³) DE AREIA DE FIGIR. CONFORME LOTE 9 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 29/03/2022, às 13:37:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/03/2022, às 13:37:45 horas, no lote (9) - 300 METROS CÚBICOS (m³) DE AREIA DE FIGIR. CONFORME LOTE 9 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por cumprir o disposto no item 4 do edital. No dia 19/04/2022, às 11:36:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/04/2022, às 11:36:27 horas, no lote (9) - 300 METROS CÚBICOS (m³) DE AREIA DE FIGIR. CONFORME LOTE 9 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por identificar erros nos quantitativos e valores que causam divergência e alteram diretamente a proposta a CPL entendeu ser conveniente cancelar o lote tendo em vista conter vício insanável que causaria prejuízos a Administração e aos demais licitantes.

No dia 23/03/2022, às 10:12:45 horas, no lote (10) - 300 METROS CUBICOS (M3) DE AREIA LAVADA. CONFORME LOTE 10 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 29/03/2022, às 13:37:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/03/2022, às 13:37:53 horas, no lote (10) - 300 METROS CUBICOS (M3) DE AREIA LAVADA. CONFORME LOTE 10 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por cumprir o disposto no item 4 do edital. No dia 19/04/2022, às 11:36:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/04/2022, às 11:36:38 horas, no lote (10) - 300 METROS CUBICOS (M3) DE AREIA LAVADA. CONFORME LOTE 10 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por identificar erros nos quantitativos e valores que causam divergência e alteram diretamente a proposta a CPL entendeu ser conveniente cancelar o lote tendo em vista conter vício insanável que causaria prejuízos a Administração e aos demais licitantes.

No dia 23/03/2022, às 10:23:07 horas, no lote (11) - 300 METROS CUBICOS (M³) DE BRITA 19MM. CONFORME ITEM 11 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 29/03/2022, às 13:38:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/03/2022, às 13:38:09 horas, no lote (11) - 300 METROS CUBICOS (M³) DE BRITA 19MM. CONFORME ITEM 11 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por cumprir o disposto no item 4 do edital. No dia 19/04/2022, às 11:36:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/04/2022, às 11:36:54 horas, no lote (11) - 300 METROS CUBICOS (M³) DE BRITA 19MM. CONFORME ITEM 11 DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por identificar erros nos quantitativos e valores que causam divergência e alteram diretamente a proposta a CPL entendeu ser conveniente cancelar o lote tendo em vista conter vício insanável que causaria prejuízos a Administração e aos demais licitantes.

No dia 23/03/2022, às 09:56:31 horas, o Pregoeiro da licitação - VICTOR HUGO DE MENEZES - desclassificou a proposta do fornecedor - O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA, no lote (1) - 800 MIL DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, CONFORME LOTE 1 DO EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Proposta muito abaixo do valor estimado. Considerada inexequível.

No dia 23/03/2022, às 09:56:51 horas, o Pregoeiro da licitação - VICTOR HUGO DE MENEZES - desclassificou a proposta do fornecedor - O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA, no lote (2) - 9.595,20 METROS DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA, CONFORME LOTE 2 DO EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Proposta muito abaixo do valor estimado. Considerada inexequível.

No dia 23/03/2022, às 09:57:06 horas, o Pregoeiro da licitação - VICTOR HUGO DE MENEZES - desclassificou a proposta do fornecedor - O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA, no lote (3) - 1.500 METROS CÚBICOS (m³) DE AREIA DE FIGIR. CONFORME LOTE 3 DO EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Proposta muito abaixo do valor estimado. Considerada inexequível.

No dia 23/03/2022, às 09:58:25 horas, o Pregoeiro da licitação - VICTOR HUGO DE MENEZES - desclassificou a proposta do fornecedor - O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA, no lote (4) - 1.500 METROS CÚBICOS (m³) DE AREIA LAVADA. CONFORME LOTE 4 DO EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Proposta muito abaixo do valor estimado. Considerada inexequível.

No dia 23/03/2022, às 09:58:44 horas, o Pregoeiro da licitação - VICTOR HUGO DE MENEZES - desclassificou a proposta do fornecedor - O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA, no lote (5) - 1.500 SACOS DE 50 KG DE CIMENTO CP-II 50 KG. CONFORME LOTE 5 DO EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Proposta muito abaixo do valor estimado. Considerada inexequível.

No dia 23/03/2022, às 09:59:00 horas, o Pregoeiro da licitação - VICTOR HUGO DE MENEZES - desclassificou a proposta do fornecedor - O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA, no lote (6) - 1.000 METROS CUBICOS (M³) DE BRITA 19MM. CONFORME LOTE 6 DO EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Proposta muito abaixo do valor estimado. Considerada inexequível.

No dia 23/03/2022, às 09:59:13 horas, o Pregoeiro da licitação - VICTOR HUGO DE MENEZES - desclassificou a proposta do fornecedor - O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA, no lote (7) - 200 MIL UNIDADES DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS. CONFORME LOTE 7 DO EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Proposta muito abaixo do valor estimado. Considerada inexequível.

No dia 23/03/2022, às 09:59:25 horas, o Pregoeiro da licitação - VICTOR HUGO DE MENEZES - desclassificou a proposta do fornecedor - O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA, no lote (8) - 2.380,20 METROS DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA, CONFORME LOTE 8 DO EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Proposta muito abaixo do valor estimado. Considerada inexequível.

No dia 23/03/2022, às 09:59:37 horas, o Pregoeiro da licitação - VICTOR HUGO DE MENEZES - desclassificou a proposta do fornecedor - O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA, no lote (9) - 300 METROS CÚBICOS (m³) DE AREIA DE FIGIR. CONFORME LOTE 9 DO EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Proposta muito abaixo do valor estimado. Considerada inexequível.

No dia 23/03/2022, às 09:59:48 horas, o Pregoeiro da licitação - VICTOR HUGO DE MENEZES - desclassificou a proposta do fornecedor - O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA, no lote (10) - 300 METROS CUBICOS (M3) DE AREIA LAVADA. CONFORME LOTE 10 DO EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Proposta muito abaixo do valor estimado. Considerada inexequível.

No dia 23/03/2022, às 10:00:12 horas, o Pregoeiro da licitação - VICTOR HUGO DE MENEZES - desclassificou a proposta do fornecedor - O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA, no lote (11) - 300 METROS CUBICOS (M³) DE BRITA 19MM. CONFORME ITEM 11 DO EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Proposta muito abaixo do valor estimado. Considerada inexequível.

No dia 03/05/2022, às 13:36:27 horas, a autoridade competente da licitação - RICARDO LOUREIRO MALTA FILHO - alterou a situação da licitação para homologada.

Diante do registro de intenção do representante CELSO JOSE DAS NEVES da empresa O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA no lote (1) - 800 MIL DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, CONFORME LOTE 1 DO EDITAL., do representante CELSO JOSE DAS NEVES da empresa O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA no lote (2) - 9.595,20 METROS DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA, CONFORME LOTE 2 DO EDITAL., do representante CELSO JOSE DAS NEVES da empresa O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA no lote (3) - 1.500 METROS CÚBICOS (m³) DE AREIA DE FIGIR. CONFORME LOTE 3 DO EDITAL., do representante CELSO JOSE DAS NEVES da empresa O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA no lote (4) - 1.500 METROS CÚBICOS (m³) DE AREIA LAVADA. CONFORME LOTE 4 DO EDITAL., do representante CELSO JOSE DAS NEVES da empresa O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA no lote (5) - 1.500 SACOS DE 50 KG DE CIMENTO CP-II 50 KG. CONFORME LOTE 5 DO EDITAL., do representante CELSO JOSE DAS NEVES da empresa O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA no lote (6) - 1.000 METROS CUBICOS (M³) DE BRITA 19MM. CONFORME LOTE 6 DO EDITAL., do representante CELSO JOSE DAS NEVES da empresa O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA no lote (7) - 200 MIL UNIDADES DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS. CONFORME LOTE 7 DO EDITAL., do representante CELSO JOSE DAS NEVES da empresa O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA no lote (8) - 2.380,20 METROS DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA, CONFORME LOTE 8 DO EDITAL., do representante CELSO JOSE DAS NEVES da empresa O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA no lote (9) - 300 METROS CÚBICOS (m³) DE AREIA DE FIGIR. CONFORME LOTE 9 DO EDITAL., do representante CELSO JOSE DAS NEVES da empresa O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA no lote (10) - 300 METROS CUBICOS (M³) DE AREIA LAVADA. CONFORME LOTE 10 DO EDITAL., do representante CELSO JOSE DAS NEVES da empresa O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA no lote (11) - 300 METROS CUBICOS (M³) DE BRITA 19MM. CONFORME ITEM 11 DO EDITAL., em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contra razões do recurso.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

VICTOR HUGO DE MENEZES

Pregoeiro da disputa

RICARDO LOUREIRO MALTA FILHO

Autoridade Competente

JOAO BOSCO MEDEIROS DE LIMA

Membro Equipe Apoio

JOSE BATISTA DO NASCIMENTO

Membro Equipe Apoio

OSCAR JOSE MENDES DA SILVA JUNIOR

Membro Equipe Apoio

MARIA DO CARMO DA SILVA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

15.289.720/0001-96 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

23.679.881/0001-14 CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI

07.178.101/0001-04 O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA

31.059.319/0001-16 SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELA