ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE GRAVATA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (PE)

Licitação: (Ano: 2022/ MUNICIPIO DE GRAVATA / Nº Processo: 030)

às 09:50:50 horas do dia 05/05/2022 no endereço CEP-ESP PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA-RUA CLETO CAMPELO, 2, bairro CENTRO, da cidade de GRAVATA - PE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). VICTOR HUGO DE MENEZES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 030 - 2022/014 que tem por objeto Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Material para Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelo e Concreto no Município de Gravatá/PE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - 9.523m20cm de MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/05/2022 10:53:27:628	O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA	R$ 246.936,57
04/05/2022 16:27:18:917	BRASILAR COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 246.936,58
04/05/2022 16:44:50:128	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R$ 246.936,58
04/05/2022 16:13:17:149	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R$ 246.936,58
03/05/2022 17:09:50:241	SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELA	R$ 246.931,39

Lote (2) - 2.380m80cm de MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/05/2022 10:53:27:628	O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA	R$ 61.734,13
04/05/2022 16:27:18:917	BRASILAR COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 61.734,14
04/05/2022 16:44:50:128	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R$ 61.734,14
04/05/2022 16:13:17:149	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R$ 61.734,14
03/05/2022 17:09:50:241	SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELA	R$ 61.713,40

Lote (3) - 1.200 M³ DE AREIA DE FIGIR.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/05/2022 10:53:27:628	O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA	R$ 90.419,99
04/05/2022 16:27:18:917	BRASILAR COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 90.420,00
04/05/2022 16:44:50:128	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R$ 90.420,00
04/05/2022 16:13:17:149	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R$ 90.420,00

03/05/2022 17:09:50:241	SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELA	R$ 90.420,00

Lote (4) - 300 M³ DE AREIA DE FIGIR.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/05/2022 10:53:27:628	O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA	R$ 22.604,99
04/05/2022 16:27:18:917	BRASILAR COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 22.605,00
04/05/2022 16:44:50:128	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R$ 22.605,00
04/05/2022 16:13:17:149	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R$ 22.605,00
03/05/2022 17:09:50:241	SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELA	R$ 22.605,00

Lote (5) - 1.200 M³ AREIA LAVADA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/05/2022 10:53:27:628	O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA	R$ 103.235,99
04/05/2022 16:27:18:917	BRASILAR COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 103.236,00
04/05/2022 16:44:50:128	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R$ 103.236,00
04/05/2022 16:13:17:149	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R$ 103.236,00
03/05/2022 17:09:50:241	SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELA	R$ 103.236,00

Lote (6) - 300 M³ AREIA LAVADA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/05/2022 10:55:44:853	O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA	R$ 25.808,99
04/05/2022 16:28:57:145	BRASILAR COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 28.809,00
04/05/2022 16:47:19:919	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R$ 25.809,00
04/05/2022 16:14:39:707	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R$ 25.809,00
03/05/2022 17:17:07:813	SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELA	R$ 25.809,00

Lote (7) - 800 M³ de BRITA 19MM.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/05/2022 10:55:44:853	O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA	R$ 105.983,99
04/05/2022 16:28:57:145	BRASILAR COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 105.984,00
04/05/2022 16:47:19:919	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R$ 105.984,00
04/05/2022 16:14:39:707	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R$ 105.984,00
03/05/2022 17:17:07:813	SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELA	R$ 105.984,00

Lote (8) - 200 m³ DE BRITA 19MM.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/05/2022 10:55:44:853	O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA	R$ 26.495,99
04/05/2022 16:28:57:145	BRASILAR COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 26.496,00

04/05/2022 16:47:19:919	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R$ 26.496,00
04/05/2022 16:14:39:707	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R$ 26.496,00
03/05/2022 17:17:07:813	SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELA	R$ 26.496,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - 9.523m20cm de MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/05/2022 10:07:59:165	O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA	R$ 210.000,00
05/05/2022 10:07:44:110	SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELA	R$ 211.000,00
05/05/2022 10:07:38:305	BRASILAR COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 220.800,00
05/05/2022 10:07:01:943	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R$ 222.000,00
05/05/2022 10:07:32:338	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R$ 222.842,88

Lote (2) - 2.380m80cm de MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/05/2022 09:57:37:030	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R$ 57.500,00
05/05/2022 09:58:36:569	O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA	R$ 57.999,00
05/05/2022 09:57:26:315	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R$ 58.000,00
05/05/2022 09:55:36:799	BRASILAR COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 60.100,00
03/05/2022 17:09:50:241	SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELA	R$ 61.713,40

Lote (3) - 1.200 M³ DE AREIA DE FIGIR.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/05/2022 09:56:56:887	O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA	R$ 89.200,00
05/05/2022 09:56:00:174	BRASILAR COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 89.800,00
03/05/2022 17:09:50:241	SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELA	R$ 90.420,00
04/05/2022 16:13:17:149	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R$ 90.420,00
04/05/2022 16:44:50:128	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R$ 90.420,00

Lote (4) - 300 M³ DE AREIA DE FIGIR.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/05/2022 09:56:35:459	BRASILAR COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 21.900,00
02/05/2022 10:53:27:628	O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA	R$ 22.604,99
03/05/2022 17:09:50:241	SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELA	R$ 22.605,00
04/05/2022 16:13:17:149	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R$ 22.605,00
04/05/2022 16:44:50:128	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R$ 22.605,00

Lote (5) - 1.200 M³ AREIA LAVADA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/05/2022 09:56:59:830	BRASILAR COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 102.000,00
02/05/2022 10:53:27:628	O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA	R$ 103.235,99
03/05/2022 17:09:50:241	SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELA	R$ 103.236,00
04/05/2022 16:13:17:149	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R$ 103.236,00
04/05/2022 16:44:50:128	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R$ 103.236,00

Lote (6) - 300 M³ AREIA LAVADA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/05/2022 09:57:50:619	BRASILAR COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 25.000,00
02/05/2022 10:55:44:853	O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA	R$ 25.808,99
03/05/2022 17:17:07:813	SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELA	R$ 25.809,00
04/05/2022 16:14:39:707	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R$ 25.809,00
04/05/2022 16:47:19:919	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R$ 25.809,00

Lote (7) - 800 M³ de BRITA 19MM.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/05/2022 09:58:50:406	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R$ 102.400,00
05/05/2022 09:58:43:916	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R$ 102.900,00
05/05/2022 09:58:12:709	BRASILAR COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 103.900,00
02/05/2022 10:55:44:853	O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA	R$ 105.983,99
03/05/2022 17:17:07:813	SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELA	R$ 105.984,00

Lote (8) - 200 m³ DE BRITA 19MM.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/05/2022 09:57:05:791	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R$ 24.995,00
05/05/2022 09:58:42:022	BRASILAR COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 25.000,00
05/05/2022 09:56:56:705	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	R$ 25.495,00
02/05/2022 10:55:44:853	O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA	R$ 26.495,99
03/05/2022 17:17:07:813	SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELA	R$ 26.496,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 05/05/2022, às 10:11:07 horas, no lote (1) - 9.523m20cm de MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/06/2022, às 13:35:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2022, às 13:35:55 horas, no lote (1) - 9.523m20cm de MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa O FORTE DA CONSTRUÇÃO vencedora do certame por atender o disposto no item 4 do edital. No dia 15/06/2022, às 10:03:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/06/2022, às 10:03:07 horas, no lote (1) - 9.523m20cm de MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor adjudicado por atender as exigências do edital. No dia 29/06/2022, às 09:27:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/06/2022, às 09:27:11 horas, no lote (1) - 9.523m20cm de MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Necessário corrigir valor adjudicado. No dia 29/06/2022, às 09:27:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/06/2022, às 09:27:21 horas, no lote (1) - 9.523m20cm de MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Necessário corrigir valor adjudicado. No dia 29/06/2022, às 09:28:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/06/2022, às 09:28:32 horas, no lote (1) - 9.523m20cm de MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Valor adjudicado corrigido.

No dia 29/06/2022, às 09:28:32 horas, no lote (1) - 9.523m20cm de MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA com o valor R$ 209.986,56.

No dia 05/05/2022, às 10:01:12 horas, no lote (2) - 2.380m80cm de MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 06/06/2022, às 12:09:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2022, às 12:09:06 horas, no lote (2) - 2.380m80cm de MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VICTOR HUGO DE MENEZES - desclassificou o fornecedor: C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. No dia 13/06/2022, às 13:36:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2022, às 13:36:17 horas, no lote (2) - 2.380m80cm de MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa O FORTE DA CONSTRUÇÃO vencedora do certame por atender o disposto no item 4 do edital. No dia 15/06/2022, às 10:03:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/06/2022, às 10:03:19 horas, no lote (2) - 2.380m80cm de MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor adjudicado por atender as exigências do edital. No dia 29/06/2022, às 09:17:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/06/2022, às 09:17:16 horas, no lote (2) - 2.380m80cm de MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Necessário corrigir valor adjudicado. No dia 29/06/2022, às 09:17:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/06/2022, às 09:17:25 horas, no lote (2) - 2.380m80cm de MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Necessário corrigir valor adjudicado. No dia 29/06/2022, às 09:24:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/06/2022, às 09:24:03 horas, no lote (2) - 2.380m80cm de MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Valor adjudicado corrigido.

No dia 29/06/2022, às 09:24:03 horas, no lote (2) - 2.380m80cm de MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA com o valor R$ 52.496,64.

No dia 05/05/2022, às 10:02:43 horas, no lote (3) - 1.200 M³ DE AREIA DE FIGIR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/06/2022, às 13:37:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2022, às 13:37:05 horas, no lote (3) - 1.200 M³ DE AREIA DE FIGIR. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa O FORTE DA CONSTRUÇÃO vencedora do certame por atender o disposto no item 4 do edital. No dia 15/06/2022, às 10:03:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/06/2022, às 10:03:27 horas, no lote (3) - 1.200 M³ DE AREIA DE FIGIR. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor adjudicado por atender as exigências do edital. No dia 29/06/2022, às 09:32:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/06/2022, às 09:32:26 horas, no lote (3) - 1.200 M³ DE AREIA DE FIGIR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Corrigir valor adjudicado. No dia 29/06/2022, às 09:32:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/06/2022, às 09:32:38 horas, no lote (3) - 1.200 M³ DE AREIA DE FIGIR. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Corrigir valor adjudicado. No dia 29/06/2022, às 09:33:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/06/2022, às 09:33:36 horas, no lote (3) - 1.200 M³ DE AREIA DE FIGIR. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Valor adjudicado corrigido.

No dia 29/06/2022, às 09:33:36 horas, no lote (3) - 1.200 M³ DE AREIA DE FIGIR. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA com o valor R$ 89.196,00.

No dia 05/05/2022, às 10:02:55 horas, no lote (4) - 300 M³ DE AREIA DE FIGIR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 01/06/2022, às 13:03:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/06/2022, às 13:03:02 horas, no lote (4) - 300 M³ DE AREIA DE FIGIR. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa BRASILAR COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA vencedora do certame por atender o disposto no item 4 do edital. No dia 13/06/2022, às 12:14:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2022, às 12:14:13 horas, no lote (4) - 300 M³ DE AREIA DE FIGIR. - a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VICTOR HUGO DE MENEZES - desclassificou o fornecedor: BRASILAR COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. No dia 13/06/2022, às 13:37:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2022, às 13:37:15 horas, no lote (4) - 300 M³ DE AREIA DE FIGIR. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa O FORTE DA CONSTRUÇÃO vencedora do certame por atender o disposto no item 4 do edital. No dia 15/06/2022, às 10:03:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/06/2022, às 10:03:43 horas, no lote (4) - 300 M³ DE AREIA DE FIGIR. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor adjudicado por atender as exigências do edital. No dia 29/06/2022, às 09:24:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/06/2022, às 09:24:18 horas, no lote (4) - 300 M³ DE AREIA DE FIGIR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Necessário corrigir valor adjudicado. No dia 29/06/2022, às 09:24:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/06/2022, às 09:24:23 horas, no lote (4) - 300 M³ DE AREIA DE FIGIR. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Necessário corrigir valor adjudicado. No dia 29/06/2022, às 09:25:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/06/2022, às 09:25:58 horas, no lote (4) - 300 M³ DE AREIA DE FIGIR. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Corrigido valor adjudicado.

No dia 29/06/2022, às 09:25:58 horas, no lote (4) - 300 M³ DE AREIA DE FIGIR. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA com o valor R$ 22.299,00.

No dia 05/05/2022, às 10:03:03 horas, no lote (5) - 1.200 M³ AREIA LAVADA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 01/06/2022, às 13:03:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/06/2022, às 13:03:57 horas, no lote (5) - 1.200 M³ AREIA LAVADA. - a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa BRASILAR COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA vencedora do certame por atender o disposto no item 4 do edital. No dia 13/06/2022, às 12:14:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2022, às 12:14:22 horas, no lote (5) - 1.200 M³ AREIA LAVADA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VICTOR HUGO DE MENEZES - desclassificou o fornecedor: BRASILAR COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. No dia 13/06/2022, às 13:39:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2022, às 13:39:15 horas, no lote (5) - 1.200 M³ AREIA LAVADA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa O FORTE DA CONSTRUÇÃO vencedora do certame por atender o disposto no item 4 do edital. No dia 15/06/2022, às 10:03:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/06/2022, às 10:03:54 horas, no lote (5) - 1.200 M³ AREIA LAVADA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor adjudicado por atender as exigências do edital. No dia 29/06/2022, às 09:39:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/06/2022, às 09:39:19 horas, no lote (5) - 1.200 M³ AREIA LAVADA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Corrigir valor adjudicado. No dia 29/06/2022, às 09:39:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/06/2022, às 09:39:34 horas, no lote (5) - 1.200 M³ AREIA LAVADA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Corrigir valor adjudicado. No dia 29/06/2022, às 09:40:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/06/2022, às 09:40:49 horas, no lote (5) - 1.200 M³ AREIA LAVADA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Valor adjudicado corrigido.

No dia 29/06/2022, às 09:40:49 horas, no lote (5) - 1.200 M³ AREIA LAVADA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA com o valor R$ 103.236,00.

No dia 05/05/2022, às 10:03:10 horas, no lote (6) - 300 M³ AREIA LAVADA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 01/06/2022, às 13:06:14 horas, a

situação do lote foi finalizada.

No dia 01/06/2022, às 13:06:14 horas, no lote (6) - 300 M³ AREIA LAVADA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa BRASILAR COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA vencedora do certame por atender o disposto no item 4 do edital. No dia 13/06/2022, às 12:14:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2022, às 12:14:31 horas, no lote (6) - 300 M³ AREIA LAVADA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VICTOR HUGO DE MENEZES - desclassificou o fornecedor: BRASILAR COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. No dia 13/06/2022, às 13:39:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2022, às 13:39:50 horas, no lote (6) - 300 M³ AREIA LAVADA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa O FORTE DA CONSTRUÇÃO vencedora do certame por atender o disposto no item 4 do edital. No dia 15/06/2022, às 10:04:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/06/2022, às 10:04:23 horas, no lote (6) - 300 M³ AREIA LAVADA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor adjudicado por atender as exigências do edital. No dia 29/06/2022, às 09:42:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/06/2022, às 09:42:15 horas, no lote (6) - 300 M³ AREIA LAVADA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Corrigir valor adjudicado. No dia 29/06/2022, às 09:42:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/06/2022, às 09:42:20 horas, no lote (6) - 300 M³ AREIA LAVADA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Corrigir valor adjudicado. No dia 29/06/2022, às 09:43:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/06/2022, às 09:43:22 horas, no lote (6) - 300 M³ AREIA LAVADA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Valor adjudicado corrigido.

No dia 29/06/2022, às 09:43:22 horas, no lote (6) - 300 M³ AREIA LAVADA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA com o valor R$ 25.809,00.

No dia 05/05/2022, às 10:03:17 horas, no lote (7) - 800 M³ de BRITA 19MM. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 06/06/2022, às 12:09:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2022, às 12:09:22 horas, no lote (7) - 800 M³ de BRITA 19MM. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VICTOR HUGO DE MENEZES - desclassificou o fornecedor: C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. No dia 13/06/2022, às 12:11:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2022, às 12:11:48 horas, no lote (7) - 800 M³ de BRITA 19MM. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VICTOR HUGO DE MENEZES - desclassificou o fornecedor: CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI. No dia 13/06/2022, às 12:14:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2022, às 12:14:39 horas, no lote (7) - 800 M³ de BRITA 19MM. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VICTOR HUGO DE MENEZES - desclassificou o fornecedor: BRASILAR COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. No dia 13/06/2022, às 13:40:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2022, às 13:40:03 horas, no lote (7) - 800 M³ de BRITA 19MM. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa O FORTE DA CONSTRUÇÃO vencedora do certame por atender o disposto no item 4 do edital. No dia 15/06/2022, às 10:04:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/06/2022, às 10:04:31 horas, no lote (7) - 800 M³ de BRITA 19MM. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor adjudicado por atender as exigências do edital. No dia 29/06/2022, às 09:43:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/06/2022, às 09:43:35 horas, no lote (7) - 800 M³ de BRITA 19MM. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Corrigir valor adjudicado. No dia 29/06/2022, às 09:43:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/06/2022, às 09:43:40 horas, no lote (7) - 800 M³ de BRITA 19MM. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Corrigir valor adjudicado. No dia 29/06/2022, às 09:44:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/06/2022, às 09:44:19 horas, no lote (7) - 800 M³ de BRITA 19MM. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Valor adjudicado corrigido.

No dia 29/06/2022, às 09:44:19 horas, no lote (7) - 800 M³ de BRITA 19MM. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA com o valor R$ 105.984,00.

No dia 05/05/2022, às 10:03:24 horas, no lote (8) - 200 m³ DE BRITA 19MM. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 06/06/2022, às 12:09:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2022, às 12:09:37 horas, no lote (8) - 200 m³ DE BRITA 19MM. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VICTOR HUGO DE MENEZES - desclassificou o fornecedor: C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. No dia 06/06/2022, às 12:10:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2022, às 12:10:05 horas, no lote (8) - 200 m³ DE BRITA 19MM. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender o disposto do item 4 do edital. No dia 13/06/2022, às 12:14:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2022, às 12:14:47 horas, no lote (8) - 200 m³ DE BRITA 19MM. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VICTOR HUGO DE MENEZES - desclassificou o fornecedor: BRASILAR COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. No dia 13/06/2022, às 12:15:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2022, às 12:15:41 horas, no lote (8) - 200 m³ DE BRITA 19MM. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VICTOR HUGO DE MENEZES - desclassificou o fornecedor: CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI. No dia 13/06/2022, às 13:40:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2022, às 13:40:11 horas, no lote (8) - 200 m³ DE BRITA 19MM. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa O FORTE DA CONSTRUÇÃO vencedora do certame por atender o disposto no item 4 do edital. No dia 15/06/2022, às 10:04:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/06/2022, às 10:04:40 horas, no lote (8) - 200 m³ DE BRITA 19MM. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor adjudicado por atender as exigências do edital. No dia 29/06/2022, às 09:44:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/06/2022, às 09:44:31 horas, no lote (8) - 200 m³ DE BRITA 19MM. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Corrigir valor adjudicado. No dia 29/06/2022, às 09:44:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/06/2022, às 09:44:36 horas, no lote (8) - 200 m³ DE BRITA 19MM. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Corrigir valor adjudicado. No dia 29/06/2022, às 09:45:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/06/2022, às 09:45:10 horas, no lote (8) - 200 m³ DE BRITA 19MM. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Valor adjudicado corrigido.

No dia 29/06/2022, às 09:45:10 horas, no lote (8) - 200 m³ DE BRITA 19MM. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA com o valor R$ 26.496,00.

No dia 06/06/2022, às 12:09:05 horas, o Pregoeiro da licitação - VICTOR HUGO DE MENEZES - desclassificou o fornecedor - C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, no lote (2) - 2.380m80cm de MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor por não apresentar documentação exigida em edital.

No dia 06/06/2022, às 12:09:22 horas, o Pregoeiro da licitação - VICTOR HUGO DE MENEZES - desclassificou o fornecedor - C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, no lote (7) - 800 M³ de BRITA 19MM. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor por não apresentar documentação exigida em edital.

No dia 06/06/2022, às 12:09:36 horas, o Pregoeiro da licitação - VICTOR HUGO DE MENEZES - desclassificou o fornecedor - C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, no lote (8) - 200 m³ DE BRITA 19MM. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor por não apresentar documentação exigida em edital.

No dia 13/06/2022, às 12:11:48 horas, o Pregoeiro da licitação - VICTOR HUGO DE MENEZES - desclassificou o fornecedor - CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI, no lote (7) - 800 M³ de BRITA 19MM. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor por não apresentar documentação exigida em edital.

No dia 13/06/2022, às 12:14:13 horas, o Pregoeiro da licitação - VICTOR HUGO DE MENEZES - desclassificou o fornecedor - BRASILAR COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, no lote (4) - 300 M³ DE AREIA DE FIGIR. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor BRASILAR COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA por não apresentar amostra no prazo estipulado em edital.

No dia 13/06/2022, às 12:14:22 horas, o Pregoeiro da licitação - VICTOR HUGO DE MENEZES - desclassificou o fornecedor - BRASILAR COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, no lote (5) - 1.200 M³ AREIA LAVADA. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor BRASILAR COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA por não apresentar amostra no prazo estipulado em edital.

No dia 13/06/2022, às 12:14:31 horas, o Pregoeiro da licitação - VICTOR HUGO DE MENEZES - desclassificou o fornecedor - BRASILAR COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, no lote (6) - 300 M³ AREIA LAVADA. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor BRASILAR COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA por não apresentar amostra no prazo estipulado em edital.

No dia 13/06/2022, às 12:14:39 horas, o Pregoeiro da licitação - VICTOR HUGO DE MENEZES - desclassificou o fornecedor - BRASILAR COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, no lote (7) - 800 M³ de BRITA 19MM. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor BRASILAR COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA por não apresentar amostra no prazo estipulado em edital.

No dia 13/06/2022, às 12:14:47 horas, o Pregoeiro da licitação - VICTOR HUGO DE MENEZES - desclassificou o fornecedor - BRASILAR COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, no lote (8) - 200 m³ DE BRITA 19MM. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor BRASILAR COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA por não apresentar amostra no prazo estipulado em edital.

No dia 13/06/2022, às 12:15:41 horas, o Pregoeiro da licitação - VICTOR HUGO DE MENEZES - desclassificou o fornecedor - CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI, no lote (8) - 200 m³ DE BRITA 19MM. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI por não apresentar documentação exigida em edital.

No dia 15/06/2022, às 10:16:41 horas, a autoridade competente da licitação - RICARDO LOUREIRO MALTA FILHO - alterou a situação da licitação para homologada.

No dia 29/06/2022, às 09:46:39 horas, a autoridade competente da licitação - RICARDO LOUREIRO MALTA FILHO - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

VICTOR HUGO DE MENEZES
Pregoeiro da disputa

RICARDO LOUREIRO MALTA FILHO
Autoridade Competente

JOAO BOSCO MEDEIROS DE LIMA
Membro Equipe Apoio

JOSE BATISTA DO NASCIMENTO
Membro Equipe Apoio

OSCAR JOSE MENDES DA SILVA JUNIOR
Membro Equipe Apoio

MARIA DO CARMO DA SILVA
Membro Equipe Apoio

Proponentes:

02.173.244/0001-00 BRASILAR COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
15.289.720/0001-96 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
23.679.881/0001-14 CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI
07.178.101/0001-04 O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA
31.059.319/0001-16 SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELA