
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTAO -

SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA E SERV PUB - (PE)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTAO / Nº

Processo: 011/2022)

 

     às 09:00:10 horas do dia 08/02/2022 no endereço RUA R DEMOCRITO CAVALCANTE-

144, bairro LIVRAMENTO, da cidade de VITORIA DE SANTO ANTAO - PE, reuniram-se o

Pregoeiro da disputa Sr(a). GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO, e a respectiva Equipe

de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação

do Pregão Nº Processo: 011/2022 - 2022/007/2022 que tem por objeto Formação de

Registro de Preço, com validade de 12 meses, para contratação de pessoa(s) jurídica(s)

especializada visando o fornecimento parcelado de material de construção, visando atender

as demandas da Secretaria de Serviços Públicos e Secretaria de Saúde da Vitória de Santo

Antão/PE, conforme especificações constantes no Termo de Referência.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - ABRAÇADEIRA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO DE 1.1/4"

Lote (2) - ADAPTADOR EM PVC DE 25MM X ¾"

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 11:44:36:058 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 462,00

07/02/2022 19:18:42:048 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 462,00

28/01/2022 22:31:31:534 BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA
CONSTRUCAO E  R$ 2.500,00

31/01/2022 13:17:20:909 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 462,00

02/02/2022 16:30:58:143 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 462,00

29/01/2022 17:30:32:220 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 462,00

07/02/2022 14:21:17:442 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 990,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 11:44:36:058 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 325,00

07/02/2022 19:18:42:048 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 325,00

31/01/2022 13:17:20:909 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 325,00

02/02/2022 16:30:58:143 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 325,00

07/02/2022 17:35:38:937 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 325,00

29/01/2022 17:30:32:220 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 325,00

07/02/2022 14:21:17:442 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 495,00
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Lote (3) - ADESIVO DE CONTATO COM 2,8KG

Lote (4) - ALICATE UNIVERSAL 8"

Lote (5) - ANCINHO - CISCADOR - LEVE DE 14 DENTES

Lote (6) - AREIA DE FINGIR

Lote (7) - AREIA FINA COM BARRO

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 11:44:36:058 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 31.101,20

07/02/2022 19:18:42:048 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 31.101,20

31/01/2022 13:17:20:909 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 31.101,20

02/02/2022 16:30:58:143 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 31.101,20

29/01/2022 17:30:32:220 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 31.101,20

07/02/2022 14:21:17:442 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 58.708,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 11:44:36:058 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.505,60

07/02/2022 15:44:45:744 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 2.505,60

07/02/2022 19:18:42:048 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.505,60

04/02/2022 15:21:48:343 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 2.505,60

31/01/2022 13:17:20:909 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.505,60

02/02/2022 16:30:58:143 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.505,60

29/01/2022 17:30:32:220 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.505,60

07/02/2022 14:21:17:442 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.268,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 11:44:36:058 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.880,00

07/02/2022 19:18:42:048 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.880,00

04/02/2022 15:21:48:343 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 2.880,00

31/01/2022 13:17:20:909 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.505,60

02/02/2022 16:30:58:143 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.880,00

29/01/2022 17:30:32:220 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.880,00

07/02/2022 14:21:17:442 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.984,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 11:47:03:743 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 59.400,00

06/02/2022 14:30:28:340 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 59.400,00

07/02/2022 19:21:13:101 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 59.400,00

31/01/2022 13:16:50:236 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 59.400,00

02/02/2022 16:35:06:782 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 59.400,00

29/01/2022 17:38:16:223 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 59.400,00

07/02/2022 11:11:30:266 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 121.000,00
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Lote (8) - AREIA LAVADA

Lote (9) - ARGAMASSA ACII 20KG

Lote (10) - ARRUELA ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 1.1/4"

Lote (11) - BACIA SANITÁRIA SIMPLES

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 11:47:03:743 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 70.983,00

06/02/2022 14:30:28:340 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 70.983,99

07/02/2022 19:21:13:101 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 70.983,00

31/01/2022 13:16:50:236 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 70.983,00

02/02/2022 16:35:06:782 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 70.983,00

29/01/2022 17:38:16:223 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 70.983,00

07/02/2022 11:11:30:266 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 77.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 11:47:03:743 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 64.201,50

06/02/2022 14:30:28:340 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 64.201,50

07/02/2022 19:21:13:101 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 64.201,50

31/01/2022 13:16:50:236 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 64.201,50

02/02/2022 16:35:06:782 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 64.201,50

29/01/2022 17:38:16:223 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 64.201,50

07/02/2022 11:11:30:266 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 90.750,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 11:47:03:743 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 18.400,00

06/02/2022 14:30:28:340 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 18.400,00

07/02/2022 19:21:13:101 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 18.400,00

31/01/2022 13:16:50:236 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 18.400,00

02/02/2022 16:35:06:782 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 18.400,00

29/01/2022 17:38:16:223 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 18.400,00

07/02/2022 11:11:30:266 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 17.520,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 11:47:03:743 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 110,00

07/02/2022 19:21:13:101 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 110,00

31/01/2022 13:16:50:236 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 110,00

02/02/2022 16:35:06:782 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 110,00

29/01/2022 17:38:16:223 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 110,00

07/02/2022 11:11:30:266 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 190,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 11:49:15:462 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 22.026,00
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Lote (12) - BARRA CHATA 1" X 1/8" EM AÇO - COM 6 METROS

Lote (13) - BARRA DE FERRO EM L DE 1. 1/2 X 1/8 - COM 6 METROS

Lote (14) - BARRA DE FERRO EM L DE 3/4 X 1/8 - COM 6 METROS

Lote (15) - BARRA DE PONTA ( ALAVANCA) EM AÇO, LISA, MEDINDO 1,50M

06/02/2022 14:31:38:243 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 22.026,00

07/02/2022 19:23:43:846 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 22.026,00

31/01/2022 13:19:47:198 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 22.026,00

02/02/2022 16:38:59:076 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 22.026,00

07/02/2022 17:36:28:902 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 22.026,00

29/01/2022 17:44:57:802 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 22.026,00

07/02/2022 14:07:02:440 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 23.850,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 11:49:15:462 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.092,50

07/02/2022 19:23:43:846 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.092,50

31/01/2022 13:19:47:198 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.092,50

02/02/2022 16:38:59:076 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.092,50

29/01/2022 17:44:57:802 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.092,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 11:49:15:462 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.466,50

07/02/2022 19:23:43:846 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.466,50

07/02/2022 15:33:33:196 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS  R$ 2.465,00

31/01/2022 13:19:47:198 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.466,50

02/02/2022 16:38:59:076 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.466,50

29/01/2022 17:44:57:802 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.466,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 11:49:15:462 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.716,50

07/02/2022 19:23:43:846 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.716,50

07/02/2022 15:33:33:196 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS  R$ 1.715,00

31/01/2022 13:19:47:198 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.716,50

02/02/2022 16:38:59:076 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.716,50

29/01/2022 17:44:57:802 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.716,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 11:49:15:462 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.521,00

07/02/2022 19:23:43:846 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.521,00

31/01/2022 13:19:47:198 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.521,00

02/02/2022 16:38:59:076 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.521,00
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Lote (16) - BLOCO DE ESPUMA PARA PEDREIRO

Lote (17) - BOCAL DE LOUÇA E-27

Lote (18) - BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, HASTE LATÃO, BALÃO PLÁSTICO.

Lote (19) - BOMBA PARA POÇO SUBMERSA VIBRATÓRIA 70 450WATTS MONOFÁSICA

127V

29/01/2022 17:44:57:802 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.521,00

07/02/2022 14:07:02:440 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 11:51:53:838 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 172,70

07/02/2022 19:26:02:978 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 172,70

31/01/2022 13:22:39:276 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 172,70

02/02/2022 16:41:36:966 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 172,70

29/01/2022 17:51:45:353 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 172,70

07/02/2022 14:07:49:648 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 269,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 11:51:53:838 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.223,00

07/02/2022 19:26:02:978 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.223,00

31/01/2022 13:22:39:276 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.223,00

02/02/2022 16:41:36:966 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.223,00

29/01/2022 17:51:45:353 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.223,00

07/02/2022 14:07:49:648 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.042,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 11:51:53:838 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.951,40

07/02/2022 19:26:02:978 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.951,40

31/01/2022 13:22:39:276 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.951,40

02/02/2022 16:41:36:966 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.951,40

07/02/2022 17:40:44:494 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 3.951,40

29/01/2022 17:51:45:353 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.951,40

07/02/2022 14:07:49:648 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.277,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 11:51:53:838 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 30.500,40

07/02/2022 19:26:02:978 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 30.500,40

31/01/2022 13:22:39:276 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 30.500,40

07/02/2022 13:08:50:512 EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E
SERVICOS  R$ 30.450,00

02/02/2022 16:41:36:966 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 30.500,40

07/02/2022 17:40:44:494 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 30.500,00

29/01/2022 17:51:45:353 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 30.500,40
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Lote (20) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA

LATERAL N. 39

Lote (21) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA

LATERAL N. 40

Lote (22) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA

LATERAL N. 41

Lote (23) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA

LATERAL N. 42

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/02/2022 15:38:44:579 ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME  R$ 3.077,40

07/02/2022 11:51:53:838 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.077,40

07/02/2022 17:00:06:831 ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA  R$ 30,77

07/02/2022 19:26:02:978 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.077,40

31/01/2022 13:22:39:276 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.077,40

02/02/2022 16:41:36:966 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.077,40

29/01/2022 17:51:45:353 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.077,40

07/02/2022 14:07:49:648 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/02/2022 15:38:27:092 ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME  R$ 3.472,80

07/02/2022 11:54:19:407 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.472,80

07/02/2022 17:00:06:831 ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA  R$ 3.472,80

07/02/2022 19:28:26:825 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.472,80

31/01/2022 13:25:25:189 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.472,80

02/02/2022 16:44:07:420 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.472,80

29/01/2022 17:59:30:905 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.472,80

07/02/2022 11:14:36:011 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/02/2022 15:38:27:092 ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME  R$ 578,80

07/02/2022 11:54:19:407 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 578,80

07/02/2022 17:00:06:831 ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA  R$ 578,80

07/02/2022 19:28:26:825 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 578,80

31/01/2022 13:25:25:189 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 578,80

02/02/2022 16:44:07:420 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 578,80

29/01/2022 17:59:30:905 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 578,80

07/02/2022 11:14:36:011 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 550,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/02/2022 15:38:27:092 ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME  R$ 3.183,40

07/02/2022 11:54:19:407 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.183,40
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Lote (24) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA

LATERAL N. 43

Lote (25) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA

LATERAL N. 44

Lote (26) - BRITA Nº 19

Lote (27) - BROXA RETANGULAR PARA PINTAR, BASE MADEIRA, 16,5X5,8CM,

07/02/2022 17:00:06:831 ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA  R$ 3.183,40

07/02/2022 19:28:26:825 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.183,40

31/01/2022 13:25:25:189 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.183,40

02/02/2022 16:44:07:420 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.183,40

29/01/2022 17:59:30:905 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.183,40

07/02/2022 11:14:36:011 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.025,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/02/2022 15:38:27:092 ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME  R$ 3.183,40

07/02/2022 11:54:19:407 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.183,40

07/02/2022 17:00:06:831 ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA  R$ 3.183,40

07/02/2022 19:28:26:825 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.183,40

31/01/2022 13:25:25:189 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.183,40

02/02/2022 16:44:07:420 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.183,40

29/01/2022 17:59:30:905 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.183,40

07/02/2022 11:14:36:011 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.025,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/02/2022 15:38:27:092 ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME  R$ 2.894,00

07/02/2022 11:54:19:407 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.894,00

07/02/2022 17:00:06:831 ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA  R$ 2.894,00

07/02/2022 19:28:26:825 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.894,00

31/01/2022 13:25:25:189 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.894,00

02/02/2022 16:44:07:420 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.894,00

29/01/2022 17:59:30:905 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.894,00

07/02/2022 11:14:36:011 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.750,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:01:59:478 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 79.749,60

06/02/2022 14:32:30:017 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 79.749,60

07/02/2022 19:31:01:103 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 79.749,60

31/01/2022 13:31:14:641 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 79.749,60

02/02/2022 16:47:09:756 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 79.749,60

29/01/2022 18:05:33:956 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 79.749,60

07/02/2022 11:15:32:556 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 92.400,00
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CERDAS

Lote (28) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE 1"

Lote (29) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE 1.1/2"

Lote (30) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE 1.1/4"

Lote (31) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE 2"

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:01:59:478 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 337,20

07/02/2022 19:31:01:103 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 337,20

31/01/2022 13:31:14:641 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 337,20

02/02/2022 16:47:09:756 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 337,20

29/01/2022 18:05:33:956 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 337,20

07/02/2022 11:15:32:556 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 450,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:01:59:478 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 103,00

07/02/2022 19:31:01:103 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 103,00

31/01/2022 13:31:14:641 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 103,00

02/02/2022 16:47:09:756 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 103,00

29/01/2022 18:05:33:956 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 103,00

07/02/2022 11:15:32:556 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 190,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:01:59:478 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 222,00

07/02/2022 19:31:01:103 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 222,00

31/01/2022 13:31:14:641 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 222,00

02/02/2022 16:47:09:756 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 222,00

29/01/2022 18:05:33:956 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 222,00

07/02/2022 11:15:32:556 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 290,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:01:59:478 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 240,00

07/02/2022 19:31:01:103 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 240,00

31/01/2022 13:31:14:641 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 240,00

02/02/2022 16:47:09:756 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 240,00

29/01/2022 18:05:33:956 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 240,00

07/02/2022 11:15:32:556 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 260,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:04:26:904 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 283,00

07/02/2022 19:34:04:754 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 283,00

31/01/2022 13:35:42:277 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 283,00
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Lote (32) - BUCHA EM PVC DE REDUÇÃO CURTA 32X25MM

Lote (33) - BUCHA EM PVC DE REDUÇÃO CURTA 50X40MM

Lote (34) - BUCHA EM PVC N10, PARA APLICAÇÕES EM MADEIRA E PAREDES.

Lote (35) - CABO 4MM DE ALUMÍNIO COM ALMA

02/02/2022 16:49:26:998 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 283,00

29/01/2022 18:12:14:496 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 283,00

07/02/2022 11:16:22:526 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 450,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:04:26:904 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 320,00

07/02/2022 19:34:04:754 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 320,00

31/01/2022 13:35:42:277 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 320,00

02/02/2022 16:49:26:998 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 320,00

07/02/2022 17:37:42:291 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 320,00

29/01/2022 18:12:14:496 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 320,00

07/02/2022 11:16:22:526 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 320,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:04:26:904 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 748,00

07/02/2022 19:34:04:754 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 748,00

31/01/2022 13:35:42:277 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 748,00

02/02/2022 16:49:26:998 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 748,00

07/02/2022 17:37:42:291 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 748,00

29/01/2022 18:12:14:496 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 748,00

07/02/2022 11:16:22:526 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:04:26:904 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 375,00

07/02/2022 19:34:04:754 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 375,00

31/01/2022 13:35:42:277 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 375,00

02/02/2022 16:49:26:998 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 375,00

29/01/2022 18:12:14:496 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 375,00

07/02/2022 11:16:22:526 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 450,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:04:26:904 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.272,00

07/02/2022 19:34:04:754 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.272,00

31/01/2022 13:35:42:277 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 6.272,00

02/02/2022 16:49:26:998 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 6.272,00

29/01/2022 18:12:14:496 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 6.272,00
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Lote (36) - CABO 4MM DE ALUMÍNIO SEM ALMA

Lote (37) - CABO PP 2X2,5 FLEXIVEL, PEÇA COM 100 METROS

Lote (38) - CABO MULTIPLEXADO 4X35

Lote (39) - CADEADO Nº 30

Lote (40) - CADEADO Nº 35

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:06:57:012 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.430,00

07/02/2022 19:37:17:778 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.430,00

31/01/2022 13:39:08:930 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 4.430,00

02/02/2022 16:52:28:647 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.430,00

29/01/2022 18:19:26:496 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.430,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:06:57:012 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 82.987,50

06/02/2022 14:33:19:791 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 82.987,50

07/02/2022 19:37:17:778 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 82.987,50

31/01/2022 13:39:08:930 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 82.987,50

02/02/2022 16:52:28:647 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 82.987,50

29/01/2022 18:19:26:496 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 82.987,50

07/02/2022 11:16:59:765 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 112.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:06:57:012 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 17.680,00

07/02/2022 19:37:17:778 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 17.680,00

31/01/2022 13:39:08:930 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 17.680,00

02/02/2022 16:52:28:647 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 17.680,00

29/01/2022 18:19:26:496 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 17.680,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:06:57:012 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.878,00

07/02/2022 15:46:15:777 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 1.878,00

07/02/2022 19:37:17:778 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.878,00

07/02/2022 10:32:47:880 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 1.878,00

31/01/2022 13:39:08:930 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.878,00

02/02/2022 16:52:28:647 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.878,00

07/02/2022 17:38:26:181 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 1.878,00

29/01/2022 18:19:26:496 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.878,00

07/02/2022 11:16:59:765 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.590,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:06:57:012 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.160,00
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Lote (41) - CADEADO Nº 50

Lote (42) - CAIXA 30X30 COM TAMPA CEGA EM PVC

Lote (43) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 1.000L

07/02/2022 15:46:15:777 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 2.160,00

07/02/2022 19:37:17:778 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.160,00

07/02/2022 10:32:47:880 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 2.160,00

31/01/2022 13:39:08:930 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.160,00

02/02/2022 16:52:28:647 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.160,00

07/02/2022 17:38:26:181 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 2.160,00

29/01/2022 18:19:26:496 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.160,00

07/02/2022 11:16:59:765 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.390,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:09:41:466 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 14.352,00

07/02/2022 15:47:18:925 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 14.352,00

07/02/2022 19:39:12:789 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 14.352,00

07/02/2022 10:33:28:889 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 14.352,00

31/01/2022 13:50:39:668 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 14.352,00

02/02/2022 16:55:12:498 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 14.352,00

07/02/2022 17:41:46:977 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 14.352,00

29/01/2022 19:50:00:337 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 14.352,00

07/02/2022 11:18:10:905 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 21.160,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:09:41:466 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 19.107,60

07/02/2022 19:39:12:789 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 19.107,60

31/01/2022 13:50:39:668 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 19.107,60

02/02/2022 16:55:12:498 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 19.107,60

29/01/2022 19:50:00:337 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 19.107,60

07/02/2022 11:18:10:905 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 19.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 23:11:20:420 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 72.265,96

07/02/2022 12:09:41:466 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 72.265,96

04/02/2022 14:22:50:054 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
EIRELI  R$ 72.265,96

06/02/2022 14:34:10:424 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 72.265,96

07/02/2022 19:39:12:789 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 72.265,96

31/01/2022 13:50:39:668 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 72.265,96

02/02/2022 16:55:12:498 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 72.265,96

07/02/2022 17:41:46:977 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 72.265,96

29/01/2022 19:50:00:337 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 72.265,96

07/02/2022 11:18:10:905 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 30.680,00
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Lote (44) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 10.000L

Lote (45) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 20.000L

Lote (46) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 3.000L

Lote (47) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 5.000L

Lote (48) - CAIXA DESCARGA PLÁSTICA COMPLETA

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:09:41:466 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 49.507,57

07/02/2022 19:39:12:789 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 49.507,57

31/01/2022 13:50:39:668 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 49.507,57

02/02/2022 16:55:12:498 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 49.507,57

29/01/2022 19:50:00:337 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 49.507,57

07/02/2022 11:18:10:905 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 110.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:09:41:466 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 78.540,90

07/02/2022 19:39:12:789 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 78.540,90

31/01/2022 13:50:39:668 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 78.540,90

02/02/2022 16:55:12:498 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 78.540,90

29/01/2022 19:50:00:337 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 78.540,90

07/02/2022 11:18:10:905 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 193.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:12:58:245 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 25.292,60

04/02/2022 14:22:50:054 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
EIRELI  R$ 25.292,60

07/02/2022 19:41:16:511 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 25.292,60

31/01/2022 13:53:16:910 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 25.292,60

02/02/2022 16:57:34:260 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 25.292,60

29/01/2022 19:57:42:777 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 25.292,60

07/02/2022 11:19:40:750 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 35.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:12:58:245 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 52.826,56

07/02/2022 19:41:16:511 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 52.826,56

31/01/2022 13:53:16:910 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 52.826,56

02/02/2022 16:57:34:260 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 52.826,56

29/01/2022 19:57:42:777 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 52.826,56

07/02/2022 11:19:40:750 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 102.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:12:58:245 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.140,00
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Lote (49) - CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAL TAMPA MÓVEL, PARA LAJE

Lote (50) - CAIXA PLÁSTICA PARA DISJUNTOR TRIFÁSICO

Lote (51) - CAIXA SINFONADA DE PVC 100X100X50MM

Lote (52) - CAL DE PINTURA SACO COM 5KG

07/02/2022 19:41:16:511 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.140,00

31/01/2022 13:53:16:910 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.140,00

02/02/2022 16:57:34:260 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.140,00

29/01/2022 19:57:42:777 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.140,00

07/02/2022 11:19:40:750 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.645,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:12:58:245 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.505,50

07/02/2022 19:41:16:511 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.505,50

31/01/2022 13:53:16:910 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.505,50

02/02/2022 16:57:34:260 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.505,50

29/01/2022 19:57:42:777 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.505,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:12:58:245 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.025,00

07/02/2022 19:41:16:511 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.025,00

31/01/2022 13:53:16:910 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.025,00

02/02/2022 16:57:34:260 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.025,00

29/01/2022 19:57:42:777 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.025,00

07/02/2022 11:19:40:750 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.295,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:15:25:237 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 371,75

07/02/2022 19:43:57:382 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 371,75

31/01/2022 13:56:59:854 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 371,75

02/02/2022 17:09:08:203 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 371,75

07/02/2022 17:42:15:260 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 371,75

29/01/2022 20:04:56:238 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 371,75

07/02/2022 11:21:00:948 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 472,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:15:25:237 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.040,00

06/02/2022 14:35:14:376 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 5.040,00

07/02/2022 19:43:57:382 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.040,00

31/01/2022 13:56:59:854 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 5.040,00

02/02/2022 17:09:08:203 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 5.040,00

29/01/2022 20:04:56:238 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.040,00
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Lote (53) - CAL DE PINTURA SACO COM 10KG

Lote (54) - CAL HIDRATADA CH-I PARA REBOCO- SACO 20KG

Lote (55) - CALHA PARA  LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W

Lote (56) - CALHA PARA  LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W

Lote (57) - CALHA PARA  LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W

07/02/2022 11:21:00:948 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 6.600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:15:25:237 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 8.082,00

06/02/2022 14:35:14:376 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 8.082,00

07/02/2022 19:43:57:382 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 8.082,00

31/01/2022 13:56:59:854 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 8.082,00

02/02/2022 17:09:08:203 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 8.082,00

29/01/2022 20:04:56:238 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 8.082,00

07/02/2022 11:21:00:948 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 13.140,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:15:25:237 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.484,40

07/02/2022 19:43:57:382 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.482,40

31/01/2022 13:56:59:854 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 4.482,40

02/02/2022 17:09:08:203 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.482,40

29/01/2022 20:04:56:238 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.482,40

07/02/2022 11:21:00:948 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 8.268,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:15:25:237 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 9.064,00

07/02/2022 19:43:57:382 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 9.064,00

31/01/2022 13:56:59:854 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 9.064,00

02/02/2022 17:09:08:203 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 9.064,00

29/01/2022 20:04:56:238 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 9.064,00

07/02/2022 11:21:00:948 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 19.560,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:19:08:207 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 8.995,20

07/02/2022 19:46:49:256 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 8.995,20

31/01/2022 13:59:21:899 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 8.995,20

02/02/2022 17:11:45:225 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 8.995,20

29/01/2022 20:11:53:388 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 8.995,20

07/02/2022 11:22:02:926 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 15.968,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:19:08:207 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 19.376,00
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Lote (58) - CAMARA DE AR COM DIMENSÃO DE 3.25X8 P CARRO DE MÃO

Lote (59) - CANTONEIRA DE FERRO L 3/16X1"  GALVANIZADO 6MT

Lote (60) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS IGUAIS DE 1"X1/8"6MT

Lote (61) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS IGUAIS DE 1.1/2"X1/8"6MT

08/02/2022 07:43:30:836 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 19.376,00

07/02/2022 19:46:49:256 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 19.376,00

31/01/2022 13:59:21:899 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 19.376,00

02/02/2022 17:11:45:225 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 19.376,00

29/01/2022 20:11:53:388 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 19.376,00

07/02/2022 11:22:02:926 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 26.760,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:19:08:207 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.074,60

07/02/2022 19:46:49:256 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.074,60

07/02/2022 10:34:12:347 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 1.074,60

31/01/2022 13:59:21:899 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.074,60

02/02/2022 17:11:45:225 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.074,60

29/01/2022 20:11:53:388 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.074,60

07/02/2022 11:22:02:926 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.674,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:19:08:207 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.801,20

07/02/2022 19:46:49:256 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.801,20

31/01/2022 13:59:21:899 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.801,20

02/02/2022 17:11:45:225 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.801,20

29/01/2022 20:11:53:388 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.801,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:19:08:207 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 8.023,20

07/02/2022 19:46:49:256 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 8.023,20

07/02/2022 15:33:28:914 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS  R$ 8.022,00

31/01/2022 13:59:21:899 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 8.023,20

02/02/2022 17:11:45:225 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 8.023,20

29/01/2022 20:11:53:388 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 8.023,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:28:50:770 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.435,20

07/02/2022 19:48:48:829 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.435,20

31/01/2022 14:03:02:629 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 4.435,20

02/02/2022 17:14:02:022 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.435,20

30/01/2022 15:45:38:490 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.435,20
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Lote (62) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS IGUAIS DE 2"X1/8"6MT

Lote (63) - CANTONEIRA DE FERRO PARA POSTE COM 1,0M GALVANIZADO

Lote (64) - CAPACETE DE PROTEÇÃO PVC

Lote (65) - CAPACITOR CAIXA 3MFD450 VC/2 TER 37X20X27

Lote (66) - CAPACITOR DUPLO 40+3 MFD 380V COM/TERMINAL50X100

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:28:50:770 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.581,00

07/02/2022 19:48:48:829 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.581,00

31/01/2022 14:03:02:629 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.581,00

02/02/2022 17:14:02:022 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.581,00

30/01/2022 15:45:38:490 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.581,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:28:50:770 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.499,55

07/02/2022 19:48:48:829 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.499,55

31/01/2022 14:03:02:629 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 4.499,55

02/02/2022 17:14:02:022 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.499,55

30/01/2022 15:45:38:490 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.499,55

07/02/2022 11:23:10:542 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 5.116,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:28:50:770 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.248,30

07/02/2022 19:48:48:829 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.248,30

31/01/2022 14:03:02:629 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 4.248,30

02/02/2022 17:14:02:022 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.248,30

30/01/2022 15:45:38:490 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.248,30

07/02/2022 11:23:10:542 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 4.599,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:28:50:770 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 541,50

07/02/2022 19:48:48:829 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 541,50

31/01/2022 14:03:02:629 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 541,50

02/02/2022 17:14:02:022 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 541,50

30/01/2022 15:45:38:490 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 541,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:31:12:927 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 581,40

07/02/2022 19:51:11:887 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 581,40

31/01/2022 14:05:18:309 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 581,40

02/02/2022 17:17:17:840 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 581,40
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Lote (67) - CARRO DE MÃO DE METAL COMPLETO

Lote (68) - CERÂMICA BRANCA 34X34 TIPO A

Lote (69) - CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 1000X1000MM

Lote (70) - CHAPA DE COMPENSADO DE LOURO FREIJÓ, SARRAFEADO, DE

PRIMEIRA QUALIDADE, 15X1600X2200MM, LIXADO NOS DOIS LADOS

Lote (71) - CHAPA PRETA 14 2X12,00MM

30/01/2022 15:52:34:747 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 581,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:31:12:927 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 9.717,40

06/02/2022 14:36:16:216 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 9.717,40

07/02/2022 19:51:11:887 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 9.717,40

31/01/2022 14:05:18:309 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 9.717,40

02/02/2022 17:17:17:840 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 9.717,40

30/01/2022 15:52:34:747 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 9.717,40

07/02/2022 14:14:29:799 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 10.774,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:31:12:927 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 91.762,50

07/02/2022 19:51:11:887 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 91.762,50

31/01/2022 14:05:18:309 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 91.762,50

02/02/2022 17:17:17:840 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 91.762,50

30/01/2022 15:52:34:747 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 91.762,50

07/02/2022 14:14:29:799 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 149.625,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:31:12:927 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 926,40

07/02/2022 19:51:11:887 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 926,40

31/01/2022 14:05:18:309 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 926,40

02/02/2022 17:17:17:840 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 926,40

30/01/2022 15:52:34:747 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 926,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:31:12:927 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 9.317,00

07/02/2022 19:51:11:887 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 9.317,00

31/01/2022 14:05:18:309 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 9.317,00

02/02/2022 17:17:17:840 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 9.317,00

30/01/2022 15:52:34:747 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 9.317,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:42:58:748 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.859,20
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Lote (72) - CHAPA PRETA 20 2X10,90MM

Lote (73) - CHAVE DE GRIFO DE 12"

Lote (74) - CHIBANCA SIMPLES LARGA SEM CABO

Lote (75) - CIMENTO BRANCO COM 1,0KG

07/02/2022 19:53:12:845 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.859,20

31/01/2022 14:08:59:472 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.859,20

02/02/2022 17:20:11:196 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.859,20

30/01/2022 15:59:16:711 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.859,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:42:58:748 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.374,10

07/02/2022 19:53:12:845 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.374,10

31/01/2022 14:08:59:472 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 6.374,10

02/02/2022 17:20:11:196 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 6.374,10

30/01/2022 15:59:16:711 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 6.374,10

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:42:58:748 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 334,40

07/02/2022 19:53:12:845 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 334,40

07/02/2022 10:34:59:133 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 334,40

31/01/2022 14:08:59:472 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 334,40

02/02/2022 17:20:11:196 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 334,40

30/01/2022 15:59:16:711 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 334,40

07/02/2022 11:25:14:062 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 399,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:42:58:748 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.545,50

07/02/2022 19:53:12:845 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.545,50

31/01/2022 14:08:59:472 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 6.545,50

02/02/2022 17:20:11:196 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 6.545,50

07/02/2022 17:42:39:276 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 6.545,50

30/01/2022 15:59:16:711 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 6.545,50

07/02/2022 11:25:14:062 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 12.597,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 23:11:21:975 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 34.548,80

07/02/2022 12:42:58:748 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 34.548,80

06/02/2022 14:37:09:871 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 34.548,80

07/02/2022 19:53:12:845 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 34.548,80

31/01/2022 14:08:59:472 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 34.548,80

02/02/2022 17:20:11:196 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 34.548,80
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Lote (76) - CIMENTO CP II 50KG

Lote (77) - COLHER DE PEDREIRO CABO REDONDO DE 09"

Lote (78) - COLHER DE PEDREIRO CABO REDONDO DE 10"

Lote (79) - COLUNA DE FERRO DE 5/16" 7X17 COM 6M

30/01/2022 15:59:16:711 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 34.548,80

07/02/2022 11:25:14:062 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 17.818,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 23:11:21:975 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 108.123,75

07/02/2022 16:25:01:183 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 108.123,75

06/02/2022 14:38:38:710 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 108.123,75

07/02/2022 19:57:29:907 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 108.123,75

31/01/2022 14:12:29:936 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 108.123,75

02/02/2022 17:23:09:259 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 108.123,75

30/01/2022 16:04:59:242 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 108.123,75

07/02/2022 11:26:11:630 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 86.625,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:25:01:183 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.826,55

07/02/2022 19:57:29:907 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.826,55

07/02/2022 10:36:03:258 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 1.826,55

31/01/2022 14:12:29:936 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.826,55

02/02/2022 17:23:09:259 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.826,55

07/02/2022 17:43:23:017 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 1.826,55

30/01/2022 16:04:59:242 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.826,55

07/02/2022 11:26:11:630 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.194,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:25:01:183 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 908,05

07/02/2022 19:57:29:907 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 908,05

07/02/2022 10:36:03:258 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 908,05

31/01/2022 14:12:29:936 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 908,05

02/02/2022 17:23:09:259 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 908,05

30/01/2022 16:04:59:242 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 908,05

07/02/2022 11:26:11:630 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.689,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:25:01:183 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.595,00

06/02/2022 14:38:38:710 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 5.595,00

07/02/2022 19:57:29:907 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.595,00

31/01/2022 14:12:29:936 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 5.595,00

02/02/2022 17:23:09:259 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 5.595,00
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Lote (80) - COMPENSADO DE VIROLINHA, DIMENSÕES 2,20MX1,60M E 15MM DE

ESPESSURA

Lote (81) - CONECTOR LATÃO 3/4

Lote (82) - CONECTOR LATÃO COM SOLDA 1/2

Lote (83) - CONECTOR METÁLICO PARA CONDUETE MULTIPLO - 3/4"

Lote (84) - CONECTOR PARA ATERRAMENTO - CABO HASTE TIPO GRAMPO

30/01/2022 16:04:59:242 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.595,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:25:01:183 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 40.321,60

06/02/2022 14:38:38:710 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 40.321,60

07/02/2022 19:57:29:907 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 40.321,60

31/01/2022 14:12:29:936 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 40.321,60

02/02/2022 17:23:09:259 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 40.321,60

30/01/2022 16:04:59:242 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 40.321,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:46:51:076 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 12.149,00

07/02/2022 19:59:22:532 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 12.149,00

01/02/2022 21:55:24:990 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 12.149,00

02/02/2022 17:25:40:250 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 12.149,00

30/01/2022 16:09:39:081 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 12.149,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:46:51:076 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 807,00

07/02/2022 19:59:22:532 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 807,00

01/02/2022 21:55:24:990 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 12.149,00

02/02/2022 17:25:40:250 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 807,00

30/01/2022 16:09:39:081 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 807,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:46:51:076 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.192,00

07/02/2022 19:59:22:532 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.192,00

01/02/2022 21:55:24:990 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 807,00

02/02/2022 17:25:40:250 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.192,00

30/01/2022 16:09:39:081 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.192,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:46:51:076 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 834,00

07/02/2022 19:59:22:532 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 834,00

01/02/2022 21:55:24:990 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.192,00
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Lote (85) - CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO

Lote (86) - CONJUNTO  ARSTOP DE 20ª

Lote (87) - COTOVELO 90º LATÃO L/R DE 1/2

Lote (88) - COTOVELO 90º LATÃO L/R DE 3/8

Lote (89) - COTOVELO DE 90º COBRE DE 1/2

02/02/2022 17:25:40:250 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 834,00

30/01/2022 16:09:39:081 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 834,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:46:51:076 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.164,00

08/02/2022 07:44:18:774 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 2.164,00

07/02/2022 19:59:22:532 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.164,00

01/02/2022 21:55:24:990 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 834,00

02/02/2022 17:25:40:250 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.164,00

30/01/2022 16:09:39:081 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.164,00

07/02/2022 11:27:09:296 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:51:50:920 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.594,50

07/02/2022 21:35:45:001 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.594,50

31/01/2022 16:34:58:933 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.594,50

02/02/2022 17:28:21:328 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.594,50

30/01/2022 16:16:09:120 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.594,50

07/02/2022 11:27:59:865 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.695,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:51:50:920 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.010,00

07/02/2022 21:35:45:001 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.010,00

31/01/2022 16:34:58:933 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.010,00

02/02/2022 17:28:21:328 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.010,00

30/01/2022 16:16:09:120 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.010,00

07/02/2022 11:27:59:865 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.380,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:51:50:920 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.378,00

07/02/2022 21:35:45:001 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.378,00

31/01/2022 16:34:58:933 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 6.378,00

02/02/2022 17:28:21:328 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 6.378,00

30/01/2022 16:16:09:120 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 6.378,00

07/02/2022 11:27:59:865 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.780,00
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Lote (90) - CURVA PARA ELETRODUTO DE 90º DE 3/4 ROSCÁVEL

Lote (91) - CURVA PARA ELETRUDUTO 90°LONGA DE 1"

Lote (92) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE ¾"

Lote (93) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE 1"

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:51:50:920 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 359,00

07/02/2022 21:35:45:001 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 359,00

31/01/2022 16:34:58:933 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 359,00

02/02/2022 17:28:21:328 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 359,00

30/01/2022 16:16:09:120 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 359,00

07/02/2022 11:27:59:865 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 690,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 12:51:50:920 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 154,00

07/02/2022 21:35:45:001 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 154,00

31/01/2022 16:34:58:933 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 154,00

02/02/2022 17:28:21:328 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 154,00

30/01/2022 16:16:09:120 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 154,00

07/02/2022 11:27:59:865 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 225,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:13:50:200 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 218,00

07/02/2022 21:37:34:071 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 218,00

01/02/2022 22:00:45:386 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 218,00

02/02/2022 17:32:25:288 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 218,00

30/01/2022 16:23:43:541 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 218,00

07/02/2022 14:16:35:196 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 325,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:13:50:200 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 253,00

07/02/2022 21:37:34:071 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 253,00

01/02/2022 22:00:45:386 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 253,00

02/02/2022 17:32:25:288 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 253,00

30/01/2022 16:23:43:541 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 253,00

07/02/2022 14:16:35:196 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 450,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:13:50:200 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 326,40

07/02/2022 21:37:34:071 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 326,40

01/02/2022 22:00:45:386 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 326,40

02/02/2022 17:32:25:288 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 326,40
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Lote (94) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE 1.½"

Lote (95) - DESEMPENADEIRAS DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE MASSA

Lote (96) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE 10" X 1/8 X 3/4 - TELA DUPLA

Lote (97) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE 12" X 1/8 X 3/4 - TELA DUPLA

Lote (98) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE 4.1/2" X 1/8" X 7/8" - TELA DUPLA

30/01/2022 16:23:43:541 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 326,40

07/02/2022 14:16:35:196 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 520,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:13:50:200 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 173,25

07/02/2022 21:37:34:071 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 173,25

01/02/2022 22:00:45:386 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 173,25

02/02/2022 17:32:25:288 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 173,25

30/01/2022 16:23:43:541 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 173,25

07/02/2022 14:16:35:196 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 797,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:13:50:200 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 153,50

07/02/2022 21:37:34:071 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 153,50

01/02/2022 22:00:45:386 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 153,50

02/02/2022 17:32:25:288 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 153,50

30/01/2022 16:23:43:541 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 153,50

07/02/2022 14:16:35:196 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 472,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:16:15:060 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 360,80

07/02/2022 21:39:33:236 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 360,80

01/02/2022 22:03:41:752 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 360,80

02/02/2022 17:37:45:598 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 360,80

31/01/2022 10:03:13:318 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 360,80

07/02/2022 11:32:00:108 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.749,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:16:15:060 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.003,20

07/02/2022 21:39:33:236 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.003,20

01/02/2022 22:03:41:752 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.003,20

02/02/2022 17:37:45:598 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.003,20

31/01/2022 10:03:13:318 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.003,20

07/02/2022 11:32:00:108 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.409,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (99) - DISCO DE DESBASTE INDUSTRIAL DE 4.½"

Lote (100) - DISCO LIXA 7" Nº 80

Lote (101) - DISJUNTOR  MONOFÁSICO DE 60A

Lote (102) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR, CURVA "C" - 100A - 220/400 V

07/02/2022 13:16:15:060 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 722,70

07/02/2022 21:39:33:236 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 722,70

07/02/2022 10:37:47:489 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 722,70

01/02/2022 22:03:41:752 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 722,70

02/02/2022 17:37:45:598 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 722,70

07/02/2022 17:44:14:494 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 722,70

31/01/2022 10:03:13:318 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 722,70

07/02/2022 11:32:00:108 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 715,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:16:15:060 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 654,50

07/02/2022 21:39:33:236 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 654,50

07/02/2022 10:37:47:489 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 654,50

01/02/2022 22:03:41:752 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 654,50

02/02/2022 17:37:45:598 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 654,50

31/01/2022 10:03:13:318 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 654,50

07/02/2022 11:32:00:108 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.045,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:16:15:060 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 984,50

07/02/2022 21:39:33:236 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 984,50

07/02/2022 10:37:47:489 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 984,50

01/02/2022 22:03:41:752 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 984,50

02/02/2022 17:37:45:598 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 984,50

07/02/2022 17:44:14:494 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 984,50

31/01/2022 10:03:13:318 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 984,50

07/02/2022 11:32:00:108 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.089,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:18:08:271 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.042,10

08/02/2022 07:45:58:590 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 1.042,10

07/02/2022 21:41:55:207 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.042,10

31/01/2022 16:40:59:197 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.042,10

02/02/2022 17:41:41:459 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.042,10

31/01/2022 10:15:56:198 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.042,10

07/02/2022 11:33:08:347 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 559,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (103) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR, CURVA "C" - 150A - 220/400 V

Lote (104) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR, CURVA "C" - 175A - 220/400 V

Lote (105) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR, CURVA "C" - 200A - 220/400 V

Lote (106) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR, CURVA "C" - 32 A - 220/400 V

07/02/2022 13:18:08:271 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.281,50

08/02/2022 07:45:58:590 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 6.281,50

07/02/2022 21:41:55:207 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.281,50

31/01/2022 16:40:59:197 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 6.281,50

02/02/2022 17:41:41:459 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 6.281,50

31/01/2022 10:15:56:198 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 6.281,50

07/02/2022 11:33:08:347 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 9.945,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:18:08:271 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 8.372,00

08/02/2022 07:45:58:590 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 10.000,00

07/02/2022 21:41:55:207 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 8.372,00

31/01/2022 16:40:59:197 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 8.372,00

02/02/2022 17:41:41:459 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 8.372,00

31/01/2022 10:15:56:198 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 8.372,00

07/02/2022 11:33:08:347 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 19.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:18:08:271 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.898,50

08/02/2022 07:45:58:590 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 5.000,00

07/02/2022 21:41:55:207 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.898,50

31/01/2022 16:40:59:197 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.898,50

02/02/2022 17:41:41:459 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.898,50

31/01/2022 10:15:56:198 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.898,50

07/02/2022 11:33:08:347 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 27.750,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:18:08:271 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.850,00

08/02/2022 07:45:58:590 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 10.000,00

07/02/2022 21:41:55:207 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.850,00

31/01/2022 16:40:59:197 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 6.850,00

02/02/2022 17:41:41:459 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 6.850,00

31/01/2022 10:15:56:198 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 6.850,00

07/02/2022 11:33:08:347 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 39.450,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:20:45:932 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 13.000,00

08/02/2022 07:47:10:077 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 13.000,00
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Lote (107) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR, CURVA "C" - 40A - 220/400 V

Lote (108) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR, CURVA "C" - 50 A - 220/400 V

Lote (109) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR, CURVA "C" - 63 A - 220/400 V

Lote (110) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR, CURVA "C" - 70 A - 220/400 V

07/02/2022 21:44:27:214 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 13.000,00

31/01/2022 16:45:29:406 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 13.000,00

02/02/2022 17:46:31:667 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 13.000,00

31/01/2022 10:20:15:312 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 13.000,00

07/02/2022 11:34:08:772 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 13.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:20:45:932 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.300,50

07/02/2022 21:44:27:214 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.300,50

31/01/2022 16:45:29:406 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.300,50

02/02/2022 17:46:31:667 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.300,50

31/01/2022 10:20:15:312 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.300,50

07/02/2022 11:34:08:772 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 8.295,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:20:45:932 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.064,00

08/02/2022 07:47:10:077 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 2.064,00

07/02/2022 21:44:27:214 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.064,00

31/01/2022 16:45:29:406 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.064,00

02/02/2022 17:46:31:667 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.064,00

31/01/2022 10:20:15:312 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.064,00

07/02/2022 11:34:08:772 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 8.295,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:20:45:932 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.002,50

07/02/2022 21:44:27:214 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.002,50

31/01/2022 16:45:29:406 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.002,50

02/02/2022 17:46:31:667 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.002,50

31/01/2022 10:20:15:312 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.002,50

07/02/2022 11:34:08:772 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 9.495,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:20:45:932 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.170,00

07/02/2022 21:44:27:214 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.170,00

31/01/2022 16:45:29:406 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.170,00

02/02/2022 17:46:31:667 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.170,00

31/01/2022 10:20:15:312 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.170,00
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Lote (111) - DISJUNTOR DIN 16 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V

Lote (112) - DISJUNTOR DIN 20 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V

Lote (113) - DISJUNTOR DIN 32 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V

Lote (114) - DISJUNTOR DIN 40 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V

Lote (115) - DISJUNTOR DIN 50 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V

07/02/2022 11:34:08:772 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 9.495,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:22:38:852 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 886,50

07/02/2022 21:46:38:852 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 886,50

31/01/2022 16:53:36:996 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 886,50

02/02/2022 17:49:43:021 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 886,50

31/01/2022 10:27:28:249 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 886,50

07/02/2022 11:36:42:111 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.935,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:22:38:852 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 921,00

07/02/2022 21:46:38:852 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 921,00

31/01/2022 16:53:36:996 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 921,00

02/02/2022 17:49:43:021 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 921,00

31/01/2022 10:27:28:249 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 921,00

07/02/2022 11:36:42:111 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.935,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:22:38:852 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 937,50

07/02/2022 21:46:38:852 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 937,50

31/01/2022 16:53:36:996 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 937,50

02/02/2022 17:49:43:021 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 937,50

31/01/2022 10:27:28:249 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 937,50

07/02/2022 11:36:42:111 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.935,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:22:38:852 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.815,00

08/02/2022 07:48:00:747 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 1.815,00

07/02/2022 21:46:38:852 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.815,00

31/01/2022 16:53:36:996 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.815,00

02/02/2022 17:49:43:021 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.815,00

31/01/2022 10:27:28:249 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.815,00

07/02/2022 11:36:42:111 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.835,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:22:38:852 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.810,00
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Lote (116) - DISJUNTOR DIN 70 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V

Lote (117) - DISJUNTOR DR BIPOLAR 25A/30 A - 127/220V

Lote (118) - DISJUNTOR DR TERAPOLAR 25A/30 A - 127/220V

Lote (119) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 70 AMPERES

08/02/2022 07:48:00:747 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 5.810,00

07/02/2022 21:46:38:852 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.810,00

31/01/2022 16:53:36:996 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 5.810,00

02/02/2022 17:49:43:021 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 5.810,00

31/01/2022 10:27:28:249 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.810,00

07/02/2022 11:36:42:111 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.190,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:28:35:514 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.064,00

07/02/2022 21:48:32:521 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.064,00

31/01/2022 16:56:07:273 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 5.064,00

02/02/2022 17:53:11:785 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 5.064,00

31/01/2022 10:33:26:903 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.064,00

07/02/2022 11:38:55:882 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.590,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:28:35:514 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.032,00

07/02/2022 21:48:32:521 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.032,00

31/01/2022 16:56:07:273 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.032,00

02/02/2022 17:53:11:785 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.032,00

31/01/2022 10:33:26:903 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.032,00

07/02/2022 11:38:55:882 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 6.995,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:28:35:514 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.835,00

07/02/2022 21:48:32:521 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.835,00

31/01/2022 16:56:07:273 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 5.835,00

02/02/2022 17:53:11:785 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 5.835,00

31/01/2022 10:33:26:903 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.835,00

07/02/2022 11:38:55:882 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 24.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:28:35:514 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.370,00

07/02/2022 21:48:32:521 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.370,00

31/01/2022 16:56:07:273 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.370,00

02/02/2022 17:53:11:785 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.370,00

31/01/2022 10:33:26:903 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.370,00
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Lote (120) - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 50ª

Lote (121) - DOBRADIÇA 3.½" CARTELADO COM 03 UNIDADES

Lote (122) - DOBRADIÇA VAI E VEM CART. COM DUAS UNIDADES

Lote (123) - ELETRODO PARA SOLDA (CAIXA COM 1kG)

Lote (124) - ELETRODO PARA SOLDA 6013 - 2.25MM

07/02/2022 11:38:55:882 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 5.697,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:28:35:514 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.437,50

07/02/2022 21:48:32:521 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.437,50

31/01/2022 16:56:07:273 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.437,50

02/02/2022 17:53:11:785 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.437,50

31/01/2022 10:33:26:903 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.437,50

07/02/2022 11:38:55:882 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 18.249,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:31:58:846 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.812,00

07/02/2022 21:50:34:795 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.812,00

31/01/2022 17:06:25:819 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.812,00

03/02/2022 09:01:43:811 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.812,00

31/01/2022 10:56:12:088 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.812,00

07/02/2022 11:40:02:291 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.925,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:31:58:846 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 18.252,50

07/02/2022 21:50:34:795 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 18.252,00

31/01/2022 17:06:25:819 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 18.252,50

03/02/2022 09:01:43:811 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 18.252,50

31/01/2022 10:56:12:088 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 18.252,50

07/02/2022 11:40:02:291 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 18.975,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:31:58:846 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 18.421,20

07/02/2022 21:50:34:795 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 18.421,20

31/01/2022 17:06:25:819 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 18.421,20

03/02/2022 09:01:43:811 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 18.421,20

31/01/2022 10:56:12:088 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 18.421,20

07/02/2022 11:40:02:291 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 29.478,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:31:58:846 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 20.889,60

07/02/2022 21:50:34:795 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 20.889,60
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Lote (125) - ELETRODO PARA SOLDA 6013 - 3.25MM

Lote (126) - ELETRODUTO 1.1/4" PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3

METROS

Lote (127) - ELETRODUTO 1/2" PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3

METROS

Lote (128) - ELETRODUTO 3/4" PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3

METROS

31/01/2022 17:06:25:819 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 20.889,60

03/02/2022 09:01:43:811 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 20.889,60

31/01/2022 10:56:12:088 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 20.889,60

07/02/2022 11:40:02:291 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 29.478,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:31:58:846 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 10.659,00

07/02/2022 21:50:34:795 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 10.659,00

31/01/2022 17:06:25:819 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 10.659,00

03/02/2022 09:01:43:811 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 10.659,00

31/01/2022 10:56:12:088 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 10.659,00

07/02/2022 11:40:02:291 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 34.578,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:36:28:301 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.928,00

07/02/2022 21:52:43:465 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.928,00

01/02/2022 22:09:05:973 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 5.928,00

03/02/2022 09:04:30:629 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 5.928,00

31/01/2022 11:04:13:804 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.928,00

07/02/2022 11:41:11:643 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 20.280,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:36:28:301 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 15.392,00

07/02/2022 21:52:43:465 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 15.392,00

01/02/2022 22:09:05:973 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 15.392,00

03/02/2022 09:04:30:629 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 15.392,00

31/01/2022 11:04:13:804 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 15.392,00

07/02/2022 11:41:11:643 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 6.708,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:36:28:301 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.491,20

07/02/2022 21:52:43:465 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.421,20

01/02/2022 22:09:05:973 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 5.491,20

03/02/2022 09:04:30:629 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 5.491,20
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Lote (129) - ENXADA ESTREITA DE 3,0L COM CABO

Lote (130) - ENXADÃO ESTREITO DE 2,5L COM CABO

Lote (131) - ESCADA EXTENSIVA PROFISSIONAL COM 5M

Lote (132) - ESMALTE SINTETICO  - GALÃO 3,6L COR A DEFINIR

31/01/2022 11:04:13:804 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.491,20

07/02/2022 11:41:11:643 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 11.388,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:36:28:301 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.358,95

07/02/2022 21:52:43:465 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.358,95

01/02/2022 22:09:05:973 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.358,95

03/02/2022 09:04:30:629 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.358,95

31/01/2022 11:04:13:804 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.358,95

07/02/2022 11:41:11:643 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 5.824,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:36:28:301 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.216,65

07/02/2022 21:52:43:465 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.216,65

07/02/2022 10:38:40:432 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 1.216,65

01/02/2022 22:09:05:973 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.126,65

03/02/2022 09:04:30:629 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.216,65

31/01/2022 11:04:13:804 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.216,65

07/02/2022 11:41:11:643 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.438,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:40:16:858 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 10.440,30

06/02/2022 14:39:48:157 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 10.440,30

07/02/2022 21:54:27:451 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 10.440,30

01/02/2022 22:12:26:364 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 10.440,30

03/02/2022 09:10:21:979 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 10.440,30

31/01/2022 11:11:41:834 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 10.440,30

07/02/2022 11:42:12:956 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 11.570,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:40:16:858 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 69.740,00

06/02/2022 14:39:48:157 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 69.740,00

07/02/2022 21:54:27:451 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 69.740,00

01/02/2022 22:12:26:364 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 69.740,00

03/02/2022 09:10:21:979 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 69.740,00

31/01/2022 11:11:41:834 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 69.740,00

07/02/2022 11:42:12:956 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 138.490,00
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Lote (133) - EXTENSÃO 4 SAÍDAS 2P+T COM 5M

Lote (134) - FACÃO DE CARBONO 18"

Lote (135) - FECHADURA DE CILINDRO PARA PORTA

Lote (136) - FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETA OU ARMARIO COM CILINDRO

CURTO - 22MM

Lote (137) - FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETA OU ARMARIO COM CILINDRO

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:40:16:858 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.045,60

07/02/2022 21:54:27:451 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.045,60

01/02/2022 22:12:26:364 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 4.045,60

03/02/2022 09:10:21:979 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.045,60

31/01/2022 11:11:41:834 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.045,60

07/02/2022 11:42:12:956 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 5.187,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:40:16:858 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.083,30

07/02/2022 15:48:23:647 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 3.083,30

07/02/2022 21:54:27:451 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.083,30

07/02/2022 10:39:27:712 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 3.083,30

01/02/2022 22:12:26:364 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.083,30

03/02/2022 09:10:21:979 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.083,30

31/01/2022 11:11:41:834 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.083,30

07/02/2022 11:42:12:956 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.289,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:40:16:858 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.478,75

07/02/2022 21:54:27:451 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.478,75

01/02/2022 22:12:26:364 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 4.478,75

03/02/2022 09:10:21:979 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.478,75

31/01/2022 11:11:41:834 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.478,75

07/02/2022 11:42:12:956 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 8.737,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:43:13:601 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.700,00

07/02/2022 21:56:35:190 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.700,00

01/02/2022 22:16:20:415 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.700,00

03/02/2022 09:12:32:909 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.700,00

31/01/2022 11:19:43:665 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.700,00

07/02/2022 11:47:28:883 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.890,00
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LONGO - 31MM

Lote (138) - FECHADURA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO OU POR CHAVE.

12 VOLTS

Lote (139) - FECHADURA EXTERNA EM METAL CROMADO, MODELO L-700

Lote (140) - FECHADURA EXTERNA ZINCADO E INOX - PROFUND. 3,8CM

Lote (141) - FECHADURA INTERNA PARA PORTA

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:43:13:601 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.515,00

07/02/2022 21:56:35:190 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.515,00

01/02/2022 22:16:20:415 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.515,00

03/02/2022 09:12:32:909 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.515,00

31/01/2022 11:19:43:665 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.515,00

07/02/2022 11:47:28:883 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.737,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:43:13:601 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 12.102,20

07/02/2022 21:56:35:190 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 12.102,20

01/02/2022 22:16:20:415 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 12.102,20

03/02/2022 09:12:32:909 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 12.102,20

31/01/2022 11:19:43:665 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 12.102,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 23:11:23:610 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 8.090,00

07/02/2022 13:43:13:601 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 8.090,00

07/02/2022 15:50:08:542 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 8.090,00

07/02/2022 21:56:35:190 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 8.090,00

01/02/2022 22:16:20:415 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 8.090,00

03/02/2022 09:12:32:909 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 8.090,00

31/01/2022 11:19:43:665 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 8.090,00

07/02/2022 11:47:28:883 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 13.980,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:43:13:601 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.491,10

07/02/2022 15:50:08:542 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 3.491,10

07/02/2022 21:56:35:190 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.491,10

01/02/2022 22:16:20:415 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.491,10

03/02/2022 09:12:32:909 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.491,10

31/01/2022 11:19:43:665 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 30.491,10

07/02/2022 11:47:28:883 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 6.831,00
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Lote (142) - FECHADURA LINHA CROMADA PARA BANHEIRO

Lote (143) - FECHADURA PARA PORTA DE DIVISORIA - TUBULAR CHAVE E TRAVA

Lote (144) - FECHADURA PARA PORTÃO DE FERRO - 100MM, MODELO F1500

Lote (145) - FECHADURA TIPO COLONIAL COM CILINDRO - 40MM

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:46:19:815 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 14.896,00

07/02/2022 15:52:04:788 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 14.896,00

07/02/2022 21:58:31:313 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 14.896,00

01/02/2022 22:20:38:109 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 14.896,00

03/02/2022 09:23:45:641 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 14.896,00

31/01/2022 11:25:40:418 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 14.896,00

07/02/2022 11:48:40:183 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 20.965,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:46:19:815 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.902,40

07/02/2022 15:52:04:788 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 6.902,40

07/02/2022 21:58:31:313 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.902,40

01/02/2022 22:20:38:109 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 6.902,40

03/02/2022 09:23:45:641 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 6.902,40

31/01/2022 11:25:40:418 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 6.902,40

07/02/2022 11:48:40:183 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 4.792,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:46:19:815 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 7.932,00

07/02/2022 15:52:04:788 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 7.932,00

07/02/2022 21:58:31:313 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 7.932,00

01/02/2022 22:20:38:109 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 7.932,00

03/02/2022 09:23:45:641 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 7.932,00

31/01/2022 11:25:40:418 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 7.932,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:46:19:815 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.552,80

07/02/2022 21:58:31:313 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.552,80

01/02/2022 22:20:38:109 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 5.552,80

03/02/2022 09:23:45:641 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 5.552,80

31/01/2022 11:25:40:418 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.552,80

07/02/2022 11:48:40:183 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 17.578,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:46:19:815 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.735,50

07/02/2022 21:58:31:313 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.735,50
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Lote (146) - FERRO CA 50 16.0- 5/8

Lote (147) - FERRO CA 50 8.0- 5/16

Lote (148) - FERRO CA 60 5.0 RETO

Lote (149) - FERROLHO 5" EM FERRO CROMADO COM PARAFUSO

Lote (150) - FERROLHO CHATO AÇO (CROMADO-ZINCADO) 4"

01/02/2022 22:20:38:109 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 4.735,50

03/02/2022 09:23:45:641 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.735,50

31/01/2022 11:25:40:418 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.735,50

07/02/2022 11:48:40:183 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 17.149,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:49:10:383 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 12.214,50

07/02/2022 22:00:28:925 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 12.214,50

01/02/2022 22:24:48:552 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 12.214,50

03/02/2022 09:26:02:956 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 12.214,50

31/01/2022 11:40:26:270 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 12.214,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:49:10:383 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 8.489,25

07/02/2022 22:00:28:925 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 8.489,25

01/02/2022 22:24:48:552 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 8.489,25

03/02/2022 09:26:02:956 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 8.489,25

31/01/2022 11:40:26:270 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 8.489,25

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:49:10:383 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.833,35

07/02/2022 22:00:28:925 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.833,35

01/02/2022 22:24:48:552 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.833,35

03/02/2022 09:26:02:956 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.833,35

31/01/2022 11:40:26:270 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.833,35

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:49:10:383 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 565,25

07/02/2022 22:00:28:925 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 565,25

01/02/2022 22:24:48:552 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 565,25

03/02/2022 09:26:02:956 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 565,25

31/01/2022 11:40:26:270 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 565,25

07/02/2022 11:49:46:081 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.510,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:49:10:383 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 503,50
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Lote (151) - FILTRO DE LINHA 4 SAÍDAS 2P+T COM 1,3M

Lote (152) - FIO FLEXÍVEL TORCIDO 2X14

Lote (153) - FIO PARALELO 1.5

Lote (154) - FIO TELEFÔNICO 4P X 0,40MM 100M

07/02/2022 22:00:28:925 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 503,50

01/02/2022 22:24:48:552 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 503,50

03/02/2022 09:26:02:956 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 503,50

31/01/2022 11:40:26:270 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 503,50

07/02/2022 11:49:46:081 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.130,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:51:44:584 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.711,00

07/02/2022 21:40:06:722 IVANETE APARECIDA MIRANDA ME  R$ 5.000,00

08/02/2022 07:49:10:648 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 4.711,00

07/02/2022 22:02:16:462 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.711,00

02/02/2022 11:26:31:718 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 4.711,00

03/02/2022 09:34:47:567 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.711,00

31/01/2022 11:48:09:821 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.711,00

07/02/2022 11:50:37:299 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 5.590,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:51:44:584 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 24.310,00

07/02/2022 22:02:16:462 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 24.310,00

02/02/2022 11:26:31:718 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 24.310,00

03/02/2022 09:34:47:567 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 24.310,00

31/01/2022 11:48:09:821 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 24.310,00

07/02/2022 11:50:37:299 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 50.700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:51:44:584 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 16.666,00

07/02/2022 22:02:16:462 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 16.666,00

02/02/2022 11:26:31:718 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 16.666,00

03/02/2022 09:34:47:567 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 16.666,00

31/01/2022 11:48:09:821 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 16.666,00

07/02/2022 11:50:37:299 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 24.700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:51:44:584 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 34.679,25

08/02/2022 07:49:10:648 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 34.679,25

07/02/2022 22:02:16:462 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 34.679,25

02/02/2022 11:26:31:718 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 34.679,25

03/02/2022 09:34:47:567 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 34.679,25
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Lote (155) - FITA CREPE USO GERAL 19X50M

Lote (156) - FITA ZEBRADA 70X200M

Lote (157) - FOICE ROÇADEIRA COM CABO

Lote (158) - FORCADO 10 DENTES COM CABO

31/01/2022 11:48:09:821 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 34.679,25

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:51:44:584 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 226,85

07/02/2022 22:02:16:462 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 226,85

02/02/2022 11:26:31:718 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 226,85

03/02/2022 09:34:47:567 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 226,85

31/01/2022 11:48:09:821 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 226,85

07/02/2022 11:50:37:299 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 357,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/02/2022 15:37:34:441 ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME  R$ 5.568,00

07/02/2022 13:53:57:159 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.568,00

07/02/2022 15:53:14:758 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 5.568,00

08/02/2022 07:49:56:087 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 5.568,00

07/02/2022 22:04:44:755 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.568,00

07/02/2022 10:41:20:613 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 5.565,00

02/02/2022 11:31:16:740 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 568,00

03/02/2022 09:37:01:242 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 5.568,00

31/01/2022 11:58:08:931 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.568,00

07/02/2022 11:51:40:026 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.385,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:53:57:159 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.550,00

07/02/2022 22:04:44:755 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.550,00

07/02/2022 10:41:20:613 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 4.550,00

02/02/2022 11:31:16:740 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 4.550,00

03/02/2022 09:37:01:242 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.550,00

31/01/2022 11:58:08:931 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.550,00

07/02/2022 11:51:40:026 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 6.890,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:53:57:159 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.380,00

07/02/2022 22:04:44:755 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.380,50

02/02/2022 11:31:16:740 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 4.380,50

03/02/2022 09:37:01:242 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.380,50

31/01/2022 11:58:08:931 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.380,50
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Lote (159) - FURADEIRA DE IMPACTO 550W

Lote (160) - HASTE DE COBRE DE 1/2" COM 2,0M

Lote (161) - ISOLADOR ROLDANA CERÂMICO 72X72

Lote (162) - ISOLANTE ESPONJOSO BLINDADO BRANCO 5/8

Lote (163) - ISOLANTE ESPONJOSO BLINDADO PRETO 1/2

07/02/2022 11:51:40:026 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 7.750,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:53:57:159 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 9.162,12

06/02/2022 14:40:36:057 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 9.162,12

07/02/2022 22:04:44:755 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 9.162,12

07/02/2022 10:41:20:613 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 9.162,10

05/02/2022 09:03:30:723 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI  R$ 9.162,12

02/02/2022 11:31:16:740 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 9.162,12

03/02/2022 09:37:01:242 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 9.162,12

31/01/2022 11:58:08:931 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 9.162,12

07/02/2022 11:51:40:026 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 16.335,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:53:57:159 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 455,80

07/02/2022 22:04:44:755 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 455,80

02/02/2022 11:31:16:740 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 455,80

03/02/2022 09:37:01:242 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 455,80

31/01/2022 11:58:08:931 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 455,80

07/02/2022 11:51:40:026 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.598,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:57:30:477 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 646,25

07/02/2022 22:06:24:215 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 646,25

02/02/2022 11:39:05:997 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 646,25

03/02/2022 09:39:38:773 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 646,25

31/01/2022 12:08:07:821 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 646,25

07/02/2022 11:52:36:550 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.487,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:57:30:477 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 490,00

07/02/2022 22:06:24:215 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 490,00

02/02/2022 11:39:05:997 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 490,00

03/02/2022 09:39:38:773 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 490,00

31/01/2022 12:08:07:821 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 490,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (164) - JOELHO DE 45° DE 50MM ESGOTO

Lote (165) - JOELHO EM PVC 100MM 90° ESGOTO

Lote (166) - JOELHO EM PVC 150MM 90º ESGOTO

Lote (167) - JOELHO EM PVC 32MM 45° SOLDÁVEL

07/02/2022 13:57:30:477 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 318,75

07/02/2022 22:06:24:215 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 318,75

02/02/2022 11:39:05:997 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 318,75

03/02/2022 09:39:38:773 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 318,75

31/01/2022 12:08:07:821 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 318,75

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:57:30:477 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.376,00

08/02/2022 07:50:54:385 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 3.200,00

07/02/2022 22:06:24:215 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.376,00

02/02/2022 11:39:05:997 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.376,00

03/02/2022 09:39:38:773 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.376,00

07/02/2022 17:44:53:381 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 1.376,00

31/01/2022 12:08:07:821 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.376,00

07/02/2022 11:52:36:550 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.080,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 13:57:30:477 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.889,60

08/02/2022 07:50:54:385 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 6.400,00

07/02/2022 22:06:24:215 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.889,60

02/02/2022 11:39:05:997 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.889,50

03/02/2022 09:39:38:773 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.889,60

07/02/2022 17:44:53:381 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 2.889,60

31/01/2022 12:08:07:821 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.889,60

07/02/2022 11:52:36:550 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.040,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:01:34:502 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.051,20

08/02/2022 07:52:25:275 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 9.300,00

07/02/2022 22:08:22:684 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.051,20

02/02/2022 11:44:06:210 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 5.051,20

03/02/2022 09:42:00:907 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 6.051,20

31/01/2022 12:13:05:127 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 6.051,20

07/02/2022 11:53:43:207 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 15.469,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:01:34:502 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 380,80

08/02/2022 07:52:25:275 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 1.600,00
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Lote (168) - JOELHO EM PVC 32MM 90° SOLDÁVEL

Lote (169) - JOELHO EM PVC 40MM 90° ESGOTO

Lote (170) - JOELHO EM PVC 40MM 90° SOLDÁVEL

Lote (171) - JOELHO EM PVC 50MM 90° - ESGOTO

07/02/2022 22:08:22:684 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 380,80

02/02/2022 11:44:06:210 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 380,80

03/02/2022 09:42:00:907 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 380,80

31/01/2022 12:13:05:127 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 380,80

07/02/2022 11:53:43:207 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.040,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:01:34:502 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 344,00

08/02/2022 07:52:25:275 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 2.000,00

07/02/2022 22:08:22:684 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 344,00

02/02/2022 11:44:06:210 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 344,00

03/02/2022 09:42:00:907 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 344,00

31/01/2022 12:13:05:127 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 344,00

07/02/2022 11:53:43:207 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:01:34:502 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 480,00

08/02/2022 07:52:25:275 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 2.000,00

07/02/2022 22:08:22:684 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 480,00

02/02/2022 11:44:06:210 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 480,00

03/02/2022 09:42:00:907 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 480,00

07/02/2022 17:51:00:455 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 480,00

31/01/2022 12:13:05:127 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 480,00

07/02/2022 11:53:43:207 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:01:34:502 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 706,80

08/02/2022 07:52:25:275 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 1.550,00

07/02/2022 22:08:22:684 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 706,80

02/02/2022 11:44:06:210 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 706,80

03/02/2022 09:42:00:907 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 706,80

31/01/2022 12:13:05:127 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 706,80

07/02/2022 11:53:43:207 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.015,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:11:10:776 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 612,00

08/02/2022 07:53:45:683 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 2.000,00

07/02/2022 22:10:15:498 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 612,00

11/03/2022 Página 40 de 365



Lote (172) - JOELHO EM PVC 50MM 90° SOLDÁVEL

Lote (173) - JOELHO EM PVC 60MM 90° SOLDÁVEL

Lote (174) - KIT DE REPARO PARA CAIXA ACOPLADA

Lote (175) - KIT REPARO UNIVERSAL P/ CAIXA DESCARGA ACOPLADA -

ACIONAMENTO LATERAL

02/02/2022 11:48:31:466 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 612,00

03/02/2022 09:44:00:443 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 612,00

31/01/2022 12:18:41:909 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 612,00

07/02/2022 11:55:01:587 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:11:10:776 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 793,60

08/02/2022 07:53:45:683 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 1.550,00

07/02/2022 22:10:15:498 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 793,60

02/02/2022 11:48:31:466 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 793,60

03/02/2022 09:44:00:443 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 793,60

31/01/2022 12:18:41:909 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 793,60

07/02/2022 11:55:01:587 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.325,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:11:10:776 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.189,00

08/02/2022 07:53:45:683 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 6.000,00

07/02/2022 22:10:15:498 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.189,00

02/02/2022 11:48:31:466 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.189,00

03/02/2022 09:44:00:443 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.189,00

31/01/2022 12:18:41:909 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.189,00

07/02/2022 11:55:01:587 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 9.870,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:11:10:776 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 9.734,00

07/02/2022 22:10:15:498 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 9.734,00

02/02/2022 11:48:31:466 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 9.734,00

03/02/2022 09:44:00:443 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 9.734,00

31/01/2022 12:18:41:909 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 9.734,00

07/02/2022 11:55:01:587 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 25.380,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:11:10:776 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.706,75

07/02/2022 22:10:15:498 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.706,75

02/02/2022 11:48:31:466 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 5.706,75

03/02/2022 09:44:00:443 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 5.706,75

11/03/2022 Página 41 de 365



Lote (176) - KIT REPARO UNIVERSAL P/ CAIXA DESCARGA ACOPLADA -

ACIONAMENTO SUPERIOR

Lote (177) - KIT REPARO UNIVERSAL P/ CAIXA DESCARGA ACOPLADA -

ACIONAMENTO SUPERIOR DUAL FLUX (DUPLO ACIONAMENTO)

Lote (178) - LÂMPADA DE LED 12W

Lote (179) - LÂMPADA DE LED 23W

31/01/2022 12:18:41:909 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.706,75

07/02/2022 11:55:01:587 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 12.442,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:13:33:546 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 18.147,25

07/02/2022 15:54:52:560 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 18.147,25

07/02/2022 22:12:27:048 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 18.147,25

02/02/2022 11:52:53:390 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 18.147,25

03/02/2022 09:46:18:083 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 18.147,25

31/01/2022 12:26:04:700 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 18.147,25

07/02/2022 11:55:56:785 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 34.897,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 23:11:26:876 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 20.650,00

07/02/2022 14:13:33:546 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 20.650,00

07/02/2022 15:54:52:560 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 20.650,00

07/02/2022 22:12:27:048 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 20.650,00

02/02/2022 11:52:53:390 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 20.650,00

03/02/2022 09:46:18:083 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 20.650,00

07/02/2022 17:52:00:475 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 20.650,00

31/01/2022 12:26:04:700 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 20.650,00

07/02/2022 11:55:56:785 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 29.032,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 23:11:26:876 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 11.772,00

07/02/2022 14:13:33:546 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 11.772,00

04/02/2022 14:22:54:574 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
EIRELI  R$ 11.772,00

06/02/2022 14:42:10:496 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 11.772,00

07/02/2022 22:12:27:048 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 11.772,00

05/02/2022 00:40:28:049 LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 18.000,00

02/02/2022 11:52:53:390 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 11.772,00

03/02/2022 09:46:18:083 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 11.772,00

31/01/2022 12:26:04:700 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 11.772,00

07/02/2022 11:55:56:785 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 19.080,00
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Lote (180) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL 220V - 18W LUZ BRANCA - SUPER

ECONOMICA

Lote (181) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL 220V - 25W LUZ BRANCA - SUPER

ECONOMICA

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:13:33:546 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 29.652,00

06/02/2022 14:42:10:496 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 29.652,00

07/02/2022 22:12:27:048 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 29.652,00

05/02/2022 00:40:28:049 LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 36.000,00

02/02/2022 11:52:53:390 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 29.652,00

03/02/2022 09:46:18:083 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 29.652,00

31/01/2022 12:26:04:700 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 29.652,00

07/02/2022 11:55:56:785 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 44.280,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 23:11:26:876 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 34.308,00

07/02/2022 14:13:33:546 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 34.308,00

08/02/2022 07:54:35:884 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 34.308,00

06/02/2022 14:42:10:496 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 34.308,00

07/02/2022 22:12:27:048 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 34.308,00

05/02/2022 00:40:28:049 LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 34.308,00

08/02/2022 07:18:30:128 MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
EIRELI  R$ 34.296,00

07/02/2022 15:33:38:046 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS  R$ 34.260,00

02/02/2022 11:52:53:390 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 34.308,00

03/02/2022 09:46:18:083 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 34.308,00

31/01/2022 12:26:04:700 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 34.308,00

07/02/2022 11:55:56:785 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 39.480,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 23:11:26:876 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 50.633,00

07/02/2022 14:15:35:342 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 50.633,00

08/02/2022 07:56:19:464 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 50.633,00

06/02/2022 14:42:53:177 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 50.633,00

07/02/2022 22:14:51:058 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 50.633,00

05/02/2022 00:43:32:923 LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 50.633,00

08/02/2022 07:20:49:930 MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
EIRELI  R$ 50.600,00

07/02/2022 15:33:38:046 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS  R$ 50.600,00

02/02/2022 11:57:22:383 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 50.633,00

03/02/2022 09:48:38:523 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 50.633,00
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Lote (182) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL 220V - 50W LUZ BRANCA - SUPER

ECONOMICA

Lote (183) - LAMPADA METÁLICA 400W

Lote (184) - LÂMPADA TUBULAR LED 9W

Lote (185) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 150W

31/01/2022 12:32:25:047 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 50.633,00

07/02/2022 11:56:54:096 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 54.890,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 23:11:26:876 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 78.657,60

07/02/2022 14:15:35:342 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 78.657,60

08/02/2022 07:56:19:464 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 78.657,60

07/02/2022 22:14:51:058 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 78.657,60

05/02/2022 00:43:32:923 LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 78.657,60

07/02/2022 15:33:38:046 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS  R$ 78.624,00

02/02/2022 11:57:22:383 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 78.657,60

03/02/2022 09:48:38:523 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 78.657,60

31/01/2022 12:32:25:047 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 78.657,60

07/02/2022 11:56:54:096 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 63.756,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:15:35:342 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 50.702,00

04/02/2022 14:22:54:574 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
EIRELI  R$ 50.702,00

08/02/2022 07:56:19:464 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 50.702,00

07/02/2022 22:14:51:058 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 50.702,00

02/02/2022 11:57:22:383 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 50.702,00

03/02/2022 09:48:38:523 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 50.702,00

31/01/2022 12:32:25:047 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 50.702,00

07/02/2022 11:56:54:096 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 168.569,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:15:35:342 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 25.860,00

07/02/2022 22:14:51:058 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 25.860,00

05/02/2022 00:43:32:923 LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 36.000,00

02/02/2022 11:57:22:383 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 25.860,00

03/02/2022 09:48:38:523 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 25.860,00

31/01/2022 12:32:25:047 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 25.860,00

07/02/2022 11:56:54:096 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 80.700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:15:35:342 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 32.804,80
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Lote (186) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W

Lote (187) - LAVATÓRIO DE LOUÇA SIMPLES

Lote (188) - LAVATÓRIO PLÁSTICO COMPLETO

Lote (189) - LIXA DE MADEIRA DE 100

04/02/2022 14:22:54:574 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
EIRELI  R$ 32,48

08/02/2022 07:56:19:464 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 32.804,80

07/02/2022 22:14:51:058 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 32.804,80

02/02/2022 11:57:22:383 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 32.804,80

03/02/2022 09:48:38:523 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 32.804,80

31/01/2022 12:32:25:047 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 32.804,80

07/02/2022 11:56:54:096 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 80.699,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:18:02:762 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 43.329,00

04/02/2022 14:22:54:574 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
EIRELI  R$ 43.329,00

08/02/2022 07:57:16:615 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 43.329,00

07/02/2022 22:16:37:513 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 43.329,00

07/02/2022 15:33:38:046 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS  R$ 43.278,50

02/02/2022 12:01:52:505 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 43.329,00

03/02/2022 09:51:35:903 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 43.239,00

31/01/2022 13:00:13:657 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 43.329,00

07/02/2022 11:58:16:464 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 109.989,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:18:02:762 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.958,20

07/02/2022 22:16:37:513 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.958,20

02/02/2022 12:01:52:505 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.958,20

03/02/2022 09:51:35:903 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.958,20

31/01/2022 13:00:13:657 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.958,20

07/02/2022 11:58:16:464 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 5.394,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:18:02:762 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.518,20

07/02/2022 22:16:37:513 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.518,20

02/02/2022 12:01:52:505 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.518,20

03/02/2022 09:51:35:903 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.518,20

31/01/2022 13:00:13:657 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.518,20

07/02/2022 11:58:16:464 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.394,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (190) - LIXA DE MADEIRA DE 150

Lote (191) - LIXA DE MADEIRA FINA N°100; 120; 140

Lote (192) - LIXA DE MADEIRA GROSSA N°60;80

Lote (193) - LIXA FERRO Nº 80

07/02/2022 14:18:02:762 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 370,00

07/02/2022 22:16:37:513 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 370,00

07/02/2022 10:42:01:906 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 370,00

02/02/2022 12:01:52:505 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 370,00

03/02/2022 09:51:35:903 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 370,00

31/01/2022 13:00:13:657 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 370,00

07/02/2022 11:58:16:464 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:18:02:762 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 354,00

07/02/2022 22:16:37:513 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 354,00

02/02/2022 12:01:52:505 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 354,00

03/02/2022 09:51:35:903 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 354,00

31/01/2022 13:00:13:657 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 354,00

07/02/2022 11:58:16:464 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 720,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:19:58:335 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 534,00

07/02/2022 22:18:22:139 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 534,00

02/02/2022 12:06:15:006 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 534,00

03/02/2022 10:05:16:329 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 534,00

31/01/2022 13:13:30:778 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 534,00

07/02/2022 11:59:09:173 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 720,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:19:58:335 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 196,00

07/02/2022 22:18:22:139 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 196,00

02/02/2022 12:06:15:006 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 196,00

03/02/2022 10:05:16:329 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 196,00

31/01/2022 13:13:30:778 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 196,00

07/02/2022 11:59:09:173 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 240,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:19:58:335 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.021,50

07/02/2022 15:56:00:643 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 4.021,50

07/02/2022 22:18:22:139 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.021,50

07/02/2022 10:43:03:907 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 4.021,50

02/02/2022 12:06:15:006 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 4.021,50
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Lote (194) - LIXA MASSA Nº 80

Lote (195) - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL COM 50 LITROS

Lote (196) - LONA EM PVC REFORÇADA E FORRADA 6 X 6M COM ILHOES

Lote (197) - LUVA DE ALGODÃO

03/02/2022 10:05:16:329 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.021,50

07/02/2022 17:53:04:175 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 4.021,50

31/01/2022 13:13:30:778 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.021,50

07/02/2022 11:59:09:173 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 4.725,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:19:58:335 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.138,50

07/02/2022 22:18:22:139 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.138,50

07/02/2022 10:43:03:907 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 1.138,50

02/02/2022 12:06:15:006 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.138,50

03/02/2022 10:05:16:329 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.138,50

07/02/2022 17:53:04:175 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 1.138,50

31/01/2022 13:13:30:778 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.138,50

07/02/2022 11:59:09:173 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 660,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:19:58:335 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 22.648,80

08/02/2022 07:58:13:347 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 22.648,80

07/02/2022 22:18:22:139 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 22.648,80

02/02/2022 12:06:15:006 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 22.648,80

03/02/2022 10:05:16:329 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 22.648,80

07/02/2022 17:53:04:175 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 22.648,80

31/01/2022 13:13:30:778 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 22.648,80

07/02/2022 11:59:09:173 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 95.880,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:22:29:459 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 26.781,15

08/02/2022 07:59:38:208 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 26.781,15

07/02/2022 22:20:24:280 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 26.781,15

02/02/2022 12:09:54:206 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 26.781,15

03/02/2022 10:07:51:383 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 26.781,15

07/02/2022 17:53:50:853 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 26.781,15

31/01/2022 13:18:41:386 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 26.781,15

07/02/2022 12:00:19:549 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 27.445,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/02/2022 15:37:03:065 ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME  R$ 1.032,20

07/02/2022 14:22:29:459 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.032,20
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Lote (198) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 20MM

Lote (199) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 25MM

Lote (200) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 32MM

Lote (201) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 40MM

07/02/2022 22:20:24:280 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.032,20

02/02/2022 12:09:54:206 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.032,20

03/02/2022 10:07:51:383 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.032,20

31/01/2022 13:18:41:386 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.032,20

07/02/2022 12:00:19:549 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.274,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:22:29:459 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.330,00

08/02/2022 07:59:38:208 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 2.500,00

07/02/2022 22:20:24:280 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.330,00

02/02/2022 12:09:54:206 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.330,00

03/02/2022 10:07:51:383 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.330,00

31/01/2022 13:18:41:386 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.330,00

07/02/2022 12:00:19:549 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.225,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:22:29:459 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.397,50

08/02/2022 07:59:38:208 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 5.000,00

07/02/2022 22:20:24:280 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.397,50

02/02/2022 12:09:54:206 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.397,50

03/02/2022 10:07:51:383 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.397,50

07/02/2022 17:53:50:853 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 2.397,50

31/01/2022 13:18:41:386 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.397,50

07/02/2022 12:00:19:549 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 4.725,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:22:29:459 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.442,50

08/02/2022 07:59:38:208 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 5.000,00

07/02/2022 22:20:24:280 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.442,50

02/02/2022 12:09:54:206 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.442,50

03/02/2022 10:07:51:383 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.442,50

31/01/2022 13:18:41:386 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.442,50

07/02/2022 12:00:19:549 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 7.225,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:24:46:842 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.917,50

08/02/2022 07:54:12:759 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 5.000,00

07/02/2022 22:22:15:429 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.917,50
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Lote (202) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 50MM

Lote (203) - LUVA DE PVC 100MM ESGOTO

Lote (204) - LUVA DE PVC 150MM ESGOTO

Lote (205) - LUVA DE PVC 20MM SOLDÁVEL

02/02/2022 12:13:45:538 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.917,50

03/02/2022 10:16:41:979 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.917,50

31/01/2022 13:24:23:373 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.917,50

07/02/2022 12:01:32:622 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 12.475,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:24:46:842 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.332,50

08/02/2022 07:54:12:759 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 5.000,00

07/02/2022 22:22:15:429 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.332,50

02/02/2022 12:13:45:538 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.332,50

03/02/2022 10:16:41:979 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.332,50

31/01/2022 13:24:23:373 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.332,50

07/02/2022 12:01:32:622 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 16.475,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:24:46:842 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 8.431,95

08/02/2022 07:54:12:759 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 20.100,00

07/02/2022 22:22:15:429 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 8.431,95

02/02/2022 12:13:45:538 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 8.431,95

03/02/2022 10:16:41:979 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 8.431,95

07/02/2022 17:54:28:565 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 8.431,95

31/01/2022 13:24:23:373 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 8.431,95

07/02/2022 12:01:32:622 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 9.547,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:24:46:842 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 20.351,25

08/02/2022 07:54:12:759 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 30.150,00

07/02/2022 22:22:15:429 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 20.351,25

02/02/2022 12:13:45:538 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 20.351,25

03/02/2022 10:16:41:979 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 20.351,25

31/01/2022 13:24:23:373 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 20.351,25

07/02/2022 12:01:32:622 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 50.049,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:24:46:842 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 762,00

08/02/2022 07:54:12:759 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 6.000,00

07/02/2022 22:22:15:429 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 762,00

02/02/2022 12:13:45:538 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 762,00
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Lote (206) - LUVA DE PVC 25MM SOLDÁVEL

Lote (207) - LUVA DE PVC 32MM SOLDÁVEL

Lote (208) - LUVA DE PVC 40MM SOLDÁVEL

Lote (209) - LUVA DE PVC 50MM ESGOTO

03/02/2022 10:16:41:979 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 762,00

07/02/2022 17:54:28:565 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 762,00

31/01/2022 13:24:23:373 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 762,00

07/02/2022 12:01:32:622 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:31:15:121 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 624,00

08/02/2022 07:56:01:900 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 6.000,00

07/02/2022 22:24:19:025 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 624,00

02/02/2022 12:37:57:362 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 624,00

03/02/2022 10:20:27:494 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 624,00

07/02/2022 17:55:11:543 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 624,00

31/01/2022 13:31:26:489 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 624,00

07/02/2022 12:03:45:049 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 720,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:31:15:121 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 606,00

08/02/2022 07:56:01:900 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 6.000,00

07/02/2022 22:24:19:025 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 606,00

02/02/2022 12:37:57:362 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 606,00

03/02/2022 10:20:27:494 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 606,00

31/01/2022 13:31:26:489 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 606,00

07/02/2022 12:03:45:049 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.320,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:31:15:121 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.032,00

08/02/2022 07:56:01:900 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 6.000,00

07/02/2022 22:24:19:025 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.032,00

02/02/2022 12:37:57:362 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.032,00

03/02/2022 10:20:27:494 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.032,00

31/01/2022 13:31:26:489 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.032,00

07/02/2022 12:03:45:049 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:31:15:121 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.107,70

08/02/2022 07:56:01:900 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 5.300,00

07/02/2022 22:24:19:025 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.107,70

02/02/2022 12:37:57:362 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.107,70
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Lote (210) - LUVA DE PVC 50MM SOLDÁVEL

Lote (211) - LUVA DE PVC 60MM SOLDÁVEL

Lote (212) - LUVA DE PVC 75MM ESGOTO

Lote (213) - LUVA EM PVC COM 02 ANÉIS DE BORRACHA 32MM

03/02/2022 10:20:27:494 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.107,70

07/02/2022 17:55:11:543 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 1.107,70

31/01/2022 13:31:26:489 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.107,70

07/02/2022 12:03:45:049 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.067,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:31:15:121 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.636,70

08/02/2022 07:56:01:900 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 5.100,00

07/02/2022 22:24:19:025 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.636,70

02/02/2022 12:37:57:362 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.636,70

03/02/2022 10:20:27:494 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.636,70

07/02/2022 17:55:11:543 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 2.636,70

31/01/2022 13:31:26:489 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.636,70

07/02/2022 12:03:45:049 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.825,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:35:02:928 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.468,00

08/02/2022 07:57:08:797 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 5.100,00

07/02/2022 22:26:22:100 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.468,00

02/02/2022 12:41:34:190 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.468,00

03/02/2022 10:23:52:378 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.468,00

31/01/2022 13:38:49:602 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.468,00

07/02/2022 12:04:46:358 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 20.349,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:35:02:928 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.070,00

08/02/2022 07:57:08:797 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 5.000,00

07/02/2022 22:26:22:100 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.070,00

02/02/2022 12:41:34:190 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.070,00

03/02/2022 10:23:52:378 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.070,00

31/01/2022 13:38:49:602 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.070,00

07/02/2022 12:04:46:358 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 4.750,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:35:02:928 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.078,40

07/02/2022 22:26:22:100 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.078,40

02/02/2022 12:41:34:190 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.078,40

03/02/2022 10:23:52:378 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.078,40
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Lote (214) - LUVA NITRILICA PRETA TAMANHO M

Lote (215) - LUVA PARA TUBO DE ELETRODUTO ROSCÁVEL DE ¾"

Lote (216) - LUVA RASPA DE COURO 40CM COM PUNHO

Lote (217) - LUVA ROSQUEAVEL DE COBRE DE 1/2

31/01/2022 13:38:49:602 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.078,40

07/02/2022 12:04:46:358 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 4.624,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:35:02:928 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 9.490,00

07/02/2022 22:26:22:100 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 9.490,00

02/02/2022 12:41:34:190 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 9.490,00

03/02/2022 10:23:52:378 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 9.490,00

07/02/2022 18:00:39:222 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 9.490,00

31/01/2022 13:38:49:602 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 9.490,00

07/02/2022 12:04:46:358 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 10.950,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:35:02:928 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 85,20

07/02/2022 22:26:22:100 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 85,20

02/02/2022 12:41:34:190 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 85,20

03/02/2022 10:23:52:378 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 85,20

07/02/2022 18:00:39:222 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 85,20

31/01/2022 13:38:49:602 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 85,20

07/02/2022 12:04:46:358 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 116,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:30:44:278 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 190,56

07/02/2022 22:28:16:500 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 190,56

02/02/2022 12:45:24:182 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 190,56

03/02/2022 10:27:03:400 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 190,56

31/01/2022 13:53:35:975 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 190,56

07/02/2022 12:05:39:203 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 276,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:30:44:278 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.674,40

07/02/2022 22:28:16:500 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.674,40

02/02/2022 12:45:24:182 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.674,40

03/02/2022 10:27:03:400 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.674,40

31/01/2022 13:53:35:975 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.674,40

07/02/2022 12:05:39:203 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.794,00
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Lote (218) - LUVA SOL- 25

Lote (219) - LUVA SOL- 32

Lote (220) - LUVA SOL- 40

Lote (221) - LUVA SOLDÁVEL EM PVC ROSCA E COLA 25MM 3/4

Lote (222) - MADEIRITE COM COLA RESINADA SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20,

LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1° QUALIDADE

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:30:44:278 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 110,50

07/02/2022 22:28:16:500 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 110,50

02/02/2022 12:45:24:182 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 110,50

03/02/2022 10:27:03:400 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 110,50

07/02/2022 18:01:12:863 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 110,50

31/01/2022 13:53:35:975 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 110,50

07/02/2022 12:05:39:203 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 102,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:30:44:278 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 175,20

07/02/2022 22:28:16:500 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 175,20

02/02/2022 12:45:24:182 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 175,20

03/02/2022 10:27:03:400 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 175,20

07/02/2022 18:01:12:863 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 175,20

31/01/2022 13:53:35:975 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 175,20

07/02/2022 12:05:39:203 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 176,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:30:44:278 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 228,00

07/02/2022 22:28:16:500 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 228,00

02/02/2022 12:45:24:182 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 228,00

03/02/2022 10:27:03:400 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 228,00

31/01/2022 13:53:35:975 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 228,00

07/02/2022 12:05:39:203 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 520,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:39:16:885 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 234,96

07/02/2022 22:30:43:785 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 234,96

02/02/2022 12:49:40:998 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 234,96

03/02/2022 10:30:59:684 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 234,96

07/02/2022 18:01:34:592 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 234,96

31/01/2022 13:59:42:863 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 234,96

07/02/2022 12:06:39:305 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 431,20
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Lote (223) - MALHA POP 20X20

Lote (224) - MANGUEIRA CRISTAL 1/2" (ROLO COM 30 METROS); COM ADAPTADOR

E/ENGATE  E ESGUINCHO

Lote (225) - MANGUEIRA CRISTAL 1/2" (ROLO COM 50 METROS); COM ADAPTADOR

E/ENGATE  E ESGUINCHO

Lote (226) - MANGUEIRA CRISTAL 1/4" - MANGUEIRA DE NÍVEL - TRASNPARENTE

(ROLO 100 METROS).

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:39:16:885 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 117.800,00

07/02/2022 22:30:43:785 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 11.780,00

02/02/2022 12:49:40:998 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 117.800,00

03/02/2022 10:30:59:684 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 117.800,00

31/01/2022 13:59:42:863 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 117.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:39:16:885 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 49.581,00

06/02/2022 14:43:40:945 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 49.581,00

07/02/2022 22:30:43:785 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 49.581,00

02/02/2022 12:49:40:998 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 49.581,00

03/02/2022 10:30:59:684 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 49.581,00

31/01/2022 13:59:42:863 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 49.581,00

07/02/2022 12:06:39:305 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 55.930,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:39:16:885 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.111,00

07/02/2022 22:30:43:785 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.111,00

02/02/2022 12:49:40:998 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 5.111,00

03/02/2022 10:30:59:684 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 5.111,00

31/01/2022 13:59:42:863 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.111,00

07/02/2022 12:06:39:305 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 9.290,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:39:16:885 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.880,00

07/02/2022 22:30:43:785 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.880,00

02/02/2022 12:49:40:998 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 4.880,00

03/02/2022 10:30:59:684 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.880,00

31/01/2022 13:59:42:863 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.880,00

07/02/2022 12:06:39:305 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 19.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (227) - MANGUEIRA CRISTAL 5/16"

Lote (228) - MANILHA EM CONCRETO 1X0,60 - SIMPLES

Lote (229) - MARTELETE PERFURADOR 820W BIVOLT

Lote (230) - MARTELO DE UNHA 27MM

07/02/2022 14:50:17:483 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 9.934,00

07/02/2022 22:32:49:234 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 9.934,00

02/02/2022 12:54:02:922 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 9.934,00

03/02/2022 10:33:26:315 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 9.934,00

07/02/2022 18:02:32:690 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 9.934,00

31/01/2022 14:08:46:614 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 9.934,00

07/02/2022 12:08:06:698 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 4.950,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:50:17:483 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.533,00

07/02/2022 22:32:49:234 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.533,00

02/02/2022 12:54:02:922 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 4.533,00

03/02/2022 10:33:26:315 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.533,00

31/01/2022 14:08:46:614 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.533,00

07/02/2022 12:08:06:698 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 7.950,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:50:17:483 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 29.705,60

07/02/2022 22:32:49:234 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 29.705,60

02/02/2022 12:54:02:922 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 29.705,60

03/02/2022 10:33:26:315 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 29.705,60

31/01/2022 14:08:46:614 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 29.705,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:50:17:483 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 19.970,94

07/02/2022 22:32:49:234 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 19.970,94

07/02/2022 10:44:02:722 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 19.970,94

02/02/2022 12:54:02:922 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 19.970,94

03/02/2022 10:33:26:315 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 19.970,94

07/02/2022 18:02:32:690 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 19.970,94

31/01/2022 14:08:46:614 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 19.970,94

07/02/2022 12:08:06:698 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 23.210,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:50:17:483 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 7.911,20

07/02/2022 22:32:49:234 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 7.911,20

02/02/2022 12:54:02:922 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 7.911,20

03/02/2022 10:33:26:315 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 7.911,20
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Lote (231) - MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL

Lote (232) - MASSA ACRÍLICA INTERIOR E EXTERIOR COM 18LT

Lote (233) - MASSA ACRÍLICA INTERIOR E EXTERIOR COM 3,6L

Lote (234) - MASSA CORRIDA INTERIOR COM 18LT

31/01/2022 14:08:46:614 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 7.911,20

07/02/2022 12:08:06:698 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 12.989,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:52:19:688 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 193,95

07/02/2022 22:35:11:169 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 193,50

08/02/2022 07:22:57:908 MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
EIRELI  R$ 193,50

02/02/2022 12:58:12:994 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 193,95

03/02/2022 10:38:45:968 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 193,95

31/01/2022 14:16:04:716 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 193,95

07/02/2022 12:09:17:701 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 310,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:52:19:688 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 72.870,00

06/02/2022 14:45:10:868 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 72.870,00

07/02/2022 22:35:11:169 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 72.870,00

02/02/2022 12:58:12:994 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 72.870,00

03/02/2022 10:38:45:968 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 72.870,00

31/01/2022 14:16:04:716 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 72.870,00

07/02/2022 12:09:17:701 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 146.895,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:52:19:688 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 12.570,00

06/02/2022 14:45:10:868 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 12.570,00

07/02/2022 22:35:11:169 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 12.570,00

02/02/2022 12:58:12:994 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 12.570,00

03/02/2022 10:38:45:968 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 12.570,00

31/01/2022 14:16:04:716 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 12.570,00

07/02/2022 12:09:17:701 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 29.940,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 23:11:18:801 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 36.396,00

07/02/2022 14:52:19:688 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 36.396,00

06/02/2022 14:45:10:868 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 36.396,00

07/02/2022 22:35:11:169 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 36.396,00

02/02/2022 12:58:12:994 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 36.396,00

03/02/2022 10:38:45:968 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 36.396,00
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Lote (235) - MASSA CORRIDA INTERIOR COM 3,6L

Lote (236) - MASSA FINA PARA REBOCO 20KG

Lote (237) - MOTO ESMERIL PROFISSIONAL

Lote (238) - NIVEL DE BOLHA EM ALUMINIO COM 30CM

31/01/2022 14:16:04:716 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 36.396,00

07/02/2022 12:09:17:701 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 41.940,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 23:11:18:801 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 10.036,00

07/02/2022 14:52:19:688 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 10.036,00

06/02/2022 14:45:10:868 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 10.036,00

07/02/2022 22:35:11:169 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 10.036,00

02/02/2022 12:58:12:994 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 10.036,00

03/02/2022 10:38:45:968 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 10.036,00

31/01/2022 14:16:04:716 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 10.036,00

07/02/2022 12:09:17:701 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 10.360,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:56:48:384 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 23.650,00

07/02/2022 22:37:01:133 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 23.650,00

02/02/2022 13:02:20:377 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 23.650,00

03/02/2022 10:41:00:230 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 23.650,00

31/01/2022 15:05:41:740 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 23.650,00

07/02/2022 12:10:07:996 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 39.490,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:56:48:384 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 8.759,25

07/02/2022 22:37:01:133 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 8.759,25

07/02/2022 10:45:10:670 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 8.759,25

02/02/2022 13:02:20:377 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 8.759,25

03/02/2022 10:41:00:230 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 8.759,25

08/02/2022 07:51:51:660 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 8.759,25

31/01/2022 15:05:41:740 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 8.759,25

07/02/2022 12:10:07:996 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 10.115,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:56:48:384 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 325,75

07/02/2022 22:37:01:133 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 325,75

07/02/2022 10:45:10:670 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 325,75

02/02/2022 13:02:20:377 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 325,75

03/02/2022 10:41:00:230 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 325,75
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Lote (239) - NIVEL DE MADEIRA

Lote (240) - OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR

Lote (241) - PÁ DE BICO

Lote (242) - PARAFUSO LATÃO DE BACIA SANITÁRIA COM BUCHA Nº 10

31/01/2022 15:05:41:740 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 325,75

07/02/2022 12:10:07:996 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 722,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:56:48:384 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 627,55

07/02/2022 22:37:01:133 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 627,55

02/02/2022 13:02:20:377 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 627,55

03/02/2022 10:41:00:230 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 627,55

31/01/2022 15:05:41:740 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 627,55

07/02/2022 12:10:07:996 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.424,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:56:48:384 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.699,00

07/02/2022 15:56:46:812 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 3.699,00

07/02/2022 22:37:01:133 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.699,00

08/02/2022 07:24:33:459 MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
EIRELI  R$ 3.690,00

02/02/2022 13:02:20:377 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.699,00

03/02/2022 10:41:00:230 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.699,00

31/01/2022 15:05:41:740 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.699,00

07/02/2022 12:10:07:996 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 4.770,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:59:21:314 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.105,70

07/02/2022 22:39:00:442 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.105,70

07/02/2022 10:45:58:542 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 5.105,70

02/02/2022 13:07:33:021 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 5.105,70

03/02/2022 10:44:08:738 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 5.105,70

31/01/2022 15:11:59:018 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.105,70

07/02/2022 12:10:58:038 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 11.299,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:59:21:314 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 682,50

07/02/2022 22:39:00:442 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 682,50

02/02/2022 13:07:33:021 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 682,50

03/02/2022 10:44:08:738 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 682,50

31/01/2022 15:11:59:018 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 682,50

07/02/2022 12:10:58:038 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.125,00
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Lote (243) - PIA DE COZINHA EM INOX COM 2 CUBAS MEDINDO 1,20X0,50M

Lote (244) - PIA DE COZINHA MEDINDO 1,50X50M

Lote (245) - PICARETA SIMPLES ESTREITA COM CABO

Lote (246) - PICARETA SIMPLES ESTREITA SEM CABO

Lote (247) - PINCEL DE ROLO DE ESPUMA COM 15CM

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:59:21:314 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 37.252,60

07/02/2022 22:39:00:442 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 37.252,60

02/02/2022 13:07:33:021 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 37.252,60

03/02/2022 10:44:08:738 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 37.252,60

31/01/2022 15:11:59:018 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 37.252,60

07/02/2022 12:10:58:038 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 38.049,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:59:21:314 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 10.431,60

07/02/2022 22:39:00:442 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 10.431,60

02/02/2022 13:07:33:021 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 10.431,60

03/02/2022 10:44:08:738 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 10.431,60

31/01/2022 15:11:59:018 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 10.431,60

07/02/2022 12:10:58:038 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 11.340,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 14:59:21:314 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.546,10

07/02/2022 22:39:00:442 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.546,10

02/02/2022 13:07:33:021 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 5.546,10

03/02/2022 10:44:08:738 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 5.546,10

31/01/2022 15:11:59:018 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.546,10

07/02/2022 12:10:58:038 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 13.219,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:02:00:547 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.314,80

07/02/2022 22:40:48:177 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.314,80

02/02/2022 13:21:23:760 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.314,80

03/02/2022 10:47:24:402 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.314,80

31/01/2022 15:24:34:671 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.314,80

07/02/2022 14:13:34:972 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.876,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:02:00:547 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.844,50

07/02/2022 15:59:16:477 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 1.844,50

07/02/2022 22:40:48:177 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.844,50
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Lote (248) - PINCEL DE ROLO PELE DE CARNEIRO COM 15CM

Lote (249) - PINCEL DE ROLO PELE DE CARNEIRO COM 23CM

Lote (250) - PINCEL TRINCHA 2.1/2"

07/02/2022 10:47:27:224 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 1.844,50

02/02/2022 13:21:23:760 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.844,50

03/02/2022 10:47:24:402 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.844,50

08/02/2022 07:52:41:515 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 1.844,50

31/01/2022 15:24:34:671 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.844,50

07/02/2022 14:13:34:972 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.415,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:02:00:547 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.199,00

07/02/2022 15:59:16:477 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 3.199,00

07/02/2022 22:40:48:177 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.199,00

07/02/2022 10:47:27:224 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 3.199,00

02/02/2022 13:21:23:760 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.199,00

03/02/2022 10:47:24:402 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.199,00

08/02/2022 07:52:41:515 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 3.199,00

31/01/2022 15:24:34:671 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.199,00

07/02/2022 14:13:34:972 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 5.565,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:02:00:547 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.442,50

07/02/2022 15:59:16:477 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 5.442,50

07/02/2022 22:40:48:177 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.442,50

07/02/2022 10:47:27:224 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 5.442,50

02/02/2022 13:21:23:760 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 5.442,50

03/02/2022 10:47:24:402 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 5.442,50

31/01/2022 15:24:34:671 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.442,50

07/02/2022 14:13:34:972 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 13.965,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:02:00:547 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.635,20

07/02/2022 15:59:16:477 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 1.635,20

07/02/2022 22:40:48:177 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.635,20

07/02/2022 10:47:27:224 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 1.635,20

02/02/2022 13:21:23:760 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.635,20

03/02/2022 10:47:24:402 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.635,20

08/02/2022 07:52:41:515 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 1.635,20

31/01/2022 15:24:34:671 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.635,20

07/02/2022 14:13:34:972 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.848,00
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Lote (251) - PLACA DE GESSO 65X65CM

Lote (252) - PÓ DE BRITA

Lote (253) - PONTEIRO REDONDO EM AÇO DE 10"

Lote (254) - PORTA SEMI-OCA DE 1,0M

Lote (255) - PORTA SEMI-OCA DE 60CM

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 23:11:25:104 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 41.712,00

07/02/2022 15:04:17:589 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 41.712,00

07/02/2022 22:42:39:339 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 41.712,00

02/02/2022 15:35:55:016 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 41.712,00

03/02/2022 10:50:26:263 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 41.712,00

31/01/2022 15:34:04:011 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 41.712,00

07/02/2022 12:13:01:599 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 13.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:04:17:589 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 54.757,50

06/02/2022 14:46:39:687 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 54.757,50

07/02/2022 22:42:39:339 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 54.757,50

02/02/2022 15:35:55:016 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 54.757,50

03/02/2022 10:50:26:263 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 54.757,50

31/01/2022 15:34:04:011 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 54.757,50

07/02/2022 12:13:01:599 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 115.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:04:17:589 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 958,50

07/02/2022 22:42:39:339 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 958,50

02/02/2022 15:35:55:016 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 958,50

03/02/2022 10:50:26:263 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 958,50

31/01/2022 15:34:04:011 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 958,50

07/02/2022 12:13:01:599 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.242,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 23:11:25:104 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 16.457,70

07/02/2022 15:04:17:589 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 16.457,70

06/02/2022 14:46:39:687 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 16.457,70

07/02/2022 22:42:39:339 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 16.457,70

02/02/2022 15:35:55:016 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 16.547,70

03/02/2022 10:50:26:263 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 16.454,70

31/01/2022 15:34:04:011 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 16.457,70

07/02/2022 12:13:01:599 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 24.675,00
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Lote (256) - PORTA SEMI-OCA DE 70CM

Lote (257) - PORTA SEMI-OCA DE 80CM

Lote (258) - PORTA SEMI-OCA DE 90CM

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 23:11:25:104 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 37.723,40

07/02/2022 15:04:17:589 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 37.723,40

06/02/2022 14:46:39:687 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 37.723,40

07/02/2022 22:42:39:339 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 37.723,40

08/02/2022 07:31:28:959 MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
EIRELI  R$ 37.700,00

02/02/2022 15:35:55:016 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 37.723,40

03/02/2022 10:50:26:263 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 37.723,40

31/01/2022 15:34:04:011 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 37.723,40

07/02/2022 12:13:01:599 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 35.100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 23:11:25:104 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 30.265,00

07/02/2022 15:06:38:340 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 30.265,00

06/02/2022 14:49:23:359 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 30.265,00

07/02/2022 22:44:36:779 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 30.265,00

02/02/2022 15:39:56:093 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 30.265,00

03/02/2022 10:53:32:943 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 30.265,00

31/01/2022 15:43:33:807 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 30.265,00

07/02/2022 12:14:08:471 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 33.750,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 23:11:25:104 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 69.582,80

07/02/2022 15:06:38:340 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 69.582,80

06/02/2022 14:49:23:359 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 69.582,80

07/02/2022 22:44:36:779 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 69.582,80

02/02/2022 15:39:56:093 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 69.582,80

03/02/2022 10:53:32:943 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 69.582,80

31/01/2022 15:43:33:807 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 69.582,80

07/02/2022 12:14:08:471 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 37.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 23:11:25:104 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 37.130,00

07/02/2022 15:06:38:340 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 37.130,00

06/02/2022 14:49:23:359 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 37.130,00

07/02/2022 22:44:36:779 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 37.130,00

02/02/2022 15:39:56:093 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 37.130,00

03/02/2022 10:53:32:943 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 37.130,00
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Lote (259) - POSTE DE CONCRETO ARMADO PADRÃO CELPE 75/7

Lote (260) - POSTE DE CONCRETO ARMADO PADRÃO CELPE 9 METROS

Lote (261) - PRATELEIRA 100X35 BRANCA EM MDF BRANCA

Lote (262) - PREGO COM CABEÇA, 13 X 15, PACOTE 1 KG

Lote (263) - PREGO TAMANHO 15X18

31/01/2022 15:43:33:807 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 37.130,00

07/02/2022 12:14:08:471 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 31.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:06:38:340 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 10.479,25

07/02/2022 22:44:36:779 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 10.479,25

02/02/2022 15:39:56:093 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 10.479,25

03/02/2022 10:53:32:943 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 10.479,25

31/01/2022 15:43:33:807 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 10.479,25

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:06:38:340 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 14.150,00

07/02/2022 22:44:36:779 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 14.150,00

02/02/2022 15:39:56:093 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 14.150,00

03/02/2022 10:53:32:943 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 14.150,00

31/01/2022 15:43:33:807 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 14.150,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:08:32:459 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 13.688,00

07/02/2022 22:47:40:967 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 13.688,00

02/02/2022 15:43:26:226 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 13.688,00

03/02/2022 10:56:31:224 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 13.688,00

31/01/2022 15:55:04:839 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 13.688,00

07/02/2022 14:17:21:971 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:08:32:459 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.185,75

07/02/2022 22:47:40:967 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.185,75

02/02/2022 15:43:26:226 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.185,75

03/02/2022 10:56:31:224 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.185,75

31/01/2022 15:55:04:839 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.185,75

07/02/2022 14:17:21:971 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.796,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:08:32:459 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.363,40

07/02/2022 22:47:40:967 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.363,40
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Lote (264) - PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA

Lote (265) - QUADRO PARA 6 A 8 DISJUNTORES

Lote (266) - REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO EXTERNO 400W

Lote (267) - REBITADOR MANUAL

02/02/2022 15:43:26:226 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.363,40

03/02/2022 10:56:31:224 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.363,40

31/01/2022 15:55:04:839 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.363,40

07/02/2022 14:17:21:971 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.796,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:08:32:459 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.091,00

07/02/2022 22:47:40:967 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.091,00

02/02/2022 15:43:26:226 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.091,00

03/02/2022 10:56:31:224 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.091,00

31/01/2022 15:55:04:839 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.091,00

07/02/2022 14:17:21:971 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.495,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:08:32:459 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.553,20

07/02/2022 22:47:40:967 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.553,20

02/02/2022 15:43:26:226 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.553,20

03/02/2022 10:56:31:224 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.553,20

31/01/2022 15:55:04:839 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.553,20

07/02/2022 14:17:21:971 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 5.824,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:36:17:134 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.946,20

07/02/2022 22:49:45:383 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.946,20

02/02/2022 15:46:37:059 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.946,20

03/02/2022 10:58:59:907 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.946,20

31/01/2022 16:03:09:530 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.946,20

07/02/2022 12:18:16:416 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 23.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:36:17:134 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.920,80

07/02/2022 22:49:45:383 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.920,80

07/02/2022 10:48:47:347 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 3.920,80

02/02/2022 15:46:37:059 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.920,80

03/02/2022 10:58:59:907 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.920,80

31/01/2022 16:03:09:530 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.920,80

07/02/2022 12:18:16:416 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 4.420,00
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Lote (268) - REBITE DE ALUMÍNIO 3,2MM X 10MM

Lote (269) - REBITE DE ALUMÍNIO 3,2MM X 22MM

Lote (270) - REGISTRO DE ESFERA SOL - 32

Lote (271) - REGISTRO DE ESFERA SOL - 40

Lote (272) - REGISTRO DE METAL 1/2" PRESSÃO CANOPLA

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:36:17:134 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.613,00

07/02/2022 22:49:45:383 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.613,00

07/02/2022 10:48:47:347 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 2.613,00

02/02/2022 15:46:37:059 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.613,00

03/02/2022 10:58:59:907 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.613,00

31/01/2022 16:03:09:530 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.613,00

07/02/2022 12:18:16:416 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 325,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:36:17:134 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 585,00

07/02/2022 22:49:45:383 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 585,00

07/02/2022 10:48:47:347 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 585,00

02/02/2022 15:46:37:059 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 585,00

03/02/2022 10:58:59:907 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 585,00

31/01/2022 16:03:09:530 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 585,00

07/02/2022 12:18:16:416 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 390,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:36:17:134 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 741,00

07/02/2022 22:49:45:383 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 741,00

02/02/2022 15:46:37:059 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 741,00

03/02/2022 10:58:59:907 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 741,00

31/01/2022 16:03:09:530 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 741,00

07/02/2022 12:18:16:416 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 845,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:39:40:712 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 675,50

07/02/2022 22:51:43:334 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 675,50

02/02/2022 15:51:21:494 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 675,50

03/02/2022 11:02:40:846 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 675,50

31/01/2022 16:15:35:774 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 675,50

07/02/2022 12:19:34:462 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.275,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:39:40:712 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.021,35
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Lote (273) - REGISTRO DE METAL 3/4" PRESSÃO CANOPLA

Lote (274) - REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL EM PVC DE 20MM

Lote (275) - REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL EM PVC DE 25MM

Lote (276) - REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL EM PVC DE 32MM

07/02/2022 22:51:43:334 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.021,35

02/02/2022 15:51:21:494 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.021,35

03/02/2022 11:02:40:846 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.021,35

31/01/2022 16:15:35:774 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.021,35

07/02/2022 12:19:34:462 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.304,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:39:40:712 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.268,00

07/02/2022 22:51:43:334 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.268,00

02/02/2022 15:51:21:494 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.268,00

03/02/2022 11:02:40:846 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.268,00

31/01/2022 16:15:35:774 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.268,00

07/02/2022 12:19:34:462 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 7.546,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:39:40:712 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.474,20

07/02/2022 22:51:43:334 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.474,20

02/02/2022 15:51:21:494 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.474,20

03/02/2022 11:02:40:846 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.474,20

31/01/2022 16:15:35:774 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.474,20

07/02/2022 12:19:34:462 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.054,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:39:40:712 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 469,20

07/02/2022 22:51:43:334 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 469,20

02/02/2022 15:51:21:494 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 469,20

03/02/2022 11:02:40:846 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 469,20

31/01/2022 16:15:35:774 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 469,20

07/02/2022 12:19:34:462 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 786,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:43:06:515 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 336,00

07/02/2022 22:53:47:632 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 336,00

02/02/2022 15:54:23:352 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 336,00

03/02/2022 11:05:51:380 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 336,00

31/01/2022 16:27:31:515 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 336,00

07/02/2022 12:20:32:566 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 591,50
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Lote (277) - REGISTRO DE PVC 3/4 ESFERA

Lote (278) - RÉGUA PARA PEDREIRO COM 3M

Lote (279) - REMOVEDOR DE TINTAS LIQUIDO

Lote (280) - RIPA MADEIRA MISTA 1,5CM

Lote (281) - SERROTE PROFISSIONAL 24"

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:43:06:515 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 189,00

07/02/2022 22:53:47:632 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 189,00

02/02/2022 15:54:23:352 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 189,00

03/02/2022 11:05:51:380 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 189,00

31/01/2022 16:27:31:515 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 189,00

07/02/2022 12:20:32:566 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 393,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:43:06:515 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.893,50

07/02/2022 22:53:47:632 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.893,50

02/02/2022 15:54:23:352 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.893,50

03/02/2022 11:05:51:380 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.893,50

31/01/2022 16:27:31:515 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.893,50

07/02/2022 12:20:32:566 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 5.017,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:43:06:515 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.984,15

07/02/2022 22:53:47:632 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.984,15

02/02/2022 15:54:23:352 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 6.984,15

03/02/2022 11:05:51:380 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 6.984,15

31/01/2022 16:27:31:515 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 6.984,15

07/02/2022 12:20:32:566 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 13.079,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:43:06:515 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.580,00

07/02/2022 22:53:47:632 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.580,00

02/02/2022 15:54:23:352 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 5.580,00

03/02/2022 11:05:51:380 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 5.580,00

31/01/2022 16:27:31:515 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.580,00

07/02/2022 12:20:32:566 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.740,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:45:29:471 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.799,67

07/02/2022 22:55:55:711 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.799,67

07/02/2022 10:49:37:671 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 3.799,67
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Lote (282) - SIFÃO  DE PVC SANFONADO FLEXÍVEL

Lote (283) - SPOT SIMPLES BOCAL DE LOUÇA

Lote (284) - SUPORTE PARA PRATELEIRA EM METAL TIPO FRANCESA 30CM

Lote (285) - TÁBUA DE CONSTRUÇÃO COM 30CM

02/02/2022 16:00:01:936 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.799,67

03/02/2022 11:08:52:701 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.799,67

31/01/2022 16:38:49:796 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.799,67

07/02/2022 12:21:24:175 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 4.727,70

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:45:29:471 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.358,00

07/02/2022 22:55:55:711 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.358,00

02/02/2022 16:00:01:936 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.358,00

03/02/2022 11:08:52:701 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.358,00

08/02/2022 07:53:01:190 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 3.358,00

31/01/2022 16:38:49:796 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.358,00

07/02/2022 12:21:24:175 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 5.117,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:45:29:471 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.538,00

07/02/2022 22:55:55:711 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.538,00

02/02/2022 16:00:01:936 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.538,00

03/02/2022 11:08:52:701 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.538,00

31/01/2022 16:38:49:796 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.538,00

07/02/2022 12:21:24:175 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.690,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:45:29:471 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.937,60

07/02/2022 16:00:13:780 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 2.937,60

07/02/2022 22:55:55:711 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.937,60

02/02/2022 16:00:01:936 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.937,60

03/02/2022 11:08:52:701 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.937,60

31/01/2022 16:38:49:796 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.937,60

07/02/2022 12:21:24:175 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.168,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:45:29:471 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.780,90

07/02/2022 22:55:55:711 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.780,90

02/02/2022 16:00:01:936 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.780,90

03/02/2022 11:08:52:701 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.780,90

31/01/2022 16:38:49:796 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.780,90
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Lote (286) - TALHADEIRA REDONDO EM AÇO DE 10"

Lote (287) - TAMPA CEGA 4X2

Lote (288) - TAMPA CEGA PARA CONDUITE METÁLICO - 3/4" E DE 1"

Lote (289) - TE DE PVC 100MM ESGOTO

Lote (290) - TE DE PVC 150MM ESGOTO

07/02/2022 12:21:24:175 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 5.489,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:48:12:216 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.717,68

07/02/2022 22:58:11:873 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.717,68

07/02/2022 10:51:12:370 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 1.717,68

02/02/2022 16:04:20:313 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.717,68

03/02/2022 11:11:58:765 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.717,68

31/01/2022 16:45:29:011 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.717,68

07/02/2022 12:22:28:138 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.049,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:48:12:216 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 308,40

07/02/2022 22:58:11:873 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 308,40

02/02/2022 16:04:20:313 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 308,40

03/02/2022 11:11:58:765 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 308,40

31/01/2022 16:45:29:011 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 308,40

07/02/2022 12:22:28:138 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 660,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:48:12:216 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 196,00

07/02/2022 22:58:11:873 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 196,00

02/02/2022 16:04:20:313 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 196,00

03/02/2022 11:11:58:765 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 196,00

31/01/2022 16:45:29:011 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 196,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:48:12:216 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.132,80

08/02/2022 07:58:18:601 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 3.200,00

07/02/2022 22:58:11:873 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.132,80

02/02/2022 16:04:20:313 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.132,80

03/02/2022 11:11:58:765 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.132,80

08/02/2022 07:53:21:117 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 2.132,80

31/01/2022 16:45:29:011 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.132,80

07/02/2022 12:22:28:138 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.544,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (291) - TE DE PVC 20MMX1/2 AZUL

Lote (292) - TE DE PVC 20MMX1/2" SOLDÁVEL

Lote (293) - TÊ DE PVC 25MMX1/2 AZUL

Lote (294) - TE DE PVC 25MMX1/2" SOLDÁVEL

07/02/2022 15:48:12:216 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.344,50

08/02/2022 07:58:18:601 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 7.500,00

07/02/2022 22:58:11:873 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.344,50

02/02/2022 16:04:20:313 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 5.344,50

03/02/2022 11:11:58:765 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 5.344,50

31/01/2022 16:45:29:011 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.344,50

07/02/2022 12:22:28:138 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 10.485,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:50:44:016 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 556,00

07/02/2022 23:00:36:886 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 556,00

02/02/2022 16:07:27:796 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 556,00

03/02/2022 11:14:30:386 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 556,00

31/01/2022 16:53:27:775 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 556,00

07/02/2022 12:23:31:806 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.580,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:50:44:016 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 494,00

07/02/2022 23:00:36:886 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 494,00

02/02/2022 16:07:27:796 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 494,00

03/02/2022 11:14:30:386 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 494,00

31/01/2022 16:53:27:775 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 494,00

07/02/2022 12:23:31:806 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:50:44:016 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 614,00

07/02/2022 23:00:36:886 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 614,00

02/02/2022 16:07:27:796 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 614,00

03/02/2022 11:14:30:386 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 614,00

31/01/2022 16:53:27:775 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 614,00

07/02/2022 12:23:31:806 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.980,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:50:44:016 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 386,00

07/02/2022 23:00:36:886 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 386,00

02/02/2022 16:07:27:796 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 386,00

03/02/2022 11:14:30:386 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 386,00

11/03/2022 Página 70 de 365



Lote (295) - TE DE PVC 40MM ESGOTO

Lote (296) - TE DE PVC 50MM ESGOTO

Lote (297) - TE DE PVC 50MM SOLDÁVEL

Lote (298) - TE DE PVC 60MM SOLDÁVEL

31/01/2022 16:53:27:775 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 386,00

07/02/2022 12:23:31:806 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 780,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:50:44:016 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 668,00

07/02/2022 23:00:36:886 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 668,00

02/02/2022 16:07:27:796 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 668,00

03/02/2022 11:14:30:386 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 668,00

08/02/2022 07:53:38:948 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 668,00

31/01/2022 16:53:27:775 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 668,00

07/02/2022 12:23:31:806 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:52:23:115 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 680,40

07/02/2022 23:08:30:544 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 680,40

02/02/2022 16:11:34:912 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 680,40

03/02/2022 11:19:00:715 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 680,40

31/01/2022 17:01:19:317 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 680,40

07/02/2022 12:24:21:223 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 780,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:52:23:115 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.051,20

08/02/2022 07:59:51:973 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 2.400,00

07/02/2022 23:08:30:544 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.051,20

02/02/2022 16:11:34:912 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.051,20

03/02/2022 11:19:00:715 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.051,20

08/02/2022 07:59:54:909 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 1.051,20

31/01/2022 17:01:19:317 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.051,20

07/02/2022 12:24:21:223 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.308,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:52:23:115 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.656,00

08/02/2022 07:59:51:973 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 4.000,00

07/02/2022 23:08:30:544 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.656,00

02/02/2022 16:11:34:912 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.656,00

03/02/2022 11:19:00:715 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.656,00

31/01/2022 17:01:19:317 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.656,00
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Lote (299) - TE DE PVC 75MM ESGOTO

Lote (300) - TE DE PVC 75MM SOLDÁVEL

Lote (301) - TELHA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10M 5MM

Lote (302) - TELHA DE FIBROCIMENTO 2.44X0.50M 4MM

Lote (303) - TESOURA PARA PODAR

07/02/2022 12:24:21:223 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.990,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:52:23:115 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 47.412,00

08/02/2022 07:59:51:973 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 100.000,00

07/02/2022 23:08:30:544 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 47.412,00

02/02/2022 16:11:34:912 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 47.412,00

03/02/2022 11:19:00:715 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 47.412,00

08/02/2022 07:59:54:909 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 47.412,00

31/01/2022 17:01:19:317 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 47.412,00

07/02/2022 12:24:21:223 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.590,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:52:23:115 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.167,00

08/02/2022 07:59:51:973 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 5.000,00

07/02/2022 23:08:30:544 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.167,00

02/02/2022 16:11:34:912 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.167,00

03/02/2022 11:19:00:715 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.167,00

31/01/2022 17:01:19:317 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.167,00

07/02/2022 12:24:21:223 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 5.890,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:56:15:125 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 27.097,00

07/02/2022 23:10:32:895 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 27.097,00

02/02/2022 16:15:12:608 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 27.097,00

03/02/2022 11:21:37:178 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 27.097,00

31/01/2022 17:07:05:285 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 27.097,00

07/02/2022 12:25:39:572 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 46.830,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:56:15:125 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 21.063,00

07/02/2022 23:10:32:895 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 21.063,00

02/02/2022 16:15:12:608 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 21.063,00

03/02/2022 11:21:37:178 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 21.063,00

31/01/2022 17:07:05:285 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 21.063,00

07/02/2022 12:25:39:572 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 20.230,00
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Lote (304) - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS 20X20X10CM

Lote (305) - TINTA INTERIOR ACRÍLICA 18LT

Lote (306) - TINTA LATEX EXTERNA 18L

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:56:15:125 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.143,64

07/02/2022 23:10:32:895 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.143,64

07/02/2022 10:50:32:389 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 3.143,64

02/02/2022 16:15:12:608 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.143,64

03/02/2022 11:21:37:178 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.143,64

31/01/2022 17:07:05:285 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.143,64

07/02/2022 12:25:39:572 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 4.069,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:56:15:125 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 74.926,48

06/02/2022 14:50:38:297 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 74.926,48

07/02/2022 23:10:32:895 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 74.926,48

02/02/2022 16:15:12:608 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 74.926,48

03/02/2022 11:21:37:178 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 74.926,48

31/01/2022 17:07:05:285 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 74.926,48

07/02/2022 12:25:39:572 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 80.240,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 19:05:11:004 PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA  R$ 159.375,00

07/02/2022 15:56:15:125 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 159.783,00

06/02/2022 14:50:38:297 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 159.783,00

07/02/2022 23:10:32:895 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 159.783,00

02/02/2022 16:15:12:608 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 159.783,00

03/02/2022 11:21:37:178 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 159.783,00

31/01/2022 17:07:05:285 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 159.783,00

07/02/2022 12:25:39:572 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 328.950,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 19:04:38:694 PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA  R$ 127.500,00

07/02/2022 15:58:06:452 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 129.412,50

06/02/2022 14:51:50:693 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 129.412,50

07/02/2022 23:12:27:656 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 129.412,50

02/02/2022 16:19:22:270 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 129.412,50

03/02/2022 11:42:12:602 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 129.412,50

01/02/2022 12:35:43:099 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 129.412,50

07/02/2022 12:26:33:636 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 328.950,00
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Lote (307) - TINTA ÓLEO 1/4 ESMALTE SINTÉTICO

Lote (308) - TOMADA DUPLA 2P+T

Lote (309) - TOMADA EMBUTIDA 2P+t - UNIVERSAL NA COR BRANCA. 10A 2 SESSÕES

Lote (310) - TOMADA SISTEMA X RJ11

Lote (311) - TOMADA SISTEMA X RJ45

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 23:11:30:227 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 36.900,00

07/02/2022 15:58:06:452 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 36.900,00

06/02/2022 14:51:50:693 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 36.900,00

07/02/2022 23:12:27:656 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 36.900,00

02/02/2022 16:19:22:270 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 36.900,00

03/02/2022 11:42:12:602 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 36.900,00

01/02/2022 12:35:43:099 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 36.900,00

07/02/2022 12:26:33:636 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 35.100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:58:06:452 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.790,00

07/02/2022 16:01:39:568 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 1.790,00

07/02/2022 23:12:27:656 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.790,00

02/02/2022 16:19:22:270 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.790,00

03/02/2022 11:42:12:602 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.790,00

01/02/2022 12:35:43:099 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.790,00

07/02/2022 12:26:33:636 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.980,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:58:06:452 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.530,00

07/02/2022 16:01:39:568 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 1.530,00

07/02/2022 23:12:27:656 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.530,00

02/02/2022 16:19:22:270 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.530,00

03/02/2022 11:42:12:602 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.530,00

01/02/2022 12:35:43:099 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.530,00

07/02/2022 12:26:33:636 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.980,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 15:58:06:452 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.706,00

07/02/2022 23:12:27:656 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.706,00

02/02/2022 16:19:22:270 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.706,00

03/02/2022 11:42:12:602 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.706,00

01/02/2022 12:35:43:099 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.706,00

07/02/2022 12:26:33:636 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.500,00
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Lote (312) - TORNEIRA 1/2" PARA BALCÃO

Lote (313) - TORNEIRA 1/2" PARA JARDIM

Lote (314) - TRENA CURTA DE 10M

Lote (315) - TRENA DE 5M

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:00:25:003 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 8.640,00

07/02/2022 23:14:18:117 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 8.640,00

02/02/2022 16:23:57:419 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 8.640,00

03/02/2022 11:45:39:236 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 8.640,00

01/02/2022 12:42:10:269 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 8.640,00

07/02/2022 12:27:37:507 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 11.340,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:00:25:003 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.992,50

07/02/2022 16:02:53:260 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 2.992,50

07/02/2022 23:14:18:117 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.992,50

02/02/2022 16:23:57:419 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.992,50

03/02/2022 11:45:39:236 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.992,50

01/02/2022 12:42:10:269 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.992,50

07/02/2022 12:27:37:507 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 17.465,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:00:25:003 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 8.652,00

07/02/2022 16:02:53:260 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 8.652,00

07/02/2022 23:14:18:117 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 8.652,00

02/02/2022 16:23:57:419 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 8.652,00

03/02/2022 11:45:39:236 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 8.652,00

01/02/2022 12:42:10:269 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 8.652,00

07/02/2022 12:27:37:507 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 5.940,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:00:25:003 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.981,80

07/02/2022 23:14:18:117 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.981,80

07/02/2022 10:52:12:182 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 1.981,80

02/02/2022 16:23:57:419 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.981,80

03/02/2022 11:45:39:236 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.981,80

01/02/2022 12:42:10:269 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.981,80

07/02/2022 12:27:37:507 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.834,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:00:25:003 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.062,00
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Lote (316) -  TUBO DE CONCRETO ARMADO 100CM DIAMETRO, 100CM

COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS

Lote (317) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 30CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO

, PARA ÁGUA PLUVIAIS

Lote (318) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 40CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO

, PARA ÁGUA PLUVIAIS

Lote (319) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 60CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO

, PARA ÁGUA PLUVIAIS

07/02/2022 23:14:18:117 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.062,00

07/02/2022 10:52:12:182 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 1.062,00

02/02/2022 16:23:57:419 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.062,00

03/02/2022 11:45:39:236 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.062,00

01/02/2022 12:42:10:269 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.062,00

07/02/2022 12:27:37:507 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.601,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:02:41:630 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 106.530,00

07/02/2022 23:16:37:583 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 106.530,00

08/02/2022 07:33:30:157 MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
EIRELI  R$ 106.530,00

02/02/2022 16:27:25:756 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 106.530,00

03/02/2022 11:51:13:897 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 106.530,00

01/02/2022 12:51:45:453 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 106.530,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:02:41:630 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 7.345,00

07/02/2022 23:16:37:583 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 7.345,00

02/02/2022 16:27:25:756 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 7.345,00

03/02/2022 11:51:13:897 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 7.345,00

01/02/2022 12:51:45:453 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 7.345,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:02:41:630 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 46.000,00

07/02/2022 23:16:37:583 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 46.000,00

02/02/2022 16:27:25:756 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 46.000,00

03/02/2022 11:51:13:897 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 46.000,00

01/02/2022 12:51:45:453 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 46.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:02:41:630 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 44.823,00

07/02/2022 23:16:37:583 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 44.823,00

02/02/2022 16:27:25:756 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 44.823,00
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Lote (320) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 80CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO

, PARA ÁGUA PLUVIAIS

Lote (321) - TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 40CM DIAMETRO, 100CM

COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS

Lote (322) - TUBO ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1" 3MT

Lote (323) - TUBO ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1½" 3MT

03/02/2022 11:51:13:897 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 44.823,00

01/02/2022 12:51:45:453 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 44.823,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:02:41:630 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 72.800,00

07/02/2022 23:16:37:583 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 72.800,00

02/02/2022 16:27:25:756 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 72.800,00

03/02/2022 11:51:13:897 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 72.800,00

01/02/2022 12:51:45:453 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 72.800,00

07/02/2022 12:31:03:188 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 0,01

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:05:04:895 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 14.900,00

06/02/2022 14:52:59:582 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 14.900,00

07/02/2022 23:18:34:417 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 14.900,00

02/02/2022 16:31:17:758 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 14.900,00

03/02/2022 11:53:53:022 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 14.900,00

01/02/2022 12:56:07:901 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 14.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:05:04:895 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 13.830,00

07/02/2022 23:18:34:417 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 13.830,00

02/02/2022 16:31:17:758 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 13.830,00

03/02/2022 11:53:53:022 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 13.830,00

01/02/2022 12:56:07:901 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 13.830,00

07/02/2022 12:32:47:730 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 16.450,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:05:04:895 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 13.340,00

07/02/2022 23:18:34:417 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 13.340,00

02/02/2022 16:31:17:758 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 13.340,00

03/02/2022 11:53:53:022 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 13.340,00

01/02/2022 12:56:07:901 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 13.340,00

07/02/2022 12:32:47:730 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 20.950,00
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Lote (324) - TUBO EM PVC 200MM ESGOTO COM 6M

Lote (325) - TUBO EM PVC 20MM COM 6M

Lote (326) - TUBO EM PVC 32MM COM 6M

Lote (327) - TUBO EM PVC 40MM COM 6M

Lote (328) - TUBO EM PVC 40MM ESGOTO COM 6M

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:05:04:895 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 101.182,50

06/02/2022 14:52:59:582 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 101.182,50

07/02/2022 23:18:34:417 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 101.182,50

02/02/2022 16:31:17:758 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 101.182,50

03/02/2022 11:53:53:022 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 101.182,50

01/02/2022 12:56:07:901 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 101.182,50

07/02/2022 12:32:47:730 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 281.250,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:05:04:895 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 15.625,10

07/02/2022 23:18:34:417 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 15.625,10

02/02/2022 16:31:17:758 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 15.625,10

03/02/2022 11:53:53:022 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 15.625,10

01/02/2022 12:56:07:901 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 15.625,10

07/02/2022 12:32:47:730 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 23.587,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:09:38:831 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 25.317,40

07/02/2022 23:21:09:493 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 25.317,40

02/02/2022 16:34:50:757 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 25.317,40

03/02/2022 11:56:23:483 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 25.317,40

01/02/2022 13:00:08:579 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 25.317,40

07/02/2022 12:33:51:109 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 67.877,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:09:38:831 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 30.843,45

07/02/2022 23:21:09:493 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 30.843,45

02/02/2022 16:34:50:757 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 30.843,45

03/02/2022 11:56:23:483 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 30.843,45

01/02/2022 13:00:08:579 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 30.843,45

07/02/2022 12:33:51:109 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 106.429,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:09:38:831 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 31.079,40

07/02/2022 23:21:09:493 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 31.079,40
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Lote (329) - TUBO GALVANIZADO 3/4" CHAPA 16" COM 6M

Lote (330) - TUBO PATENTE 1.¼" CHAPA 14" COM 6M

Lote (331) - UNIÃO SOLDAVEL EM PVC DE20MM

Lote (332) - VÁLVULA 3/4" PARA RETENÇÃO DE ÁGUA

Lote (333) - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1"

02/02/2022 16:34:50:757 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 31.079,40

03/02/2022 11:56:23:483 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 31.079,40

01/02/2022 13:00:08:579 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 31.079,40

07/02/2022 12:33:51:109 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 46.818,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:09:38:831 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.540,80

07/02/2022 23:21:09:493 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.540,80

02/02/2022 16:34:50:757 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 4.540,80

03/02/2022 11:56:23:483 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.540,80

01/02/2022 13:00:08:579 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.540,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:09:38:831 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 28.720,00

07/02/2022 23:21:09:493 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 28.720,00

02/02/2022 16:34:50:757 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 28.720,00

03/02/2022 11:56:23:483 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 28.720,00

01/02/2022 13:00:08:579 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 28.720,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:11:58:735 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 338,40

07/02/2022 23:23:00:702 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 338,40

02/02/2022 19:03:04:331 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 338,40

03/02/2022 11:59:44:366 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 338,40

01/02/2022 13:03:34:919 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 338,40

07/02/2022 12:34:49:093 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 387,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:11:58:735 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.079,95

07/02/2022 23:23:00:702 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.079,95

02/02/2022 19:03:04:331 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.079,95

03/02/2022 11:59:44:366 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.079,95

01/02/2022 13:03:34:919 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.079,95

07/02/2022 12:34:49:093 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 4.156,50

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (334) - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3/4"

Lote (335) - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1"

Lote (336) - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 3/4"

Lote (337) - VÁLVULA PVC P/ LAVATÓRIO - LONGA - S/LADRÃO

07/02/2022 16:11:58:735 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 980,43

07/02/2022 23:23:00:702 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 980,43

02/02/2022 19:03:04:331 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 980,43

03/02/2022 11:59:44:366 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 980,43

01/02/2022 13:03:34:919 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 980,43

07/02/2022 12:34:49:093 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 4.484,70

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:11:58:735 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 777,75

07/02/2022 23:23:00:702 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 777,75

02/02/2022 19:03:04:331 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 777,75

03/02/2022 11:59:44:366 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 777,75

01/02/2022 13:03:34:919 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 777,75

07/02/2022 12:34:49:093 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.672,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:11:58:735 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 722,75

07/02/2022 23:23:00:702 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 722,75

02/02/2022 19:03:04:331 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 722,75

03/02/2022 11:59:44:366 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 722,75

01/02/2022 13:03:34:919 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 722,75

07/02/2022 12:34:49:093 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.422,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:14:29:043 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.593,75

07/02/2022 23:24:47:515 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.593,75

02/02/2022 19:07:42:933 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.593,75

03/02/2022 12:02:25:230 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.593,75

01/02/2022 13:07:50:695 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.593,75

07/02/2022 12:35:37:700 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 4.156,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:14:29:043 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 298,10

07/02/2022 23:24:47:515 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 298,10

02/02/2022 19:07:42:933 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 298,10

03/02/2022 12:02:25:230 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 298,10

01/02/2022 13:07:50:695 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 298,10
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Lote (338) - VASSOURA DE PIAÇAVA SIMPLES

Lote (339) - VASSOURÃO DE GARI DE 40CM

Lote (340) - AREIA LAVADA

Lote (341) - BRITA Nº 20

07/02/2022 12:35:37:700 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 495,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:14:29:043 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.700,00

06/02/2022 14:54:59:968 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 2.700,00

07/02/2022 23:24:47:515 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.700,00

02/02/2022 19:07:42:933 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.700,00

03/02/2022 12:02:25:230 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.700,00

01/02/2022 13:07:50:695 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.700,00

07/02/2022 12:35:37:700 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.960,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:14:29:043 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.946,70

06/02/2022 14:54:59:968 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 1.946,70

07/02/2022 23:24:47:515 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.946,70

08/02/2022 07:35:18:179 MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
EIRELI  R$ 1.946,70

02/02/2022 19:07:42:933 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.946,70

03/02/2022 12:02:25:230 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.946,70

01/02/2022 13:07:50:695 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.946,70

07/02/2022 12:35:37:700 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 5.134,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:14:29:043 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 21.400,50

06/02/2022 14:54:59:968 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 21.400,50

07/02/2022 23:24:47:515 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 21.400,00

02/02/2022 19:07:42:933 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 21.400,50

03/02/2022 12:02:25:230 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 21.400,50

01/02/2022 13:07:50:695 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 21.400,50

07/02/2022 12:35:37:700 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 30.250,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:17:55:041 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 19.937,40

06/02/2022 14:56:48:770 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 19.937,40

07/02/2022 23:26:41:241 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 19.937,40

02/02/2022 19:11:20:401 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 19.937,40

03/02/2022 12:05:43:011 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 19.937,40

01/02/2022 13:11:49:697 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 19.937,40
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Lote (342) - CABO PP 2X2,5 FLEXIVEL, PEÇA COM 100 METROS

Lote (343) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 1.000L

Lote (344) - CERÂMICA BRANCA 34X34 TIPO A

Lote (345) - CIMENTO CP II 50KG

07/02/2022 12:36:45:758 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 23.100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:17:55:041 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 27.662,50

06/02/2022 14:56:48:770 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 27.662,50

07/02/2022 23:26:41:241 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 27.662,50

08/02/2022 07:50:49:594 MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
EIRELI  R$ 27.662,50

02/02/2022 19:11:20:401 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 27.662,50

03/02/2022 12:05:43:011 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 27.662,50

01/02/2022 13:11:49:697 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 27.662,50

07/02/2022 12:36:45:758 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 37.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 23:11:17:069 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 18.066,49

07/02/2022 16:17:55:041 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 18.066,49

04/02/2022 14:22:45:172 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
EIRELI  R$ 18.066,49

06/02/2022 14:56:48:770 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 18.066,49

07/02/2022 23:26:41:241 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 18.066,49

08/02/2022 07:50:49:594 MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
EIRELI  R$ 18.066,49

02/02/2022 19:11:20:401 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 18.066,49

03/02/2022 12:05:43:011 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 18.066,49

01/02/2022 13:11:49:697 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 18.066,49

07/02/2022 12:36:45:758 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 7.670,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:17:55:041 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 30.587,50

07/02/2022 23:26:41:241 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 30.587,50

02/02/2022 19:11:20:401 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 30.587,50

03/02/2022 12:05:43:011 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 30.587,50

01/02/2022 13:11:49:697 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 30.587,50

07/02/2022 12:36:45:758 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 49.875,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 23:11:17:069 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 36.041,25

07/02/2022 16:17:55:041 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 36.041,25

06/02/2022 14:56:48:770 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 36.041,25

07/02/2022 23:26:41:241 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 36.041,25
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Lote (346) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL 220V - 50W LUZ BRANCA - SUPER

ECONOMICA

Lote (347) - MADEIRITE COM COLA RESINADA SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20,

LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1° QUALIDADE

Lote (348) - PORTA SEMI-OCA DE 80CM

Lote (349) - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS 20X20X10CM

02/02/2022 19:11:20:401 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 36.041,25

03/02/2022 12:05:43:011 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 36.041,25

01/02/2022 13:11:49:697 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 36.041,25

07/02/2022 12:36:45:758 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 28.875,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 23:11:17:069 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 19.664,40

07/02/2022 16:20:19:850 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 19.664,40

04/02/2022 14:22:45:172 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
EIRELI  R$ 19.664,40

07/02/2022 23:28:55:180 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 19.664,40

07/02/2022 15:33:24:920 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS  R$ 19.656,00

02/02/2022 19:14:59:112 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 19.664,40

03/02/2022 12:09:47:087 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 19.664,40

01/02/2022 13:16:05:518 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 19.664,40

07/02/2022 12:37:52:589 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 15.939,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:20:19:850 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 29.450,00

07/02/2022 23:28:55:180 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 29.450,00

02/02/2022 19:14:59:112 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 29.450,00

03/02/2022 12:09:47:087 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 29.450,00

01/02/2022 13:16:05:518 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 29.450,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 23:11:17:069 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 17.395,70

07/02/2022 16:20:19:850 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 17.395,70

06/02/2022 14:58:17:429 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 17.395,70

07/02/2022 23:28:55:180 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 17.395,70

02/02/2022 19:14:59:112 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 17.395,70

03/02/2022 12:09:47:087 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 17.395,70

01/02/2022 13:16:05:518 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 17.395,70

07/02/2022 12:37:52:589 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 9.513,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (350) - TINTA INTERIOR ACRÍLICA 18LT

Lote (351) - TINTA LATEX EXTERNA 18L

Lote (352) -  TUBO DE CONCRETO ARMADO 100CM DIAMETRO, 100CM

COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS

Lote (353) - TUBO EM PVC 200MM ESGOTO COM 6M

07/02/2022 16:20:19:850 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 18.731,62

06/02/2022 14:58:17:429 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 18.731,62

07/02/2022 23:28:55:180 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 18.731,62

02/02/2022 19:14:59:112 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 18.731,62

03/02/2022 12:09:47:087 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 18.731,62

01/02/2022 13:16:05:518 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 18.731,62

07/02/2022 12:37:52:589 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 20.060,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 23:11:17:069 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 53.261,00

07/02/2022 19:06:14:046 PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA  R$ 53.125,00

07/02/2022 16:20:19:850 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 53.261,00

06/02/2022 14:58:17:429 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 53.261,00

07/02/2022 23:28:55:180 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 53.261,00

02/02/2022 19:14:59:112 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 53.261,00

03/02/2022 12:09:47:087 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 53.261,00

01/02/2022 13:16:05:518 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 53.261,00

07/02/2022 12:37:52:589 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 57.757,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:21:42:776 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 43.137,50

06/02/2022 14:59:19:765 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 43.137,50

07/02/2022 23:30:19:476 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 43.137,50

02/02/2022 19:17:32:316 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 43.137,50

03/02/2022 12:11:07:082 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 43.137,50

01/02/2022 13:18:42:782 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 43.137,50

07/02/2022 12:39:13:221 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 109.650,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2022 16:21:42:776 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 35.510,00

07/02/2022 23:30:19:476 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 35.510,00

02/02/2022 19:17:32:316 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 35.510,00

03/02/2022 12:11:07:082 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 35.510,00

01/02/2022 13:18:42:782 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 35.510,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - ABRAÇADEIRA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO DE 1.1/4"

Lote (2) - ADAPTADOR EM PVC DE 25MM X ¾"

Lote (3) - ADESIVO DE CONTATO COM 2,8KG

Lote (4) - ALICATE UNIVERSAL 8"

07/02/2022 16:21:42:776 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 33.727,50

06/02/2022 14:59:19:765 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 33.272,50

07/02/2022 23:30:19:476 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 33.727,50

02/02/2022 19:17:32:316 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 33.727,50

03/02/2022 12:11:07:082 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 33.727,50

01/02/2022 13:18:42:782 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 33.727,50

07/02/2022 12:39:13:221 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 93.750,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 09:13:32:404 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 268,00

08/02/2022 09:13:25:038 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 270,00

08/02/2022 09:11:51:512 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 402,00

08/02/2022 09:02:27:760 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 458,00

07/02/2022 19:18:42:048 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 462,00

07/02/2022 14:21:17:442 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 990,00

28/01/2022 22:31:31:534 BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA
CONSTRUCAO E  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 09:14:13:780 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 248,00

08/02/2022 09:14:06:095 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 250,00

08/02/2022 09:11:55:463 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 301,00

08/02/2022 09:11:54:719 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 304,00

29/01/2022 17:30:32:220 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 325,00

07/02/2022 19:18:42:048 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 325,00

07/02/2022 14:21:17:442 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 495,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 09:31:04:316 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 18.450,00

08/02/2022 09:30:44:891 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 18.500,00

08/02/2022 09:24:27:499 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 22.950,00

08/02/2022 09:04:19:925 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 30.900,00

07/02/2022 19:18:42:048 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 31.101,20

07/02/2022 14:21:17:442 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 58.708,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (5) - ANCINHO - CISCADOR - LEVE DE 14 DENTES

Lote (6) - AREIA DE FINGIR

Lote (7) - AREIA FINA COM BARRO

Lote (8) - AREIA LAVADA

08/02/2022 09:06:31:122 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 460,00

08/02/2022 09:11:52:044 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.968,00

08/02/2022 09:11:46:391 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.978,00

08/02/2022 09:08:49:413 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 2.108,00

07/02/2022 14:21:17:442 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.268,00

08/02/2022 09:05:31:269 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 2.468,40

31/01/2022 13:17:20:909 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.505,60

07/02/2022 19:18:42:048 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.505,60

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 09:19:59:902 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.600,00

08/02/2022 09:19:20:905 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.790,00

08/02/2022 09:17:06:977 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.045,60

08/02/2022 09:11:02:402 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 2.265,60

08/02/2022 09:08:56:333 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.505,50

07/02/2022 19:18:42:048 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.880,00

07/02/2022 14:21:17:442 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.984,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 09:26:19:446 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 34.900,00

08/02/2022 09:26:03:857 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 35.000,00

08/02/2022 09:23:14:164 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 42.099,99

08/02/2022 09:20:08:828 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 43.000,00

29/01/2022 17:38:16:223 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 59.400,00

07/02/2022 19:21:13:101 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 59.400,00

07/02/2022 11:11:30:266 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 121.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 09:32:09:071 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 40.900,00

08/02/2022 09:31:57:868 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 41.000,00

08/02/2022 09:31:42:417 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 42.000,00

08/02/2022 09:24:06:297 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 50.899,99

08/02/2022 09:22:44:694 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 53.000,00

07/02/2022 19:21:13:101 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 70.983,00

07/02/2022 11:11:30:266 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 77.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 09:34:53:244 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 38.300,00
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Lote (9) - ARGAMASSA ACII 20KG

Lote (10) - ARRUELA ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 1.1/4"

Lote (11) - BACIA SANITÁRIA SIMPLES

Lote (12) - BARRA CHATA 1" X 1/8" EM AÇO - COM 6 METROS

08/02/2022 09:34:41:768 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 38.400,00

08/02/2022 09:31:30:651 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 39.000,00

08/02/2022 09:28:22:401 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 42.000,00

08/02/2022 09:22:34:661 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 45.554,98

07/02/2022 19:21:13:101 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 64.201,50

07/02/2022 11:11:30:266 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 90.750,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 09:25:35:931 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 9.970,00

08/02/2022 09:23:34:260 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 10.000,00

08/02/2022 09:23:17:870 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 10.675,00

08/02/2022 09:22:01:855 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 10.795,00

08/02/2022 09:25:43:148 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 11.800,00

08/02/2022 09:14:06:229 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 12.000,00

07/02/2022 19:21:13:101 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 18.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 09:13:11:321 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 78,00

08/02/2022 09:13:05:066 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 80,00

29/01/2022 17:38:16:223 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 110,00

07/02/2022 11:47:03:743 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 110,00

07/02/2022 19:21:13:101 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 110,00

07/02/2022 11:11:30:266 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 190,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 09:33:42:751 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 12.950,00

08/02/2022 09:33:35:630 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 13.000,00

08/02/2022 09:33:45:002 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 13.800,00

08/02/2022 09:31:24:008 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 14.900,00

08/02/2022 09:27:22:959 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 16.900,00

08/02/2022 09:23:54:154 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 21.975,99

07/02/2022 19:23:43:846 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 22.026,00

07/02/2022 14:07:02:440 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 23.850,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 09:28:09:305 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 795,00

08/02/2022 09:28:00:637 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 800,00

08/02/2022 09:26:02:268 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.012,50
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Lote (13) - BARRA DE FERRO EM L DE 1. 1/2 X 1/8 - COM 6 METROS

Lote (14) - BARRA DE FERRO EM L DE 3/4 X 1/8 - COM 6 METROS

Lote (15) - BARRA DE PONTA ( ALAVANCA) EM AÇO, LISA, MEDINDO 1,50M

Lote (16) - BLOCO DE ESPUMA PARA PEDREIRO

Lote (17) - BOCAL DE LOUÇA E-27

08/02/2022 09:17:56:756 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.082,40

07/02/2022 19:23:43:846 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.092,50

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 09:31:29:757 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.340,00

08/02/2022 09:31:13:513 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.350,00

08/02/2022 09:30:32:209 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS  R$ 1.590,67

08/02/2022 09:27:33:802 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.170,00

29/01/2022 17:44:57:802 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.466,50

07/02/2022 19:23:43:846 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.466,50

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 09:28:28:645 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.095,00

08/02/2022 09:28:19:289 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.100,00

08/02/2022 09:27:36:946 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.290,00

08/02/2022 09:26:50:636 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS  R$ 1.591,89

29/01/2022 17:44:57:802 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.716,50

07/02/2022 19:23:43:846 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.716,50

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 09:33:37:924 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.990,00

08/02/2022 09:33:08:585 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.000,00

29/01/2022 17:44:57:802 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.521,00

07/02/2022 11:49:15:462 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.521,00

07/02/2022 19:23:43:846 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.521,00

07/02/2022 14:07:02:440 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 09:35:26:025 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 99,00

08/02/2022 09:35:14:469 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 100,00

29/01/2022 17:51:45:353 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 172,70

07/02/2022 11:51:53:838 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 172,70

07/02/2022 19:26:02:978 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 172,70

07/02/2022 14:07:49:648 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 269,50
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Lote (18) - BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, HASTE LATÃO, BALÃO PLÁSTICO.

Lote (19) - BOMBA PARA POÇO SUBMERSA VIBRATÓRIA 70 450WATTS MONOFÁSICA

127V

Lote (20) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA

LATERAL N. 39

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 09:35:49:853 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.290,00

08/02/2022 09:35:34:965 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.300,00

29/01/2022 17:51:45:353 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.223,00

07/02/2022 11:51:53:838 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.223,00

07/02/2022 19:26:02:978 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.223,00

07/02/2022 14:07:49:648 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.042,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 09:42:51:874 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.400,00

08/02/2022 09:39:14:638 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 1.690,00

08/02/2022 09:36:31:074 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.990,00

08/02/2022 09:36:08:799 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.210,00

08/02/2022 09:42:48:130 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.900,00

29/01/2022 17:51:45:353 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.951,40

07/02/2022 19:26:02:978 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.951,40

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 09:39:08:698 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 16.950,00

08/02/2022 09:39:02:453 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 17.000,00

08/02/2022 09:38:00:903 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 20.000,00

08/02/2022 09:45:24:903 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 29.550,00

08/02/2022 09:44:55:558 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 29.600,00

07/02/2022 13:08:50:512 EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E
SERVICOS  R$ 30.450,00

07/02/2022 19:26:02:978 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 30.500,40

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 09:38:30:856 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 20,00

07/02/2022 17:00:06:831 ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA  R$ 30,77

08/02/2022 09:36:30:907 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.573,00

08/02/2022 09:36:17:279 ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME  R$ 2.583,00

29/01/2022 17:51:45:353 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.077,40

07/02/2022 11:51:53:838 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.077,40

07/02/2022 19:26:02:978 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.077,40

07/02/2022 14:07:49:648 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.300,00
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Lote (21) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA

LATERAL N. 40

Lote (22) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA

LATERAL N. 41

Lote (23) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA

LATERAL N. 42

Lote (24) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA

LATERAL N. 43

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 09:43:04:331 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.690,00

08/02/2022 09:41:43:873 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.700,00

08/02/2022 09:38:20:471 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.500,00

08/02/2022 09:38:35:114 ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME  R$ 2.930,00

08/02/2022 09:37:47:526 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.270,00

07/02/2022 11:54:19:407 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.472,80

07/02/2022 17:00:06:831 ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA  R$ 3.472,80

07/02/2022 19:28:26:825 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.472,80

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 09:43:25:101 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 297,00

08/02/2022 09:43:14:161 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 300,00

08/02/2022 09:41:03:248 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 515,00

29/01/2022 17:59:30:905 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 578,80

02/02/2022 15:38:27:092 ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME  R$ 578,80

07/02/2022 11:54:19:407 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 578,80

07/02/2022 17:00:06:831 ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA  R$ 578,80

07/02/2022 19:28:26:825 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 578,80

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 09:41:20:720 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.690,00

08/02/2022 09:41:04:757 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.700,00

08/02/2022 09:46:39:758 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.999,99

07/02/2022 11:14:36:011 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.025,00

08/02/2022 09:46:58:951 ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA  R$ 3.170,00

29/01/2022 17:59:30:905 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.183,40

02/02/2022 15:38:27:092 ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME  R$ 3.183,40

07/02/2022 11:54:19:407 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.183,40

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 09:45:53:785 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.690,00

08/02/2022 09:45:41:220 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.700,00
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Lote (25) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA

LATERAL N. 44

Lote (26) - BRITA Nº 19

Lote (27) - BROXA RETANGULAR PARA PINTAR, BASE MADEIRA, 16,5X5,8CM,

CERDAS

Lote (28) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE 1"

08/02/2022 09:46:59:554 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.399,99

08/02/2022 09:44:13:404 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.400,00

08/02/2022 09:40:09:427 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.990,00

08/02/2022 09:47:21:536 ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA  R$ 3.170,00

02/02/2022 15:38:27:092 ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME  R$ 3.183,40

07/02/2022 11:54:19:407 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.183,40

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 09:47:41:069 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.590,00

08/02/2022 09:47:28:725 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.600,00

08/02/2022 09:47:20:762 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.454,00

08/02/2022 09:46:00:779 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.455,00

08/02/2022 09:40:51:861 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.720,00

08/02/2022 09:47:39:361 ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA  R$ 2.880,00

02/02/2022 15:38:27:092 ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME  R$ 2.894,00

07/02/2022 11:54:19:407 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.894,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 09:46:35:533 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 45.900,00

08/02/2022 09:46:23:477 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 46.000,00

08/02/2022 09:47:44:277 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 47.000,00

08/02/2022 09:45:25:032 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 53.000,00

08/02/2022 09:53:14:157 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 63.000,00

08/02/2022 09:52:21:874 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 77.900,00

07/02/2022 11:15:32:556 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 92.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 09:47:41:072 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 198,00

08/02/2022 09:47:32:626 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 200,00

29/01/2022 18:05:33:956 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 337,20

07/02/2022 12:01:59:478 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 337,20

07/02/2022 19:31:01:103 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 337,20

07/02/2022 11:15:32:556 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 450,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 09:56:08:742 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 50,00
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Lote (29) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE 1.1/2"

Lote (30) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE 1.1/4"

Lote (31) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE 2"

Lote (32) - BUCHA EM PVC DE REDUÇÃO CURTA 32X25MM

08/02/2022 09:50:12:118 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 69,00

08/02/2022 09:47:05:582 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 100,00

07/02/2022 12:01:59:478 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 103,00

07/02/2022 19:31:01:103 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 103,00

07/02/2022 11:15:32:556 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 190,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 09:49:27:218 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 128,00

08/02/2022 09:49:16:289 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 130,00

08/02/2022 09:48:39:562 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 150,00

07/02/2022 12:01:59:478 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 222,00

07/02/2022 19:31:01:103 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 222,00

07/02/2022 11:15:32:556 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 290,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 09:56:39:285 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 138,00

08/02/2022 09:56:33:002 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 140,00

08/02/2022 09:48:15:007 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 200,00

08/02/2022 09:49:29:120 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 237,99

07/02/2022 12:01:59:478 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 240,00

07/02/2022 11:15:32:556 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 260,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 09:50:08:966 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 158,00

08/02/2022 09:50:03:268 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 160,00

08/02/2022 09:49:33:390 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 190,00

08/02/2022 09:49:59:086 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 280,99

07/02/2022 12:04:26:904 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 283,00

07/02/2022 11:16:22:526 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 450,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 09:57:32:327 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 188,00

08/02/2022 09:57:19:125 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 190,00

08/02/2022 09:58:10:455 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 315,99

08/02/2022 09:50:29:858 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 317,99

29/01/2022 18:12:14:496 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 320,00

07/02/2022 11:16:22:526 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 320,00
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Lote (33) - BUCHA EM PVC DE REDUÇÃO CURTA 50X40MM

Lote (34) - BUCHA EM PVC N10, PARA APLICAÇÕES EM MADEIRA E PAREDES.

Lote (35) - CABO 4MM DE ALUMÍNIO COM ALMA

Lote (36) - CABO 4MM DE ALUMÍNIO SEM ALMA

Lote (37) - CABO PP 2X2,5 FLEXIVEL, PEÇA COM 100 METROS

07/02/2022 12:04:26:904 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 320,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 09:57:54:477 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 397,00

08/02/2022 09:57:41:893 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 400,00

07/02/2022 11:16:22:526 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 700,00

08/02/2022 09:59:41:690 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 745,00

29/01/2022 18:12:14:496 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 748,00

07/02/2022 12:04:26:904 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 748,00

07/02/2022 19:34:04:754 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 748,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 09:59:02:185 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 298,00

08/02/2022 09:58:54:883 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 300,00

29/01/2022 18:12:14:496 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 375,00

07/02/2022 12:04:26:904 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 375,00

07/02/2022 19:34:04:754 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 375,00

07/02/2022 11:16:22:526 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 450,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 09:58:25:885 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.180,00

08/02/2022 09:58:18:263 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.200,00

08/02/2022 10:02:17:719 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.470,00

08/02/2022 09:54:10:819 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 5.500,00

08/02/2022 09:53:50:720 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 10:00:27:969 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.390,00

08/02/2022 10:00:22:864 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.400,00

08/02/2022 09:54:08:489 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.999,99

08/02/2022 09:52:18:043 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 4.000,00

07/02/2022 12:06:57:012 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.430,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 10:11:15:325 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 44.900,00

08/02/2022 10:11:06:161 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 45.000,00

08/02/2022 10:10:23:722 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 46.000,00
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Lote (38) - CABO MULTIPLEXADO 4X35

Lote (39) - CADEADO Nº 30

Lote (40) - CADEADO Nº 35

Lote (41) - CADEADO Nº 50

08/02/2022 09:57:21:613 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 82.700,00

29/01/2022 18:19:26:496 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 82.987,50

07/02/2022 19:37:17:778 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 82.987,50

07/02/2022 11:16:59:765 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 112.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 10:05:14:557 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 9.970,00

08/02/2022 10:05:07:182 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 10.000,00

08/02/2022 10:00:05:488 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 15.000,00

08/02/2022 09:57:40:881 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 17.580,00

07/02/2022 19:37:17:778 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 17.680,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 10:11:59:956 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.095,00

08/02/2022 10:11:50:443 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.100,00

08/02/2022 10:11:23:637 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 1.285,25

08/02/2022 10:05:46:260 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 1.472,00

08/02/2022 10:07:43:818 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 1.794,99

08/02/2022 10:04:15:670 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.800,00

29/01/2022 18:19:26:496 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.878,00

07/02/2022 12:06:57:012 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.878,00

07/02/2022 19:37:17:778 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.878,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 10:06:45:074 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.000,00

08/02/2022 10:06:07:265 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.290,00

08/02/2022 10:08:17:402 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 1.838,00

08/02/2022 10:05:56:808 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 1.848,00

08/02/2022 10:09:47:325 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 2.149,99

29/01/2022 18:19:26:496 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.160,00

07/02/2022 12:06:57:012 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.160,00

07/02/2022 19:37:17:778 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.160,00

07/02/2022 11:16:59:765 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.390,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 10:20:24:016 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 8.270,00

08/02/2022 10:20:09:489 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 8.300,00

08/02/2022 10:06:09:334 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 11.756,00
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Lote (42) - CAIXA 30X30 COM TAMPA CEGA EM PVC

Lote (43) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 1.000L

Lote (44) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 10.000L

Lote (45) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 20.000L

08/02/2022 10:26:01:394 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 12.000,00

08/02/2022 10:27:32:214 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 12.390,00

08/02/2022 10:27:22:638 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 12.420,00

08/02/2022 10:05:12:612 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 13.990,00

29/01/2022 19:50:00:337 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 14.352,00

07/02/2022 19:39:12:789 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 14.352,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 10:14:04:397 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 10.470,00

08/02/2022 10:13:58:058 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 10.500,00

08/02/2022 10:13:11:425 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 18.900,00

29/01/2022 19:50:00:337 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 19.107,60

07/02/2022 19:39:12:789 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 19.107,60

07/02/2022 11:18:10:905 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 19.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 10:25:57:962 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 17.000,00

08/02/2022 10:23:08:262 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 18.900,00

08/02/2022 10:11:16:709 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
EIRELI  R$ 22.999,99

08/02/2022 10:04:01:290 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 23.000,00

08/02/2022 10:17:51:629 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 24.900,00

08/02/2022 10:17:00:548 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 29.900,00

08/02/2022 10:13:34:288 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 48.900,00

29/01/2022 19:50:00:337 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 72.265,96

07/02/2022 19:39:12:789 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 72.265,96

07/02/2022 23:11:20:420 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 72.265,96

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 10:14:17:993 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 29.200,00

08/02/2022 10:14:10:386 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 29.300,00

08/02/2022 10:07:52:139 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 29.500,00

07/02/2022 12:09:41:466 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 49.507,57

07/02/2022 19:39:12:789 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 49.507,57

07/02/2022 11:18:10:905 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 110.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 10:20:35:968 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 43.900,00
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Lote (46) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 3.000L

Lote (47) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 5.000L

Lote (48) - CAIXA DESCARGA PLÁSTICA COMPLETA

Lote (49) - CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAL TAMPA MÓVEL, PARA LAJE

08/02/2022 10:20:26:648 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 44.000,00

08/02/2022 10:12:53:119 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 47.000,00

07/02/2022 12:09:41:466 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 78.540,90

07/02/2022 19:39:12:789 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 78.540,90

07/02/2022 11:18:10:905 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 193.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 10:22:11:119 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 16.450,00

08/02/2022 10:22:05:706 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 16.500,00

08/02/2022 10:14:34:595 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
EIRELI  R$ 25.199,99

08/02/2022 10:09:41:547 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 25.200,00

29/01/2022 19:57:42:777 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 25.292,60

07/02/2022 19:41:16:511 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 25.292,60

07/02/2022 11:19:40:750 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 35.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 10:17:08:736 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 31.500,00

08/02/2022 10:16:49:360 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 31.600,00

29/01/2022 19:57:42:777 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 52.826,56

07/02/2022 12:12:58:245 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 52.826,56

07/02/2022 19:41:16:511 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 52.826,56

07/02/2022 11:19:40:750 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 102.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 10:23:38:544 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 500,00

08/02/2022 10:21:43:801 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 695,00

08/02/2022 10:25:40:349 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.130,00

29/01/2022 19:57:42:777 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.140,00

07/02/2022 19:41:16:511 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.140,00

07/02/2022 11:19:40:750 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.645,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 10:24:26:684 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 995,00

08/02/2022 10:24:17:593 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.000,00

08/02/2022 10:23:57:239 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.200,00

07/02/2022 12:12:58:245 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.505,50

07/02/2022 19:41:16:511 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.505,50
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Lote (50) - CAIXA PLÁSTICA PARA DISJUNTOR TRIFÁSICO

Lote (51) - CAIXA SINFONADA DE PVC 100X100X50MM

Lote (52) - CAL DE PINTURA SACO COM 5KG

Lote (53) - CAL DE PINTURA SACO COM 10KG

Lote (54) - CAL HIDRATADA CH-I PARA REBOCO- SACO 20KG

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 10:31:02:292 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.055,00

08/02/2022 10:30:12:233 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.068,00

08/02/2022 10:24:02:630 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.200,00

08/02/2022 10:30:22:890 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.010,00

31/01/2022 13:53:16:910 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.025,00

07/02/2022 12:12:58:245 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.025,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 10:20:35:972 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 198,00

08/02/2022 10:20:22:680 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 200,00

08/02/2022 10:26:20:281 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 369,74

29/01/2022 20:04:56:238 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 371,75

07/02/2022 12:15:25:237 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 371,75

07/02/2022 19:43:57:382 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 371,75

07/02/2022 11:21:00:948 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 472,50

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 10:28:23:198 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.980,00

08/02/2022 10:28:15:765 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.000,00

08/02/2022 10:26:14:113 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 3.960,00

08/02/2022 10:31:57:604 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.990,00

08/02/2022 10:30:05:103 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.019,00

29/01/2022 20:04:56:238 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.040,00

07/02/2022 11:21:00:948 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 6.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 10:35:37:486 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.680,00

08/02/2022 10:35:26:440 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 4.700,00

08/02/2022 10:27:05:682 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 5.599,00

08/02/2022 10:37:08:369 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 7.500,00

08/02/2022 10:35:14:327 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 7.890,00

29/01/2022 20:04:56:238 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 8.082,00

07/02/2022 11:21:00:948 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 13.140,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (55) - CALHA PARA  LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W

Lote (56) - CALHA PARA  LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W

Lote (57) - CALHA PARA  LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W

Lote (58) - CAMARA DE AR COM DIMENSÃO DE 3.25X8 P CARRO DE MÃO

08/02/2022 10:36:41:509 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.590,00

08/02/2022 10:36:27:722 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.600,00

08/02/2022 10:38:36:363 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.300,00

08/02/2022 10:33:14:479 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.478,00

08/02/2022 10:31:43:986 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.989,99

29/01/2022 20:04:56:238 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.482,40

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 10:38:11:315 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 5.380,00

08/02/2022 10:38:06:246 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 5.400,00

08/02/2022 10:34:48:251 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.900,00

08/02/2022 10:26:33:812 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 9.000,00

07/02/2022 19:43:57:382 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 9.064,00

07/02/2022 11:21:00:948 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 19.560,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 10:37:55:768 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 6.080,00

08/02/2022 10:37:48:329 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 6.100,00

08/02/2022 10:38:56:606 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 8.800,00

29/01/2022 20:11:53:388 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 8.995,20

07/02/2022 19:46:49:256 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 8.995,20

07/02/2022 11:22:02:926 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 15.968,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:11:06:448 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 9.478,82

08/02/2022 11:10:50:949 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 9.510,15

08/02/2022 10:49:05:452 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 12.300,00

08/02/2022 10:36:47:775 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 18.500,00

29/01/2022 20:11:53:388 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 19.376,00

07/02/2022 19:46:49:256 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 19.376,00

07/02/2022 11:22:02:926 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 26.760,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 10:42:55:490 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 695,00

08/02/2022 10:42:44:391 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 700,00

08/02/2022 10:43:35:356 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 1.035,00

08/02/2022 10:43:29:041 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.040,00

08/02/2022 10:33:34:222 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.050,00

11/03/2022 Página 98 de 365



Lote (59) - CANTONEIRA DE FERRO L 3/16X1"  GALVANIZADO 6MT

Lote (60) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS IGUAIS DE 1"X1/8"6MT

Lote (61) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS IGUAIS DE 1.1/2"X1/8"6MT

Lote (62) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS IGUAIS DE 2"X1/8"6MT

Lote (63) - CANTONEIRA DE FERRO PARA POSTE COM 1,0M GALVANIZADO

29/01/2022 20:11:53:388 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.074,60

07/02/2022 11:22:02:926 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.674,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 10:39:10:654 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 900,00

08/02/2022 10:38:54:359 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.195,00

08/02/2022 10:42:42:751 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.680,00

08/02/2022 10:33:55:239 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.700,00

29/01/2022 20:11:53:388 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.801,20

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 10:45:54:495 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.980,00

08/02/2022 10:45:27:912 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 5.000,00

08/02/2022 10:48:27:753 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.800,00

08/02/2022 10:44:58:498 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.900,00

08/02/2022 10:49:52:916 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS  R$ 7.768,62

08/02/2022 10:49:01:387 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 7.798,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 10:43:43:591 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.970,00

08/02/2022 10:43:37:384 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.000,00

08/02/2022 10:42:28:703 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.300,00

07/02/2022 12:28:50:770 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.435,20

07/02/2022 19:48:48:829 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.435,20

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 10:40:09:001 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 995,00

08/02/2022 10:40:00:345 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.000,00

30/01/2022 15:45:38:490 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.581,00

07/02/2022 12:28:50:770 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.581,00

07/02/2022 19:48:48:829 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.581,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 10:49:55:044 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.090,00

08/02/2022 10:49:42:611 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.100,00
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Lote (64) - CAPACETE DE PROTEÇÃO PVC

Lote (65) - CAPACITOR CAIXA 3MFD450 VC/2 TER 37X20X27

Lote (66) - CAPACITOR DUPLO 40+3 MFD 380V COM/TERMINAL50X100

Lote (67) - CARRO DE MÃO DE METAL COMPLETO

Lote (68) - CERÂMICA BRANCA 34X34 TIPO A

08/02/2022 10:48:04:132 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.780,00

08/02/2022 10:49:43:086 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.989,00

30/01/2022 15:45:38:490 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.499,55

07/02/2022 12:28:50:770 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.499,55

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:02:15:560 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.400,00

08/02/2022 11:02:05:665 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.410,00

08/02/2022 10:57:05:385 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.500,00

08/02/2022 10:43:07:897 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.228,00

30/01/2022 15:45:38:490 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.248,30

07/02/2022 19:48:48:829 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.248,30

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 10:51:43:558 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 297,00

08/02/2022 10:51:36:791 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 300,00

30/01/2022 15:45:38:490 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 541,50

07/02/2022 12:28:50:770 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 541,50

07/02/2022 19:48:48:829 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 541,50

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 10:50:50:126 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 397,00

08/02/2022 10:50:44:283 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 400,00

30/01/2022 15:52:34:747 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 581,40

07/02/2022 12:31:12:927 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 581,40

07/02/2022 19:51:11:887 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 581,40

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:03:31:637 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 5.480,00

08/02/2022 11:03:13:462 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 5.500,00

08/02/2022 10:56:17:538 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 6.400,00

08/02/2022 10:55:03:736 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 6.600,00

07/02/2022 12:31:12:927 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 9.717,40

07/02/2022 19:51:11:887 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 9.717,40

07/02/2022 14:14:29:799 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 10.774,50
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Lote (69) - CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 1000X1000MM

Lote (70) - CHAPA DE COMPENSADO DE LOURO FREIJÓ, SARRAFEADO, DE

PRIMEIRA QUALIDADE, 15X1600X2200MM, LIXADO NOS DOIS LADOS

Lote (71) - CHAPA PRETA 14 2X12,00MM

Lote (72) - CHAPA PRETA 20 2X10,90MM

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:00:44:396 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 59.300,00

08/02/2022 11:00:36:850 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 59.400,00

08/02/2022 10:58:24:256 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 65.000,00

08/02/2022 10:48:32:028 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 89.900,00

07/02/2022 12:31:12:927 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 91.762,50

07/02/2022 14:14:29:799 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 149.625,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 10:55:02:311 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 597,00

08/02/2022 10:54:54:723 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 600,00

30/01/2022 15:52:34:747 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 926,40

07/02/2022 12:31:12:927 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 926,40

07/02/2022 19:51:11:887 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 926,40

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:01:15:950 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 5.980,00

08/02/2022 11:01:04:060 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 6.000,00

08/02/2022 10:51:46:956 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 9.277,00

30/01/2022 15:52:34:747 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 9.317,00

07/02/2022 19:51:11:887 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 9.317,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:02:12:199 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.490,00

08/02/2022 11:01:58:380 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.500,00

08/02/2022 10:55:25:114 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.839,00

30/01/2022 15:59:16:711 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.859,20

07/02/2022 19:53:12:845 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.859,20

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:04:12:580 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.280,00

08/02/2022 11:04:05:659 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 4.300,00

08/02/2022 10:54:54:196 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.300,00

30/01/2022 15:59:16:711 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 6.374,10

07/02/2022 19:53:12:845 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.374,10
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Lote (73) - CHAVE DE GRIFO DE 12"

Lote (74) - CHIBANCA SIMPLES LARGA SEM CABO

Lote (75) - CIMENTO BRANCO COM 1,0KG

Lote (76) - CIMENTO CP II 50KG

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:00:11:168 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 198,00

08/02/2022 11:00:06:062 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 200,00

08/02/2022 10:59:49:465 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 294,74

30/01/2022 15:59:16:711 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 334,40

07/02/2022 12:42:58:748 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 334,40

07/02/2022 19:53:12:845 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 334,40

07/02/2022 11:25:14:062 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 399,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:04:50:352 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.480,00

08/02/2022 11:04:34:784 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 4.500,00

08/02/2022 11:06:24:815 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 5.789,99

08/02/2022 10:59:17:159 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 5.810,00

08/02/2022 10:58:00:152 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.450,00

30/01/2022 15:59:16:711 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 6.545,50

07/02/2022 19:53:12:845 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.545,50

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:37:39:876 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 9.000,00

08/02/2022 11:37:59:053 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 10.490,00

08/02/2022 11:36:36:763 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 10.500,00

08/02/2022 11:33:02:237 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 10.950,00

08/02/2022 11:37:22:345 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 16.950,00

08/02/2022 11:06:12:813 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 17.000,00

08/02/2022 11:05:56:404 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 17.280,00

06/02/2022 14:37:09:871 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 34.548,80

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:23:32:544 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 57.900,00

08/02/2022 11:23:24:264 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 58.000,00

08/02/2022 11:20:35:981 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 60.000,00

08/02/2022 11:17:17:680 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 64.000,00

08/02/2022 11:15:08:883 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 67.790,00

08/02/2022 11:08:01:345 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 80.195,00

08/02/2022 11:14:19:845 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 108.023,75

07/02/2022 19:57:29:907 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 108.123,75
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Lote (77) - COLHER DE PEDREIRO CABO REDONDO DE 09"

Lote (78) - COLHER DE PEDREIRO CABO REDONDO DE 10"

Lote (79) - COLUNA DE FERRO DE 5/16" 7X17 COM 6M

Lote (80) - COMPENSADO DE VIROLINHA, DIMENSÕES 2,20MX1,60M E 15MM DE

ESPESSURA

Lote (81) - CONECTOR LATÃO 3/4

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:17:10:545 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 860,00

08/02/2022 11:17:05:506 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 865,00

08/02/2022 11:14:02:263 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 900,00

08/02/2022 11:12:02:781 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.095,00

08/02/2022 11:09:24:427 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.680,00

08/02/2022 11:08:21:636 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.800,00

30/01/2022 16:04:59:242 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.826,55

07/02/2022 19:57:29:907 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.826,55

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:16:52:266 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 586,85

08/02/2022 11:16:47:221 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 589,85

08/02/2022 11:16:05:408 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 600,00

30/01/2022 16:04:59:242 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 908,05

07/02/2022 16:25:01:183 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 908,05

07/02/2022 19:57:29:907 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 908,05

07/02/2022 11:26:11:630 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.689,50

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:15:22:521 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.380,00

08/02/2022 11:14:59:339 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 3.400,00

08/02/2022 11:14:20:739 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.850,00

30/01/2022 16:04:59:242 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.595,00

31/01/2022 14:12:29:936 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 5.595,00

07/02/2022 16:25:01:183 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.595,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:20:22:180 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 27.750,00

08/02/2022 11:20:16:030 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 27.800,00

08/02/2022 11:19:39:415 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 27.900,00

08/02/2022 11:14:02:441 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 36.000,00

08/02/2022 11:08:38:332 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 39.900,00

31/01/2022 14:12:29:936 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 40.321,60
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Lote (82) - CONECTOR LATÃO COM SOLDA 1/2

Lote (83) - CONECTOR METÁLICO PARA CONDUETE MULTIPLO - 3/4"

Lote (84) - CONECTOR PARA ATERRAMENTO - CABO HASTE TIPO GRAMPO

Lote (85) - CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:27:25:676 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 8.070,00

08/02/2022 11:27:18:201 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 8.100,00

08/02/2022 11:13:22:428 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 12.000,00

30/01/2022 16:09:39:081 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 12.149,00

07/02/2022 12:46:51:076 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 12.149,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:19:57:858 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 597,00

08/02/2022 11:19:51:210 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 600,00

30/01/2022 16:09:39:081 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 807,00

07/02/2022 12:46:51:076 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 807,00

07/02/2022 19:59:22:532 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 807,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:13:15:025 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 697,00

08/02/2022 11:13:03:813 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 700,00

08/02/2022 11:12:22:621 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.185,00

30/01/2022 16:09:39:081 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.192,00

07/02/2022 12:46:51:076 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.192,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:21:06:123 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 697,00

08/02/2022 11:20:52:965 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 700,00

30/01/2022 16:09:39:081 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 834,00

07/02/2022 12:46:51:076 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 834,00

07/02/2022 19:59:22:532 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 834,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:45:36:112 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 570,00

08/02/2022 11:45:12:361 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 580,00

08/02/2022 11:33:36:115 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 1.097,80

08/02/2022 11:33:26:420 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.102,91

30/01/2022 16:09:39:081 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.164,00

07/02/2022 12:46:51:076 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.164,00

07/02/2022 19:59:22:532 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.164,00
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Lote (86) - CONJUNTO  ARSTOP DE 20ª

Lote (87) - COTOVELO 90º LATÃO L/R DE 1/2

Lote (88) - COTOVELO 90º LATÃO L/R DE 3/8

Lote (89) - COTOVELO DE 90º COBRE DE 1/2

Lote (90) - CURVA PARA ELETRODUTO DE 90º DE 3/4 ROSCÁVEL

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:21:41:227 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 995,00

08/02/2022 11:21:36:215 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.000,00

30/01/2022 16:16:09:120 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.594,50

07/02/2022 12:51:50:920 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.594,50

07/02/2022 21:35:45:001 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.594,50

07/02/2022 11:27:59:865 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.695,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:26:01:343 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 890,00

08/02/2022 11:24:33:830 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 900,00

08/02/2022 11:21:41:226 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.000,00

30/01/2022 16:16:09:120 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.010,00

07/02/2022 12:51:50:920 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.010,00

07/02/2022 21:35:45:001 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.010,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:26:47:531 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.150,00

08/02/2022 11:26:03:708 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.200,00

08/02/2022 11:22:22:875 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 6.358,00

30/01/2022 16:16:09:120 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 6.378,00

07/02/2022 12:51:50:920 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.378,00

07/02/2022 21:35:45:001 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.378,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:25:21:662 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 198,00

08/02/2022 11:25:12:911 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 200,00

30/01/2022 16:16:09:120 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 359,00

07/02/2022 12:51:50:920 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 359,00

07/02/2022 21:35:45:001 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 359,00

07/02/2022 11:27:59:865 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 690,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:24:58:894 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 99,00

08/02/2022 11:24:49:245 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 100,00
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Lote (91) - CURVA PARA ELETRUDUTO 90°LONGA DE 1"

Lote (92) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE ¾"

Lote (93) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE 1"

Lote (94) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE 1.½"

30/01/2022 16:16:09:120 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 154,00

07/02/2022 12:51:50:920 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 154,00

07/02/2022 21:35:45:001 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 154,00

07/02/2022 11:27:59:865 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 225,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:29:57:682 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 138,00

08/02/2022 11:29:51:065 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 140,00

08/02/2022 11:27:07:705 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 195,00

07/02/2022 13:13:50:200 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 218,00

07/02/2022 21:37:34:071 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 218,00

07/02/2022 14:16:35:196 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 325,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:28:06:796 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 100,00

08/02/2022 11:28:22:260 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 195,00

08/02/2022 11:28:10:782 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 197,00

07/02/2022 13:13:50:200 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 253,00

07/02/2022 21:37:34:071 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 253,00

07/02/2022 14:16:35:196 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 450,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:39:13:864 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 218,00

08/02/2022 11:38:54:495 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 220,00

30/01/2022 16:23:43:541 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 326,40

07/02/2022 13:13:50:200 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 326,40

07/02/2022 21:37:34:071 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 326,40

07/02/2022 14:16:35:196 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 520,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:41:31:607 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 99,00

08/02/2022 11:41:23:303 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 100,00

08/02/2022 11:33:47:667 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 170,00

07/02/2022 13:13:50:200 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 173,25

07/02/2022 21:37:34:071 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 173,25

07/02/2022 14:16:35:196 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 797,50
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Lote (95) - DESEMPENADEIRAS DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE MASSA

Lote (96) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE 10" X 1/8 X 3/4 - TELA DUPLA

Lote (97) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE 12" X 1/8 X 3/4 - TELA DUPLA

Lote (98) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE 4.1/2" X 1/8" X 7/8" - TELA DUPLA

Lote (99) - DISCO DE DESBASTE INDUSTRIAL DE 4.½"

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:40:59:138 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 99,00

08/02/2022 11:40:45:092 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 100,00

08/02/2022 11:37:49:356 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 149,00

07/02/2022 13:13:50:200 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 153,50

07/02/2022 21:37:34:071 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 153,50

07/02/2022 14:16:35:196 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 472,50

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:39:36:582 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 248,00

08/02/2022 11:39:31:328 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 250,00

08/02/2022 11:40:10:624 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 290,00

07/02/2022 13:16:15:060 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 360,80

07/02/2022 21:39:33:236 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 360,80

07/02/2022 11:32:00:108 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.749,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:42:29:965 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 685,00

08/02/2022 11:42:20:217 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 690,00

08/02/2022 11:38:28:862 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 700,00

07/02/2022 13:16:15:060 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.003,20

07/02/2022 21:39:33:236 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.003,20

07/02/2022 11:32:00:108 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.409,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:46:21:442 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 379,00

08/02/2022 11:46:14:479 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 382,00

08/02/2022 11:44:54:523 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 400,00

08/02/2022 11:43:32:391 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 488,00

07/02/2022 11:32:00:108 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 715,00

31/01/2022 10:03:13:318 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 722,70

07/02/2022 13:16:15:060 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 722,70

07/02/2022 21:39:33:236 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 722,70

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:48:06:883 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 381,00
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Lote (100) - DISCO LIXA 7" Nº 80

Lote (101) - DISJUNTOR  MONOFÁSICO DE 60A

Lote (102) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR, CURVA "C" - 100A - 220/400 V

Lote (103) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR, CURVA "C" - 150A - 220/400 V

08/02/2022 11:47:38:594 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 384,00

08/02/2022 11:40:24:057 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 450,00

31/01/2022 10:03:13:318 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 654,50

07/02/2022 13:16:15:060 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 654,50

07/02/2022 21:39:33:236 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 654,50

07/02/2022 11:32:00:108 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.045,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:54:22:015 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 497,00

08/02/2022 11:54:16:910 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 500,00

08/02/2022 11:45:20:352 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 650,00

08/02/2022 11:56:00:365 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 730,00

08/02/2022 11:45:31:404 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 750,00

08/02/2022 11:52:37:249 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 756,00

08/02/2022 11:54:58:120 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 981,49

07/02/2022 11:32:00:108 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.089,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:50:48:673 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 351,00

08/02/2022 11:49:29:795 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 355,97

08/02/2022 11:44:57:670 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 400,00

08/02/2022 11:42:15:315 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 550,00

08/02/2022 11:56:02:000 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 997,00

08/02/2022 11:55:51:400 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.000,00

07/02/2022 13:18:08:271 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.042,10

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:56:49:336 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.780,00

08/02/2022 11:56:31:028 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.800,00

08/02/2022 11:46:45:921 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.300,00

08/02/2022 11:58:45:301 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.300,00

08/02/2022 11:55:11:566 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.338,00

08/02/2022 11:45:01:088 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 5.450,00

08/02/2022 07:45:58:590 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 6.281,50

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:57:19:531 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 5.080,00

08/02/2022 11:57:10:621 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 5.100,00
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Lote (104) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR, CURVA "C" - 175A - 220/400 V

Lote (105) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR, CURVA "C" - 200A - 220/400 V

Lote (106) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR, CURVA "C" - 32 A - 220/400 V

Lote (107) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR, CURVA "C" - 40A - 220/400 V

08/02/2022 11:47:30:398 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.800,00

08/02/2022 11:55:30:160 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.085,00

08/02/2022 11:54:43:389 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.100,00

08/02/2022 07:45:58:590 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 10.000,00

07/02/2022 11:33:08:347 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 19.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:50:12:390 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.490,00

08/02/2022 11:50:01:059 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.500,00

08/02/2022 11:58:25:694 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.550,00

08/02/2022 11:56:03:859 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.589,60

31/01/2022 10:15:56:198 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.898,50

08/02/2022 07:45:58:590 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 5.000,00

07/02/2022 11:33:08:347 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 27.750,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:48:46:056 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.980,00

08/02/2022 11:48:34:570 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 4.000,00

08/02/2022 11:54:08:736 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.785,60

31/01/2022 10:15:56:198 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 6.850,00

07/02/2022 13:18:08:271 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.850,00

08/02/2022 07:45:58:590 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 10.000,00

07/02/2022 11:33:08:347 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 39.450,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 12:03:34:445 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 6.800,00

08/02/2022 12:03:12:310 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 7.370,00

08/02/2022 11:49:35:964 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 8.500,00

08/02/2022 11:58:10:195 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 12.800,00

08/02/2022 11:54:20:315 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 12.856,30

31/01/2022 10:20:15:312 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 13.000,00

08/02/2022 07:47:10:077 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 13.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/02/2022 11:51:25:923 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 795,00

08/02/2022 11:51:18:992 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 800,00

08/02/2022 12:00:09:069 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.240,00

08/02/2022 11:54:35:759 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.245,60
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Lote (108) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR, CURVA "C" - 50 A - 220/400 V

Lote (109) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR, CURVA "C" - 63 A - 220/400 V

Lote (110) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR, CURVA "C" - 70 A - 220/400 V

Lote (111) - DISJUNTOR DIN 16 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V

Lote (112) - DISJUNTOR DIN 20 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V

31/01/2022 10:20:15:312 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.300,50

07/02/2022 11:34:08:772 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 8.295,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:08:04:445 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.850,00

11/02/2022 09:07:12:513 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.890,00

11/02/2022 09:04:16:489 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.975,00

11/02/2022 09:04:45:151 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.050,00

31/01/2022 10:20:15:312 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.064,00

07/02/2022 21:44:27:214 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.064,00

08/02/2022 07:47:10:077 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 2.064,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:06:41:417 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 900,00

11/02/2022 09:06:15:840 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 925,00

31/01/2022 10:20:15:312 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.002,50

07/02/2022 13:20:45:932 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.002,50

07/02/2022 21:44:27:214 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.002,50

07/02/2022 11:34:08:772 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 9.495,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:08:42:617 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.150,00

11/02/2022 09:02:14:691 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.165,00

31/01/2022 10:20:15:312 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.170,00

07/02/2022 13:20:45:932 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.170,00

07/02/2022 21:44:27:214 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.170,00

07/02/2022 11:34:08:772 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 9.495,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:14:36:216 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 790,00

11/02/2022 09:13:56:324 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 800,00

11/02/2022 09:08:47:681 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 837,00

07/02/2022 13:22:38:852 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 886,50

07/02/2022 21:46:38:852 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 886,50

07/02/2022 11:36:42:111 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.935,00
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Lote (113) - DISJUNTOR DIN 32 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V

Lote (114) - DISJUNTOR DIN 40 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V

Lote (115) - DISJUNTOR DIN 50 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V

Lote (116) - DISJUNTOR DIN 70 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:08:41:229 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 820,00

11/02/2022 09:07:09:459 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 827,00

31/01/2022 16:53:36:996 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 921,00

07/02/2022 13:22:38:852 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 921,00

07/02/2022 21:46:38:852 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 921,00

07/02/2022 11:36:42:111 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.935,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:10:19:042 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 860,00

11/02/2022 09:09:19:661 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 867,00

31/01/2022 16:53:36:996 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 937,50

07/02/2022 13:22:38:852 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 937,50

07/02/2022 21:46:38:852 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 937,50

07/02/2022 11:36:42:111 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.935,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:10:44:964 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.500,00

11/02/2022 09:11:14:203 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.670,00

11/02/2022 09:09:54:566 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.675,00

11/02/2022 09:09:44:416 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.680,00

31/01/2022 10:27:28:249 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.815,00

07/02/2022 21:46:38:852 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.815,00

08/02/2022 07:48:00:747 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 1.815,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:24:34:854 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 950,00

11/02/2022 09:21:56:774 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.000,00

11/02/2022 09:21:35:364 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.080,00

11/02/2022 09:12:36:080 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 5.580,00

11/02/2022 09:12:29:282 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.600,00

07/02/2022 21:46:38:852 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.810,00

08/02/2022 07:48:00:747 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 5.810,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:12:21:807 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.450,00
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Lote (117) - DISJUNTOR DR BIPOLAR 25A/30 A - 127/220V

Lote (118) - DISJUNTOR DR TERAPOLAR 25A/30 A - 127/220V

Lote (119) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 70 AMPERES

Lote (120) - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 50ª

11/02/2022 09:10:39:416 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.500,00

07/02/2022 11:38:55:882 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.590,00

11/02/2022 09:13:01:984 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.840,00

11/02/2022 09:12:55:711 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.860,00

07/02/2022 21:48:32:521 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.064,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:12:39:645 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 870,00

11/02/2022 09:11:07:979 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 880,00

11/02/2022 09:10:07:417 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 928,00

11/02/2022 09:05:14:761 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.025,00

07/02/2022 21:48:32:521 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.032,00

11/02/2022 09:08:15:021 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.770,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:22:29:041 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 5.000,00

11/02/2022 09:21:24:336 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.150,00

11/02/2022 09:19:19:459 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 5.280,00

31/01/2022 10:33:26:903 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.835,00

07/02/2022 21:48:32:521 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.835,00

07/02/2022 11:38:55:882 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 24.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:22:16:282 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.800,00

11/02/2022 09:21:36:409 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.950,00

11/02/2022 09:18:57:400 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.290,00

07/02/2022 13:28:35:514 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.370,00

07/02/2022 21:48:32:521 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.370,00

07/02/2022 11:38:55:882 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 5.697,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:20:52:222 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.100,00

11/02/2022 09:19:19:633 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.290,00

31/01/2022 10:33:26:903 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.437,50

07/02/2022 13:28:35:514 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.437,50

07/02/2022 21:48:32:521 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.437,50

07/02/2022 11:38:55:882 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 18.249,00
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Lote (121) - DOBRADIÇA 3.½" CARTELADO COM 03 UNIDADES

Lote (122) - DOBRADIÇA VAI E VEM CART. COM DUAS UNIDADES

Lote (123) - ELETRODO PARA SOLDA (CAIXA COM 1kG)

Lote (124) - ELETRODO PARA SOLDA 6013 - 2.25MM

Lote (125) - ELETRODO PARA SOLDA 6013 - 3.25MM

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:27:59:709 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 990,00

11/02/2022 09:27:10:652 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.000,00

11/02/2022 09:19:47:997 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.690,00

11/02/2022 09:14:25:451 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.795,00

07/02/2022 13:31:58:846 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.812,00

07/02/2022 21:50:34:795 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.812,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:27:44:852 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 14.500,00

11/02/2022 09:26:19:891 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 14.650,00

11/02/2022 09:21:10:277 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 15.970,00

11/02/2022 09:17:12:226 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 17.200,00

07/02/2022 21:50:34:795 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 18.252,00

31/01/2022 10:56:12:088 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 18.252,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:20:57:882 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 18.000,00

11/02/2022 09:20:12:172 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 18.349,90

11/02/2022 09:18:05:711 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 18.400,00

31/01/2022 10:56:12:088 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 18.421,20

07/02/2022 21:50:34:795 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 18.421,20

07/02/2022 11:40:02:291 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 29.478,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:28:27:391 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 18.900,00

11/02/2022 09:26:56:653 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 19.000,00

11/02/2022 09:23:19:826 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 19.850,00

11/02/2022 09:20:40:489 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 20.000,00

07/02/2022 21:50:34:795 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 20.889,60

07/02/2022 11:40:02:291 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 29.478,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:26:16:235 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 9.900,00

11/02/2022 09:24:10:924 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 10.070,00

11/02/2022 09:20:56:546 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 10.400,00
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Lote (126) - ELETRODUTO 1.1/4" PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3

METROS

Lote (127) - ELETRODUTO 1/2" PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3

METROS

Lote (128) - ELETRODUTO 3/4" PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3

METROS

Lote (129) - ENXADA ESTREITA DE 3,0L COM CABO

31/01/2022 10:56:12:088 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 10.659,00

07/02/2022 21:50:34:795 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 10.659,00

07/02/2022 11:40:02:291 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 34.578,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:27:28:245 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 5.500,00

11/02/2022 09:26:30:915 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 5.580,00

31/01/2022 11:04:13:804 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.928,00

07/02/2022 13:36:28:301 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.928,00

07/02/2022 21:52:43:465 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.928,00

07/02/2022 11:41:11:643 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 20.280,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:33:12:611 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 5.800,00

11/02/2022 09:33:49:989 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.900,00

11/02/2022 09:32:47:361 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 5.950,00

11/02/2022 09:26:09:276 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 15.362,00

07/02/2022 13:36:28:301 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 15.392,00

07/02/2022 21:52:43:465 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 15.392,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:40:42:361 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 4.400,00

11/02/2022 09:39:05:225 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.500,00

11/02/2022 09:29:33:023 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 5.180,00

07/02/2022 21:52:43:465 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.421,20

07/02/2022 13:36:28:301 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.491,20

07/02/2022 11:41:11:643 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 11.388,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:44:05:193 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.600,00

11/02/2022 09:43:24:312 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.700,00

11/02/2022 09:26:23:008 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.348,95

07/02/2022 13:36:28:301 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.358,95

07/02/2022 21:52:43:465 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.358,95
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Lote (130) - ENXADÃO ESTREITO DE 2,5L COM CABO

Lote (131) - ESCADA EXTENSIVA PROFISSIONAL COM 5M

Lote (132) - ESMALTE SINTETICO  - GALÃO 3,6L COR A DEFINIR

Lote (133) - EXTENSÃO 4 SAÍDAS 2P+T COM 5M

Lote (134) - FACÃO DE CARBONO 18"

07/02/2022 11:41:11:643 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 5.824,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:30:18:019 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.000,00

11/02/2022 09:34:20:926 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 1.095,00

11/02/2022 09:28:59:964 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.100,00

11/02/2022 09:28:06:892 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.121,65

07/02/2022 13:36:28:301 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.216,65

07/02/2022 21:52:43:465 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.216,65

07/02/2022 11:41:11:643 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.438,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:42:37:903 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 7.670,00

11/02/2022 09:42:16:868 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 7.700,00

11/02/2022 09:41:42:910 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 7.800,00

11/02/2022 09:30:19:438 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 10.170,00

07/02/2022 13:40:16:858 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 10.440,30

07/02/2022 21:54:27:451 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 10.440,30

07/02/2022 11:42:12:956 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 11.570,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:53:03:655 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 50.500,00

11/02/2022 09:52:45:477 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 50.900,00

11/02/2022 09:50:32:243 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 53.950,00

11/02/2022 09:36:13:822 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 62.800,00

11/02/2022 09:32:34:514 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 64.950,00

11/02/2022 09:30:59:803 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 66.900,00

07/02/2022 21:54:27:451 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 69.740,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:36:25:958 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.890,00

11/02/2022 09:35:00:817 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.990,00

31/01/2022 11:11:41:834 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.045,60

07/02/2022 13:40:16:858 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.045,60

07/02/2022 21:54:27:451 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.045,60

07/02/2022 11:42:12:956 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 5.187,00
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Lote (135) - FECHADURA DE CILINDRO PARA PORTA

Lote (136) - FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETA OU ARMARIO COM CILINDRO

CURTO - 22MM

Lote (137) - FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETA OU ARMARIO COM CILINDRO

LONGO - 31MM

Lote (138) - FECHADURA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO OU POR CHAVE.

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:46:02:337 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.100,00

11/02/2022 09:48:15:194 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 2.135,00

11/02/2022 09:48:07:011 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 2.160,00

11/02/2022 09:42:40:540 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.680,00

11/02/2022 09:35:25:273 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.990,00

31/01/2022 11:11:41:834 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.083,30

07/02/2022 13:40:16:858 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.083,30

07/02/2022 21:54:27:451 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.083,30

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:38:14:384 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 4.100,00

11/02/2022 09:36:57:659 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.290,00

11/02/2022 09:36:47:071 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.300,00

11/02/2022 09:36:49:019 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.360,00

07/02/2022 21:54:27:451 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.478,75

07/02/2022 11:42:12:956 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 8.737,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:50:16:533 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.050,00

11/02/2022 09:48:37:899 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.080,00

11/02/2022 09:47:43:483 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.100,00

11/02/2022 09:36:36:583 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.690,00

07/02/2022 13:43:13:601 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.700,00

07/02/2022 21:56:35:190 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.700,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:49:28:612 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.500,00

11/02/2022 09:48:13:792 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.600,00

11/02/2022 09:47:07:860 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.680,00

11/02/2022 09:37:12:873 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.505,00

07/02/2022 13:43:13:601 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.515,00

07/02/2022 21:56:35:190 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.515,00

11/03/2022 Página 116 de 365



12 VOLTS

Lote (139) - FECHADURA EXTERNA EM METAL CROMADO, MODELO L-700

Lote (140) - FECHADURA EXTERNA ZINCADO E INOX - PROFUND. 3,8CM

Lote (141) - FECHADURA INTERNA PARA PORTA

Lote (142) - FECHADURA LINHA CROMADA PARA BANHEIRO

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:51:07:943 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 10.300,00

11/02/2022 09:49:56:368 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 10.400,00

11/02/2022 09:44:10:274 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 10.970,00

07/02/2022 13:43:13:601 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 12.102,20

07/02/2022 21:56:35:190 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 12.102,20

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:57:34:384 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 6.900,00

11/02/2022 09:57:13:932 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 7.080,00

11/02/2022 09:55:52:617 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 7.281,00

31/01/2022 11:19:43:665 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 8.090,00

07/02/2022 13:43:13:601 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 8.090,00

07/02/2022 21:56:35:190 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 8.090,00

07/02/2022 23:11:23:610 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 8.090,00

07/02/2022 11:47:28:883 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 13.980,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:54:02:838 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.100,00

11/02/2022 09:53:19:981 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.250,00

11/02/2022 09:51:47:088 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 3.389,99

11/02/2022 09:45:21:597 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.400,00

07/02/2022 13:43:13:601 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.491,10

07/02/2022 21:56:35:190 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.491,10

07/02/2022 11:47:28:883 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 6.831,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:59:40:220 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 10.600,00

11/02/2022 09:59:24:313 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 10.880,00

11/02/2022 09:54:25:074 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 14.160,00

11/02/2022 09:53:19:692 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 14.550,00

11/02/2022 09:45:49:906 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 14.850,00

07/02/2022 13:46:19:815 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 14.896,00

07/02/2022 21:58:31:313 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 14.896,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (143) - FECHADURA PARA PORTA DE DIVISORIA - TUBULAR CHAVE E TRAVA

Lote (144) - FECHADURA PARA PORTÃO DE FERRO - 100MM, MODELO F1500

Lote (145) - FECHADURA TIPO COLONIAL COM CILINDRO - 40MM

Lote (146) - FERRO CA 50 16.0- 5/8

11/02/2022 10:02:02:437 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.400,00

11/02/2022 10:01:14:764 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 2.580,00

11/02/2022 09:57:37:200 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.300,00

11/02/2022 09:46:55:351 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.700,00

11/02/2022 09:45:45:844 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 6.882,40

07/02/2022 13:46:19:815 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.902,40

07/02/2022 21:58:31:313 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.902,40

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 10:11:11:676 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.500,00

11/02/2022 10:10:02:026 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 5.600,00

11/02/2022 10:03:10:846 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 7.138,80

11/02/2022 10:02:09:945 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 7.140,00

07/02/2022 13:46:19:815 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 7.932,00

07/02/2022 21:58:31:313 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 7.932,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 10:10:38:461 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.700,00

11/02/2022 10:09:47:591 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.950,00

11/02/2022 10:02:31:032 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.996,00

07/02/2022 13:46:19:815 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.552,80

07/02/2022 21:58:31:313 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.552,80

07/02/2022 11:48:40:183 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 17.578,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 09:57:09:386 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.200,00

11/02/2022 09:56:42:176 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.290,00

11/02/2022 09:56:00:527 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 4.350,00

01/02/2022 22:20:38:109 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 4.735,50

07/02/2022 13:46:19:815 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.735,50

07/02/2022 21:58:31:313 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.735,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 10:07:15:653 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 11.000,00

11/02/2022 10:06:32:943 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 11.070,00

31/01/2022 11:40:26:270 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 12.214,50

07/02/2022 13:49:10:383 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 12.214,50
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Lote (147) - FERRO CA 50 8.0- 5/16

Lote (148) - FERRO CA 60 5.0 RETO

Lote (149) - FERROLHO 5" EM FERRO CROMADO COM PARAFUSO

Lote (150) - FERROLHO CHATO AÇO (CROMADO-ZINCADO) 4"

Lote (151) - FILTRO DE LINHA 4 SAÍDAS 2P+T COM 1,3M

07/02/2022 22:00:28:925 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 12.214,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 10:06:58:187 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 7.600,00

11/02/2022 10:05:38:732 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 7.780,00

31/01/2022 11:40:26:270 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 8.489,25

07/02/2022 13:49:10:383 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 8.489,25

07/02/2022 22:00:28:925 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 8.489,25

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 10:20:51:112 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.600,00

11/02/2022 10:19:13:134 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.700,00

11/02/2022 10:05:38:459 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.590,00

07/02/2022 13:49:10:383 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.833,35

07/02/2022 22:00:28:925 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.833,35

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 10:06:04:915 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 490,00

11/02/2022 10:05:48:448 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 499,00

11/02/2022 10:05:38:459 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 548,00

07/02/2022 13:49:10:383 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 565,25

07/02/2022 22:00:28:925 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 565,25

07/02/2022 11:49:46:081 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.510,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 10:05:14:929 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 490,00

11/02/2022 10:04:55:722 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 497,00

11/02/2022 10:04:39:282 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 499,00

07/02/2022 13:49:10:383 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 503,50

07/02/2022 22:00:28:925 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 503,50

07/02/2022 11:49:46:081 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.130,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 10:30:44:047 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.400,00

11/02/2022 10:28:39:518 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 3.488,78

11/02/2022 10:19:15:535 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.247,56
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Lote (152) - FIO FLEXÍVEL TORCIDO 2X14

Lote (153) - FIO PARALELO 1.5

Lote (154) - FIO TELEFÔNICO 4P X 0,40MM 100M

Lote (155) - FITA CREPE USO GERAL 19X50M

11/02/2022 10:15:48:026 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.500,00

07/02/2022 13:51:44:584 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.711,00

07/02/2022 22:02:16:462 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.711,00

07/02/2022 21:40:06:722 IVANETE APARECIDA MIRANDA ME  R$ 5.000,00

07/02/2022 11:50:37:299 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 5.590,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 10:36:36:892 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 17.400,00

11/02/2022 10:36:00:329 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 17.500,00

11/02/2022 10:18:22:556 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 21.950,00

07/02/2022 13:51:44:584 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 24.310,00

07/02/2022 22:02:16:462 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 24.310,00

07/02/2022 11:50:37:299 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 50.700,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 10:21:03:897 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 15.000,00

11/02/2022 10:20:28:594 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 15.070,00

11/02/2022 10:16:29:794 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 15.500,00

07/02/2022 13:51:44:584 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 16.666,00

07/02/2022 22:02:16:462 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 16.666,00

07/02/2022 11:50:37:299 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 24.700,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 10:36:30:053 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 24.247,67

11/02/2022 10:36:15:871 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 24.300,00

11/02/2022 10:19:10:171 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 32.589,99

31/01/2022 11:48:09:821 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 34.679,25

07/02/2022 13:51:44:584 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 34.679,25

07/02/2022 22:02:16:462 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 34.679,25

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 10:18:46:600 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 220,00

11/02/2022 10:18:34:604 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 222,00

31/01/2022 11:48:09:821 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 226,85

07/02/2022 13:51:44:584 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 226,85

07/02/2022 22:02:16:462 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 226,85

07/02/2022 11:50:37:299 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 357,50
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Lote (156) - FITA ZEBRADA 70X200M

Lote (157) - FOICE ROÇADEIRA COM CABO

Lote (158) - FORCADO 10 DENTES COM CABO

Lote (159) - FURADEIRA DE IMPACTO 550W

Data-Hora Fornecedor Lance

02/02/2022 11:31:16:740 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 568,00

11/02/2022 10:27:45:967 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 2.024,87

11/02/2022 10:27:26:919 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 2.044,87

11/02/2022 10:27:08:920 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 2.044,88

07/02/2022 11:51:40:026 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.385,00

11/02/2022 10:12:03:904 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 5.545,00

31/01/2022 11:58:08:931 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.568,00

02/02/2022 15:37:34:441 ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME  R$ 5.568,00

07/02/2022 13:53:57:159 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.568,00

07/02/2022 22:04:44:755 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.568,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 10:19:25:076 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.290,00

11/02/2022 10:19:13:154 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.300,00

11/02/2022 10:16:30:908 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 4.400,00

07/02/2022 10:41:20:613 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 4.550,00

07/02/2022 13:53:57:159 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.550,00

07/02/2022 22:04:44:755 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.550,00

07/02/2022 11:51:40:026 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 6.890,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 10:29:01:004 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.400,00

11/02/2022 10:28:34:183 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.500,00

11/02/2022 10:25:25:927 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.979,00

07/02/2022 13:53:57:159 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.380,00

07/02/2022 22:04:44:755 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.380,50

07/02/2022 11:51:40:026 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 7.750,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 10:27:47:458 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI  R$ 6.798,97

11/02/2022 10:27:36:220 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 6.930,99

11/02/2022 10:26:58:831 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 7.100,00

11/02/2022 10:26:19:709 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 7.393,55

11/02/2022 10:21:31:911 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 8.259,61

11/02/2022 10:17:45:959 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 8.950,00

31/01/2022 11:58:08:931 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 9.162,12
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Lote (160) - HASTE DE COBRE DE 1/2" COM 2,0M

Lote (161) - ISOLADOR ROLDANA CERÂMICO 72X72

Lote (162) - ISOLANTE ESPONJOSO BLINDADO BRANCO 5/8

Lote (163) - ISOLANTE ESPONJOSO BLINDADO PRETO 1/2

Lote (164) - JOELHO DE 45° DE 50MM ESGOTO

07/02/2022 13:53:57:159 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 9.162,12

07/02/2022 22:04:44:755 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 9.162,12

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 10:35:24:863 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 400,00

11/02/2022 10:34:08:662 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 424,00

31/01/2022 11:58:08:931 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 455,80

07/02/2022 13:53:57:159 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 455,80

07/02/2022 22:04:44:755 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 455,80

07/02/2022 11:51:40:026 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.598,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 10:38:29:480 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 560,00

11/02/2022 10:36:35:021 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 570,00

11/02/2022 10:33:42:563 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 591,00

07/02/2022 13:57:30:477 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 646,25

07/02/2022 22:06:24:215 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 646,25

07/02/2022 11:52:36:550 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.487,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 10:42:14:918 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 350,00

11/02/2022 10:41:26:544 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 370,00

11/02/2022 10:33:19:523 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 448,00

07/02/2022 13:57:30:477 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 490,00

07/02/2022 22:06:24:215 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 490,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 10:32:51:873 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 270,00

11/02/2022 10:30:47:192 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 288,00

02/02/2022 11:39:05:997 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 318,75

07/02/2022 13:57:30:477 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 318,75

07/02/2022 22:06:24:215 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 318,75

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 10:50:56:446 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 905,00

11/02/2022 10:49:54:234 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 910,00
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Lote (165) - JOELHO EM PVC 100MM 90° ESGOTO

Lote (166) - JOELHO EM PVC 150MM 90º ESGOTO

Lote (167) - JOELHO EM PVC 32MM 45° SOLDÁVEL

Lote (168) - JOELHO EM PVC 32MM 90° SOLDÁVEL

11/02/2022 10:44:42:933 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 995,00

11/02/2022 10:43:30:290 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 1.199,99

11/02/2022 10:40:02:050 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.245,00

07/02/2022 13:57:30:477 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.376,00

07/02/2022 22:06:24:215 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.376,00

07/02/2022 11:52:36:550 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.080,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 10:44:22:235 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.600,00

11/02/2022 10:43:41:272 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.700,00

11/02/2022 10:44:42:551 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 1.979,98

11/02/2022 10:43:58:065 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 1.989,98

11/02/2022 10:37:04:374 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.200,00

11/02/2022 10:36:03:110 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.790,00

07/02/2022 13:57:30:477 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.889,60

07/02/2022 22:06:24:215 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.889,60

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 10:41:04:386 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.340,00

11/02/2022 10:40:17:240 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.370,00

11/02/2022 10:35:33:856 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 6.031,20

07/02/2022 14:01:34:502 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.051,20

07/02/2022 22:08:22:684 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.051,20

08/02/2022 07:52:25:275 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 9.300,00

07/02/2022 11:53:43:207 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 15.469,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 10:42:51:869 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 340,00

11/02/2022 10:42:04:859 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 357,00

11/02/2022 10:44:41:717 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 370,00

07/02/2022 14:01:34:502 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 380,80

07/02/2022 22:08:22:684 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 380,80

08/02/2022 07:52:25:275 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 1.600,00

07/02/2022 11:53:43:207 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.040,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 10:42:11:625 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 300,00

11/02/2022 10:37:33:660 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 342,00
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Lote (169) - JOELHO EM PVC 40MM 90° ESGOTO

Lote (170) - JOELHO EM PVC 40MM 90° SOLDÁVEL

Lote (171) - JOELHO EM PVC 50MM 90° - ESGOTO

Lote (172) - JOELHO EM PVC 50MM 90° SOLDÁVEL

31/01/2022 12:13:05:127 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 344,00

07/02/2022 14:01:34:502 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 344,00

07/02/2022 22:08:22:684 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 344,00

07/02/2022 11:53:43:207 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.200,00

08/02/2022 07:52:25:275 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 10:59:25:260 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 320,00

11/02/2022 10:57:36:373 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 330,00

11/02/2022 10:51:09:657 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 428,00

11/02/2022 10:44:09:604 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 468,00

07/02/2022 14:01:34:502 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 480,00

07/02/2022 22:08:22:684 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 480,00

07/02/2022 11:53:43:207 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.400,00

08/02/2022 07:52:25:275 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 10:47:22:898 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 630,00

11/02/2022 10:47:09:517 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 647,00

11/02/2022 10:46:55:662 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 650,00

07/02/2022 14:01:34:502 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 706,80

07/02/2022 22:08:22:684 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 706,80

08/02/2022 07:52:25:275 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 1.550,00

07/02/2022 11:53:43:207 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.015,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 10:44:51:541 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 590,00

11/02/2022 10:42:59:316 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 597,00

31/01/2022 12:18:41:909 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 612,00

07/02/2022 14:11:10:776 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 612,00

07/02/2022 22:10:15:498 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 612,00

07/02/2022 11:55:01:587 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.800,00

08/02/2022 07:53:45:683 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 10:55:35:569 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 700,00

11/02/2022 10:54:42:893 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 734,00
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Lote (173) - JOELHO EM PVC 60MM 90° SOLDÁVEL

Lote (174) - KIT DE REPARO PARA CAIXA ACOPLADA

Lote (175) - KIT REPARO UNIVERSAL P/ CAIXA DESCARGA ACOPLADA -

ACIONAMENTO LATERAL

Lote (176) - KIT REPARO UNIVERSAL P/ CAIXA DESCARGA ACOPLADA -

ACIONAMENTO SUPERIOR

31/01/2022 12:18:41:909 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 793,60

07/02/2022 14:11:10:776 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 793,60

07/02/2022 22:10:15:498 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 793,60

08/02/2022 07:53:45:683 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 1.550,00

07/02/2022 11:55:01:587 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.325,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 10:46:33:408 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 786,00

11/02/2022 10:45:48:517 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.179,00

31/01/2022 12:18:41:909 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.189,00

07/02/2022 14:11:10:776 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.189,00

07/02/2022 22:10:15:498 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.189,00

08/02/2022 07:53:45:683 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 6.000,00

07/02/2022 11:55:01:587 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 9.870,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 11:05:13:554 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 7.900,00

11/02/2022 11:02:56:184 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 8.000,00

11/02/2022 10:58:41:558 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 8.780,00

07/02/2022 14:11:10:776 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 9.734,00

07/02/2022 22:10:15:498 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 9.734,00

07/02/2022 11:55:01:587 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 25.380,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 10:57:03:648 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.000,00

11/02/2022 10:57:12:504 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 5.180,00

11/02/2022 10:57:06:877 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 5.200,00

07/02/2022 14:11:10:776 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.706,75

07/02/2022 22:10:15:498 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.706,75

07/02/2022 11:55:01:587 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 12.442,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 11:05:07:763 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 13.000,00

11/02/2022 11:04:32:046 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 13.250,00

11/02/2022 11:04:27:729 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 13.400,00
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Lote (177) - KIT REPARO UNIVERSAL P/ CAIXA DESCARGA ACOPLADA -

ACIONAMENTO SUPERIOR DUAL FLUX (DUPLO ACIONAMENTO)

Lote (178) - LÂMPADA DE LED 12W

Lote (179) - LÂMPADA DE LED 23W

11/02/2022 10:58:44:008 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 15.170,00

11/02/2022 10:55:57:769 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 16.770,00

07/02/2022 14:13:33:546 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 18.147,25

07/02/2022 22:12:27:048 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 18.147,25

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 11:05:55:970 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 15.000,00

11/02/2022 11:05:30:182 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 15.300,00

11/02/2022 11:05:06:901 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 15.950,00

11/02/2022 10:56:42:583 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 18.860,00

11/02/2022 10:57:58:394 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 20.599,99

31/01/2022 12:26:04:700 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 20.650,00

07/02/2022 14:13:33:546 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 20.650,00

07/02/2022 22:12:27:048 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 20.650,00

07/02/2022 23:11:26:876 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 20.650,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 10:59:41:665 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 7.250,00

11/02/2022 10:58:33:308 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 7.300,00

11/02/2022 10:57:20:433 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 8.600,00

11/02/2022 10:57:02:594 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 8.800,00

11/02/2022 10:52:26:495 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 11.742,00

04/02/2022 14:22:54:574 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
EIRELI  R$ 11.772,00

07/02/2022 14:13:33:546 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 11.772,00

07/02/2022 22:12:27:048 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 11.772,00

07/02/2022 23:11:26:876 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 11.772,00

05/02/2022 00:40:28:049 LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 18.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 11:09:55:940 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 19.000,00

11/02/2022 11:09:16:522 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 19.800,00

11/02/2022 11:07:01:955 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 21.950,00

11/02/2022 11:03:06:237 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 25.500,00

11/02/2022 11:01:34:974 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 26.750,00

07/02/2022 14:13:33:546 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 29.652,00

07/02/2022 22:12:27:048 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 29.652,00

05/02/2022 00:40:28:049 LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 36.000,00
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Lote (180) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL 220V - 18W LUZ BRANCA - SUPER

ECONOMICA

Lote (181) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL 220V - 25W LUZ BRANCA - SUPER

ECONOMICA

Lote (182) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL 220V - 50W LUZ BRANCA - SUPER

ECONOMICA

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:02:10:055 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 12.000,00

11/02/2022 12:01:08:155 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 12.250,00

11/02/2022 11:35:09:727 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 16.400,00

11/02/2022 12:00:57:945 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 20.000,00

11/02/2022 11:28:52:511 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 24.949,00

11/02/2022 11:08:37:353 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 25.000,00

11/02/2022 11:05:05:394 MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
EIRELI  R$ 28.380,00

11/02/2022 11:21:35:893 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 30.803,00

11/02/2022 11:21:21:950 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS  R$ 30.853,00

11/02/2022 11:20:57:858 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 30.877,20

05/02/2022 00:40:28:049 LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 34.308,00

07/02/2022 22:12:27:048 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 34.308,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 11:19:28:020 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 26.200,00

11/02/2022 11:18:45:677 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 26.400,00

11/02/2022 11:16:05:636 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 30.750,00

11/02/2022 11:08:42:187 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 30.900,00

11/02/2022 11:14:23:927 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 42.782,00

11/02/2022 11:14:18:131 MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
EIRELI  R$ 42.882,00

11/02/2022 11:09:30:144 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 43.000,00

11/02/2022 11:16:52:229 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 47.801,54

11/02/2022 11:16:40:040 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS  R$ 47.901,54

05/02/2022 00:43:32:923 LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 50.633,00

07/02/2022 22:14:51:058 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 50.633,00

08/02/2022 07:56:19:464 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 50.633,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 11:43:08:470 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 36.900,00

11/02/2022 11:42:30:840 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 37.000,00

11/02/2022 11:19:41:492 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 47.400,00

11/02/2022 11:26:25:525 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 54.000,00
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Lote (183) - LAMPADA METÁLICA 400W

Lote (184) - LÂMPADA TUBULAR LED 9W

Lote (185) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 150W

Lote (186) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W

11/02/2022 11:12:10:987 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 56.898,67

11/02/2022 11:41:39:055 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 67.248,67

11/02/2022 11:41:34:404 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS  R$ 67.348,67

11/02/2022 11:22:32:132 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 70.791,00

05/02/2022 00:43:32:923 LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 78.657,60

07/02/2022 22:14:51:058 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 78.657,60

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 11:14:33:414 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 39.000,00

11/02/2022 11:12:20:973 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 40.000,00

11/02/2022 11:12:23:909 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 43.897,89

11/02/2022 11:11:33:085 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 45.100,00

11/02/2022 11:10:27:800 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 45.900,00

04/02/2022 14:22:54:574 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
EIRELI  R$ 50.702,00

07/02/2022 22:14:51:058 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 50.702,00

07/02/2022 11:56:54:096 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 168.569,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 11:10:46:563 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 22.000,00

11/02/2022 11:07:28:539 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 22.900,00

11/02/2022 11:09:51:085 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 23.950,00

11/02/2022 11:09:46:366 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 24.000,00

07/02/2022 22:14:51:058 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 25.860,00

05/02/2022 00:43:32:923 LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 36.000,00

07/02/2022 11:56:54:096 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 80.700,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/02/2022 14:22:54:574 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
EIRELI  R$ 32,48

11/02/2022 11:17:46:902 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 32.704,79

11/02/2022 11:17:43:418 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 32.754,79

31/01/2022 12:32:25:047 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 32.804,80

02/02/2022 11:57:22:383 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 32.804,80

07/02/2022 14:15:35:342 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 32.804,80

07/02/2022 22:14:51:058 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 32.804,80

07/02/2022 11:56:54:096 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 80.699,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (187) - LAVATÓRIO DE LOUÇA SIMPLES

Lote (188) - LAVATÓRIO PLÁSTICO COMPLETO

Lote (189) - LIXA DE MADEIRA DE 100

Lote (190) - LIXA DE MADEIRA DE 150

11/02/2022 11:19:25:049 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 38.899,00

11/02/2022 11:17:17:747 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 38.950,00

11/02/2022 11:18:41:438 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS  R$ 41.890,03

11/02/2022 11:17:29:305 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 41.949,67

11/02/2022 11:15:40:057 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 42.050,00

31/01/2022 13:00:13:657 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 43.329,00

04/02/2022 14:22:54:574 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
EIRELI  R$ 43.329,00

07/02/2022 22:16:37:513 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 43.329,00

07/02/2022 11:58:16:464 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 109.989,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 11:24:08:973 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.200,00

11/02/2022 11:23:32:089 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.300,00

11/02/2022 11:15:00:782 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.500,00

11/02/2022 11:15:37:285 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.690,00

07/02/2022 14:18:02:762 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.958,20

07/02/2022 22:16:37:513 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.958,20

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 11:25:25:559 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 890,00

11/02/2022 11:24:51:072 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 900,00

11/02/2022 11:23:19:750 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 940,00

11/02/2022 11:10:36:980 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.384,00

07/02/2022 14:18:02:762 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.518,20

07/02/2022 22:16:37:513 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.518,20

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 11:34:32:206 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 290,00

11/02/2022 11:32:02:029 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 300,00

11/02/2022 11:30:26:387 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 319,00

11/02/2022 11:28:12:832 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 335,00

07/02/2022 14:18:02:762 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 370,00

07/02/2022 22:16:37:513 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 370,00

07/02/2022 11:58:16:464 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 11:30:55:064 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 300,00
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Lote (191) - LIXA DE MADEIRA FINA N°100; 120; 140

Lote (192) - LIXA DE MADEIRA GROSSA N°60;80

Lote (193) - LIXA FERRO Nº 80

Lote (194) - LIXA MASSA Nº 80

11/02/2022 11:28:00:022 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 318,00

31/01/2022 13:00:13:657 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 354,00

07/02/2022 14:18:02:762 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 354,00

07/02/2022 22:16:37:513 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 354,00

07/02/2022 11:58:16:464 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 720,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 11:26:40:624 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 480,00

11/02/2022 11:26:05:929 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 497,00

11/02/2022 11:23:24:756 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 528,00

07/02/2022 14:19:58:335 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 534,00

07/02/2022 22:18:22:139 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 534,00

07/02/2022 11:59:09:173 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 720,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 11:27:38:040 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 150,00

11/02/2022 11:27:22:195 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 170,00

11/02/2022 11:26:25:710 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 178,00

07/02/2022 14:19:58:335 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 196,00

07/02/2022 22:18:22:139 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 196,00

07/02/2022 11:59:09:173 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 240,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 11:39:00:388 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 2.090,00

11/02/2022 11:38:53:806 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.100,00

11/02/2022 11:36:56:469 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.250,00

11/02/2022 11:35:35:498 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 2.383,50

11/02/2022 11:33:02:287 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.900,00

11/02/2022 11:38:47:039 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 3.610,00

11/02/2022 11:38:38:657 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.620,00

07/02/2022 14:19:58:335 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.021,50

07/02/2022 22:18:22:139 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.021,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 11:32:00:812 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 645,00

11/02/2022 11:26:16:770 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 650,00

07/02/2022 11:59:09:173 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 660,00

11/02/2022 11:24:02:870 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.133,50
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Lote (195) - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL COM 50 LITROS

Lote (196) - LONA EM PVC REFORÇADA E FORRADA 6 X 6M COM ILHOES

Lote (197) - LUVA DE ALGODÃO

Lote (198) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 20MM

31/01/2022 13:13:30:778 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.138,50

07/02/2022 14:19:58:335 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.138,50

07/02/2022 17:53:04:175 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 1.138,50

07/02/2022 22:18:22:139 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.138,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 11:52:27:286 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 11.850,00

11/02/2022 11:50:26:429 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 12.000,00

11/02/2022 11:47:33:760 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 13.649,67

11/02/2022 11:42:05:546 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 15.750,00

11/02/2022 11:32:15:760 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 20.890,00

11/02/2022 11:27:40:390 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 22.000,00

07/02/2022 22:18:22:139 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 22.648,80

07/02/2022 11:59:09:173 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 95.880,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 11:51:05:151 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 12.500,00

11/02/2022 11:50:43:422 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 13.000,00

11/02/2022 11:50:07:363 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 14.448,67

11/02/2022 11:38:57:770 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 22.750,00

11/02/2022 11:37:32:131 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 24.333,35

31/01/2022 13:18:41:386 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 26.781,15

07/02/2022 14:22:29:459 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 26.781,15

07/02/2022 22:20:24:280 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 26.781,15

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 11:45:45:315 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 750,00

11/02/2022 11:45:49:738 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 760,00

11/02/2022 11:45:12:301 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 790,00

11/02/2022 11:42:07:739 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 930,00

02/02/2022 15:37:03:065 ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME  R$ 1.032,20

07/02/2022 14:22:29:459 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.032,20

07/02/2022 22:20:24:280 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.032,20

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 11:45:18:840 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 800,00

11/02/2022 11:44:26:154 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 840,00
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Lote (199) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 25MM

Lote (200) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 32MM

Lote (201) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 40MM

Lote (202) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 50MM

11/02/2022 11:40:22:309 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.197,00

07/02/2022 14:22:29:459 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.330,00

07/02/2022 22:20:24:280 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.330,00

08/02/2022 07:59:38:208 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 2.500,00

07/02/2022 12:00:19:549 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.225,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 11:44:34:466 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.700,00

11/02/2022 11:43:01:374 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.000,00

11/02/2022 11:42:19:174 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.190,00

11/02/2022 11:38:49:527 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 2.377,50

07/02/2022 14:22:29:459 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.397,50

07/02/2022 22:20:24:280 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.397,50

07/02/2022 12:00:19:549 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 4.725,00

08/02/2022 07:59:38:208 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 11:55:33:276 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.800,00

11/02/2022 11:54:45:279 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.900,00

11/02/2022 11:46:18:815 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.097,00

07/02/2022 14:22:29:459 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.442,50

07/02/2022 22:20:24:280 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.442,50

08/02/2022 07:59:38:208 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 5.000,00

07/02/2022 12:00:19:549 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 7.225,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 11:47:56:637 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.600,00

11/02/2022 11:45:59:891 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.690,00

31/01/2022 13:24:23:373 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.917,50

07/02/2022 14:24:46:842 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.917,50

07/02/2022 22:22:15:429 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.917,50

08/02/2022 07:54:12:759 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 5.000,00

07/02/2022 12:01:32:622 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 12.475,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 11:48:28:346 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.100,00

11/02/2022 11:46:45:428 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.190,00

31/01/2022 13:24:23:373 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.332,50
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Lote (203) - LUVA DE PVC 100MM ESGOTO

Lote (204) - LUVA DE PVC 150MM ESGOTO

Lote (205) - LUVA DE PVC 20MM SOLDÁVEL

Lote (206) - LUVA DE PVC 25MM SOLDÁVEL

07/02/2022 14:24:46:842 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.332,50

07/02/2022 22:22:15:429 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.332,50

08/02/2022 07:54:12:759 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 5.000,00

07/02/2022 12:01:32:622 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 16.475,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:07:14:408 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 4.000,00

11/02/2022 12:06:33:550 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 4.100,00

11/02/2022 12:01:37:906 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 5.580,00

11/02/2022 12:00:44:908 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 6.479,67

11/02/2022 11:53:57:183 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 7.587,00

31/01/2022 13:24:23:373 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 8.431,95

07/02/2022 14:24:46:842 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 8.431,95

07/02/2022 22:22:15:429 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 8.431,95

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:01:15:451 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 16.000,00

11/02/2022 11:59:19:264 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 16.948,67

11/02/2022 11:56:11:505 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 18.448,67

11/02/2022 12:01:16:540 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 20.000,00

31/01/2022 13:24:23:373 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 20.351,25

07/02/2022 22:22:15:429 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 20.351,25

07/02/2022 12:01:32:622 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 50.049,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:05:04:885 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 300,00

11/02/2022 12:04:17:684 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 327,00

11/02/2022 12:03:26:718 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 350,00

11/02/2022 11:55:06:539 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 579,99

07/02/2022 12:01:32:622 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 600,00

11/02/2022 11:50:53:163 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 759,00

07/02/2022 14:24:46:842 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 762,00

07/02/2022 22:22:15:429 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 762,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:03:38:014 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 310,00

11/02/2022 12:03:07:910 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 330,00

11/02/2022 11:59:07:669 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 397,00
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Lote (207) - LUVA DE PVC 32MM SOLDÁVEL

Lote (208) - LUVA DE PVC 40MM SOLDÁVEL

Lote (209) - LUVA DE PVC 50MM ESGOTO

Lote (210) - LUVA DE PVC 50MM SOLDÁVEL

11/02/2022 11:59:06:217 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 420,00

11/02/2022 11:54:37:476 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 565,00

07/02/2022 14:31:15:121 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 624,00

07/02/2022 22:24:19:025 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 624,00

08/02/2022 07:56:01:900 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 11:53:42:320 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 597,00

11/02/2022 11:53:34:581 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 600,00

31/01/2022 13:31:26:489 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 606,00

07/02/2022 14:31:15:121 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 606,00

07/02/2022 22:24:19:025 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 606,00

07/02/2022 12:03:45:049 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.320,00

08/02/2022 07:56:01:900 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:14:14:227 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 550,00

11/02/2022 12:13:32:599 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 570,00

11/02/2022 11:56:33:079 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 995,00

07/02/2022 14:31:15:121 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.032,00

07/02/2022 22:24:19:025 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.032,00

07/02/2022 12:03:45:049 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.900,00

08/02/2022 07:56:01:900 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:02:25:938 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 900,00

11/02/2022 12:02:38:995 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 996,00

11/02/2022 11:58:20:322 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.000,00

11/02/2022 12:02:23:390 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 1.020,00

07/02/2022 14:31:15:121 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.107,70

07/02/2022 22:24:19:025 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.107,70

07/02/2022 12:03:45:049 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.067,00

08/02/2022 07:56:01:900 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 5.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:07:16:210 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.960,00

11/02/2022 12:05:59:610 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 1.990,00

11/02/2022 12:05:57:355 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.372,00

11/02/2022 12:05:50:880 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 2.379,99
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Lote (211) - LUVA DE PVC 60MM SOLDÁVEL

Lote (212) - LUVA DE PVC 75MM ESGOTO

Lote (213) - LUVA EM PVC COM 02 ANÉIS DE BORRACHA 32MM

Lote (214) - LUVA NITRILICA PRETA TAMANHO M

31/01/2022 13:31:26:489 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.636,70

07/02/2022 14:31:15:121 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.636,70

07/02/2022 22:24:19:025 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.636,70

07/02/2022 12:03:45:049 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.825,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:07:56:311 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.950,00

11/02/2022 12:05:23:517 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.000,00

11/02/2022 12:05:00:581 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.350,00

11/02/2022 12:00:33:038 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.390,00

07/02/2022 14:35:02:928 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.468,00

07/02/2022 22:26:22:100 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.468,00

08/02/2022 07:57:08:797 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 5.100,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:07:18:223 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.100,00

11/02/2022 12:06:12:179 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.300,00

11/02/2022 12:05:32:491 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.350,00

11/02/2022 12:04:11:533 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.790,00

07/02/2022 14:35:02:928 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.070,00

07/02/2022 22:26:22:100 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.070,00

08/02/2022 07:57:08:797 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:13:31:005 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 900,00

11/02/2022 12:12:44:550 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 985,00

11/02/2022 12:06:59:833 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.050,00

07/02/2022 14:35:02:928 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.078,40

07/02/2022 22:26:22:100 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.078,40

07/02/2022 12:04:46:358 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 4.624,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:10:54:291 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 8.000,00

11/02/2022 12:08:19:497 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 8.680,00

11/02/2022 12:07:47:474 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 8.950,00

31/01/2022 13:38:49:602 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 9.490,00

07/02/2022 14:35:02:928 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 9.490,00
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Lote (215) - LUVA PARA TUBO DE ELETRODUTO ROSCÁVEL DE ¾"

Lote (216) - LUVA RASPA DE COURO 40CM COM PUNHO

Lote (217) - LUVA ROSQUEAVEL DE COBRE DE 1/2

Lote (218) - LUVA SOL- 25

Lote (219) - LUVA SOL- 32

07/02/2022 18:00:39:222 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 9.490,00

07/02/2022 22:26:22:100 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 9.490,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:14:00:383 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 60,00

11/02/2022 12:12:57:707 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 68,00

11/02/2022 12:11:36:966 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 71,00

11/02/2022 12:09:41:226 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 77,00

07/02/2022 14:35:02:928 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 85,20

07/02/2022 18:00:39:222 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 85,20

07/02/2022 22:26:22:100 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 85,20

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:09:12:745 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 170,00

11/02/2022 12:07:47:478 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 188,56

31/01/2022 13:53:35:975 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 190,56

07/02/2022 16:30:44:278 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 190,56

07/02/2022 22:28:16:500 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 190,56

07/02/2022 12:05:39:203 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 276,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:14:21:248 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.100,00

11/02/2022 12:13:40:732 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.200,00

11/02/2022 12:13:25:808 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.250,00

11/02/2022 12:10:37:515 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.595,00

07/02/2022 16:30:44:278 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.674,40

07/02/2022 22:28:16:500 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.674,40

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:16:20:654 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 78,00

11/02/2022 12:14:49:994 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 80,00

11/02/2022 12:14:55:612 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 99,00

31/01/2022 13:53:35:975 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 110,50

07/02/2022 16:30:44:278 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 110,50

07/02/2022 18:01:12:863 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 110,50

07/02/2022 22:28:16:500 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 110,50
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Lote (220) - LUVA SOL- 40

Lote (221) - LUVA SOLDÁVEL EM PVC ROSCA E COLA 25MM 3/4

Lote (222) - MADEIRITE COM COLA RESINADA SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20,

LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1° QUALIDADE

Lote (223) - MALHA POP 20X20

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:18:02:116 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 100,00

11/02/2022 12:17:11:340 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 130,00

11/02/2022 12:16:28:990 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 145,00

11/02/2022 12:15:16:471 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 168,00

07/02/2022 16:30:44:278 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 175,20

07/02/2022 18:01:12:863 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 175,20

07/02/2022 22:28:16:500 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 175,20

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:20:04:362 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 170,00

11/02/2022 12:17:45:212 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 190,00

11/02/2022 12:16:51:246 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 208,00

07/02/2022 16:30:44:278 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 228,00

07/02/2022 22:28:16:500 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 228,00

07/02/2022 12:05:39:203 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 520,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:21:39:721 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 145,00

11/02/2022 12:19:08:744 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 150,00

11/02/2022 12:17:29:454 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 190,00

11/02/2022 12:15:57:753 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 228,00

07/02/2022 14:39:16:885 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 234,96

07/02/2022 18:01:34:592 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 234,96

07/02/2022 22:30:43:785 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 234,96

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:24:07:789 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 10.000,00

11/02/2022 12:18:21:941 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 11.000,00

07/02/2022 22:30:43:785 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 11.780,00

11/02/2022 12:17:14:618 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 117.700,00

07/02/2022 14:39:16:885 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 117.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:27:09:643 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 34.000,00

11/02/2022 12:26:20:659 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 35.000,00
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Lote (224) - MANGUEIRA CRISTAL 1/2" (ROLO COM 30 METROS); COM ADAPTADOR

E/ENGATE  E ESGUINCHO

Lote (225) - MANGUEIRA CRISTAL 1/2" (ROLO COM 50 METROS); COM ADAPTADOR

E/ENGATE  E ESGUINCHO

Lote (226) - MANGUEIRA CRISTAL 1/4" - MANGUEIRA DE NÍVEL - TRASNPARENTE

(ROLO 100 METROS).

Lote (227) - MANGUEIRA CRISTAL 5/16"

11/02/2022 12:23:05:178 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 38.000,00

11/02/2022 12:21:57:385 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 40.000,00

11/02/2022 12:20:31:335 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 44.850,00

06/02/2022 14:43:40:945 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 49.581,00

07/02/2022 22:30:43:785 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 49.581,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:29:34:344 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.500,00

11/02/2022 12:28:07:580 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.570,00

11/02/2022 12:22:09:349 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 5.000,00

07/02/2022 14:39:16:885 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.111,00

07/02/2022 22:30:43:785 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.111,00

07/02/2022 12:06:39:305 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 9.290,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:49:56:418 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.200,00

11/02/2022 12:48:54:433 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.300,00

11/02/2022 12:34:57:115 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 4.350,00

11/02/2022 12:35:19:291 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.392,00

07/02/2022 14:39:16:885 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.880,00

07/02/2022 22:30:43:785 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.880,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:24:03:890 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 4.500,00

11/02/2022 12:23:21:337 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 4.700,00

11/02/2022 12:18:58:217 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 9.914,00

31/01/2022 14:08:46:614 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 9.934,00

07/02/2022 14:50:17:483 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 9.934,00

07/02/2022 18:02:32:690 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 9.934,00

07/02/2022 22:32:49:234 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 9.934,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:26:35:750 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.950,00

11/02/2022 12:26:00:450 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 4.000,00

11/02/2022 12:26:08:954 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.090,00
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Lote (228) - MANILHA EM CONCRETO 1X0,60 - SIMPLES

Lote (229) - MARTELETE PERFURADOR 820W BIVOLT

Lote (230) - MARTELO DE UNHA 27MM

Lote (231) - MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL

31/01/2022 14:08:46:614 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.533,00

07/02/2022 14:50:17:483 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.533,00

07/02/2022 22:32:49:234 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.533,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:29:02:437 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 26.950,00

11/02/2022 12:28:53:815 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 27.000,00

31/01/2022 14:08:46:614 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 29.705,60

07/02/2022 14:50:17:483 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 29.705,60

07/02/2022 22:32:49:234 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 29.705,60

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:49:47:119 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 14.800,00

11/02/2022 12:49:18:054 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 14.900,00

11/02/2022 12:46:36:210 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 15.050,00

11/02/2022 12:35:49:334 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 17.973,00

07/02/2022 10:44:02:722 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 19.970,94

07/02/2022 14:50:17:483 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 19.970,94

07/02/2022 18:02:32:690 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 19.970,94

07/02/2022 22:32:49:234 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 19.970,94

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:26:19:636 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 7.891,20

31/01/2022 14:08:46:614 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 7.911,20

02/02/2022 12:54:02:922 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 7.911,20

07/02/2022 14:50:17:483 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 7.911,20

07/02/2022 22:32:49:234 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 7.911,20

07/02/2022 12:08:06:698 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 12.989,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:44:20:360 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 90,00

11/02/2022 12:43:38:883 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 93,00

11/02/2022 12:40:32:305 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 105,00

11/02/2022 12:27:58:105 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 179,00

07/02/2022 22:35:11:169 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 193,50

08/02/2022 07:22:57:908 MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
EIRELI  R$ 193,50

07/02/2022 14:52:19:688 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 193,95
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Lote (232) - MASSA ACRÍLICA INTERIOR E EXTERIOR COM 18LT

Lote (233) - MASSA ACRÍLICA INTERIOR E EXTERIOR COM 3,6L

Lote (234) - MASSA CORRIDA INTERIOR COM 18LT

Lote (235) - MASSA CORRIDA INTERIOR COM 3,6L

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:05:17:981 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 44.900,00

11/02/2022 13:04:55:360 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 45.000,00

11/02/2022 12:54:42:821 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 53.750,00

31/01/2022 14:16:04:716 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 72.870,00

02/02/2022 12:58:12:994 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 72.870,00

07/02/2022 14:52:19:688 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 72.870,00

07/02/2022 22:35:11:169 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 72.870,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:44:54:410 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 8.840,00

11/02/2022 12:44:40:295 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 8.870,00

31/01/2022 14:16:04:716 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 12.570,00

02/02/2022 12:58:12:994 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 12.570,00

07/02/2022 14:52:19:688 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 12.570,00

07/02/2022 22:35:11:169 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 12.570,00

07/02/2022 12:09:17:701 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 29.940,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:25:42:943 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 16.000,00

11/02/2022 13:25:11:435 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 16.050,00

11/02/2022 12:50:31:223 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 24.000,00

11/02/2022 13:15:20:552 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 35.000,00

31/01/2022 14:16:04:716 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 36.396,00

02/02/2022 12:58:12:994 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 36.396,00

07/02/2022 22:35:11:169 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 36.396,00

07/02/2022 23:11:18:801 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 36.396,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:02:27:280 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 5.780,00

11/02/2022 13:02:21:357 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 5.800,00

11/02/2022 12:48:33:671 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 7.000,00

31/01/2022 14:16:04:716 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 10.036,00

02/02/2022 12:58:12:994 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 10.036,00

07/02/2022 14:52:19:688 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 10.036,00

07/02/2022 22:35:11:169 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 10.036,00

07/02/2022 23:11:18:801 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 10.036,00
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Lote (236) - MASSA FINA PARA REBOCO 20KG

Lote (237) - MOTO ESMERIL PROFISSIONAL

Lote (238) - NIVEL DE BOLHA EM ALUMINIO COM 30CM

Lote (239) - NIVEL DE MADEIRA

Lote (240) - OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:37:42:233 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 23.600,00

31/01/2022 15:05:41:740 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 23.650,00

02/02/2022 13:02:20:377 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 23.650,00

07/02/2022 14:56:48:384 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 23.650,00

07/02/2022 22:37:01:133 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 23.650,00

07/02/2022 12:10:07:996 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 39.490,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:39:57:457 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 4.290,00

11/02/2022 12:37:49:605 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 8.739,25

31/01/2022 15:05:41:740 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 8.759,25

07/02/2022 10:45:10:670 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 8.759,25

07/02/2022 14:56:48:384 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 8.759,25

07/02/2022 22:37:01:133 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 8.759,25

08/02/2022 07:51:51:660 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 8.759,25

07/02/2022 12:10:07:996 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 10.115,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:43:21:186 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 280,00

11/02/2022 12:41:17:356 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 298,00

31/01/2022 15:05:41:740 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 325,75

07/02/2022 10:45:10:670 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 325,75

07/02/2022 14:56:48:384 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 325,75

07/02/2022 22:37:01:133 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 325,75

07/02/2022 12:10:07:996 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 722,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:02:50:132 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 350,00

11/02/2022 13:02:17:581 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 400,00

11/02/2022 12:54:08:476 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 577,00

07/02/2022 14:56:48:384 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 627,55

07/02/2022 22:37:01:133 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 627,55

07/02/2022 12:10:07:996 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.424,50

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (241) - PÁ DE BICO

Lote (242) - PARAFUSO LATÃO DE BACIA SANITÁRIA COM BUCHA Nº 10

Lote (243) - PIA DE COZINHA EM INOX COM 2 CUBAS MEDINDO 1,20X0,50M

Lote (244) - PIA DE COZINHA MEDINDO 1,50X50M

11/02/2022 13:02:12:560 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.700,00

11/02/2022 13:01:25:735 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.900,00

11/02/2022 13:00:47:739 MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
EIRELI  R$ 2.490,00

11/02/2022 12:58:29:466 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.550,00

11/02/2022 12:54:19:658 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.390,00

07/02/2022 14:56:48:384 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.699,00

07/02/2022 15:56:46:812 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 3.699,00

07/02/2022 22:37:01:133 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.699,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:54:25:604 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 4.600,00

11/02/2022 12:53:54:625 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.680,00

31/01/2022 15:11:59:018 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.105,70

07/02/2022 10:45:58:542 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 5.105,70

07/02/2022 14:59:21:314 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.105,70

07/02/2022 22:39:00:442 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.105,70

07/02/2022 12:10:58:038 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 11.299,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:01:00:851 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 320,00

11/02/2022 13:00:25:472 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 330,00

11/02/2022 12:52:24:366 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 667,00

07/02/2022 14:59:21:314 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 682,50

07/02/2022 22:39:00:442 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 682,50

07/02/2022 12:10:58:038 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.125,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:55:08:484 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 33.000,00

11/02/2022 12:54:55:475 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 33.950,00

11/02/2022 12:51:45:921 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 36.000,00

07/02/2022 14:59:21:314 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 37.252,60

07/02/2022 22:39:00:442 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 37.252,60

07/02/2022 12:10:58:038 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 38.049,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:16:51:923 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 6.500,00

11/02/2022 13:16:08:820 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 6.600,00
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Lote (245) - PICARETA SIMPLES ESTREITA COM CABO

Lote (246) - PICARETA SIMPLES ESTREITA SEM CABO

Lote (247) - PINCEL DE ROLO DE ESPUMA COM 15CM

Lote (248) - PINCEL DE ROLO PELE DE CARNEIRO COM 15CM

11/02/2022 12:54:29:269 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 9.970,00

31/01/2022 15:11:59:018 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 10.431,60

07/02/2022 14:59:21:314 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 10.431,60

07/02/2022 22:39:00:442 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 10.431,60

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 12:57:17:989 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 5.000,00

11/02/2022 12:56:34:211 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 5.180,00

31/01/2022 15:11:59:018 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.546,10

07/02/2022 14:59:21:314 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.546,10

07/02/2022 22:39:00:442 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.546,10

07/02/2022 12:10:58:038 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 13.219,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:05:54:903 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 880,00

11/02/2022 13:05:19:678 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 900,00

11/02/2022 13:01:57:078 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.195,00

07/02/2022 15:02:00:547 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.314,80

07/02/2022 22:40:48:177 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.314,80

07/02/2022 14:13:34:972 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.876,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:07:42:193 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 890,00

11/02/2022 13:06:35:078 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 900,00

11/02/2022 13:01:45:137 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.795,00

11/02/2022 13:01:33:761 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.800,00

07/02/2022 10:47:27:224 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 1.844,50

07/02/2022 15:02:00:547 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.844,50

07/02/2022 15:59:16:477 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 1.844,50

07/02/2022 22:40:48:177 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.844,50

08/02/2022 07:52:41:515 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 1.844,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:18:20:464 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 220,00

11/02/2022 13:19:55:416 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 2.023,00

11/02/2022 13:17:48:047 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 2.290,00

11/02/2022 13:15:18:943 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.400,00

11/03/2022 Página 143 de 365



Lote (249) - PINCEL DE ROLO PELE DE CARNEIRO COM 23CM

Lote (250) - PINCEL TRINCHA 2.1/2"

Lote (251) - PLACA DE GESSO 65X65CM

Lote (252) - PÓ DE BRITA

11/02/2022 13:06:54:090 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.990,00

07/02/2022 15:02:00:547 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.199,00

07/02/2022 22:40:48:177 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.199,00

08/02/2022 07:52:41:515 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 3.199,00

07/02/2022 14:13:34:972 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 5.565,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:29:59:589 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 2.580,00

11/02/2022 13:28:45:350 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.600,00

11/02/2022 13:22:34:484 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 3.720,00

11/02/2022 13:12:53:843 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.897,00

31/01/2022 15:24:34:671 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.442,50

07/02/2022 15:02:00:547 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.442,50

07/02/2022 22:40:48:177 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.442,50

07/02/2022 14:13:34:972 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 13.965,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:12:57:694 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.400,00

11/02/2022 13:12:30:579 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.495,00

31/01/2022 15:24:34:671 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.635,20

07/02/2022 10:47:27:224 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 1.635,20

07/02/2022 15:02:00:547 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.635,20

07/02/2022 15:59:16:477 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 1.635,20

07/02/2022 22:40:48:177 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.635,20

08/02/2022 07:52:41:515 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 1.635,20

07/02/2022 14:13:34:972 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.848,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:24:22:347 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 8.000,00

11/02/2022 13:23:38:883 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 8.250,00

11/02/2022 13:08:17:274 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 13.000,00

11/02/2022 13:07:32:079 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 41.662,00

07/02/2022 15:04:17:589 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 41.712,00

07/02/2022 22:42:39:339 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 41.712,00

07/02/2022 23:11:25:104 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 41.712,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:13:50:621 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 4.700,00

11/02/2022 13:12:59:954 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 40.000,00
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Lote (253) - PONTEIRO REDONDO EM AÇO DE 10"

Lote (254) - PORTA SEMI-OCA DE 1,0M

Lote (255) - PORTA SEMI-OCA DE 60CM

Lote (256) - PORTA SEMI-OCA DE 70CM

11/02/2022 13:09:30:102 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 49.900,00

31/01/2022 15:34:04:011 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 54.757,50

07/02/2022 15:04:17:589 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 54.757,50

07/02/2022 22:42:39:339 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 54.757,50

07/02/2022 12:13:01:599 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 115.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:19:04:271 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 897,00

11/02/2022 13:18:45:253 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 900,00

31/01/2022 15:34:04:011 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 958,50

07/02/2022 15:04:17:589 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 958,50

07/02/2022 22:42:39:339 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 958,50

07/02/2022 12:13:01:599 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.242,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:18:27:519 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 10.900,00

11/02/2022 13:16:27:491 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 11.000,00

11/02/2022 13:15:19:781 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 12.900,00

03/02/2022 10:50:26:263 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 16.454,70

07/02/2022 15:04:17:589 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 16.457,70

07/02/2022 22:42:39:339 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 16.457,70

07/02/2022 23:11:25:104 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 16.457,70

07/02/2022 12:13:01:599 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 24.675,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:26:54:760 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 22.300,00

11/02/2022 13:26:21:487 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 22.650,00

11/02/2022 13:16:22:480 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 25.000,00

11/02/2022 13:15:45:020 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 28.500,00

11/02/2022 13:21:18:690 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 33.900,00

11/02/2022 13:15:44:230 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 33.950,00

08/02/2022 07:31:28:959 MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
EIRELI  R$ 37.700,00

07/02/2022 22:42:39:339 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 37.723,40

07/02/2022 23:11:25:104 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 37.723,40

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:30:09:273 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 14.500,00
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Lote (257) - PORTA SEMI-OCA DE 80CM

Lote (258) - PORTA SEMI-OCA DE 90CM

Lote (259) - POSTE DE CONCRETO ARMADO PADRÃO CELPE 75/7

Lote (260) - POSTE DE CONCRETO ARMADO PADRÃO CELPE 9 METROS

11/02/2022 13:29:34:407 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 14.800,00

11/02/2022 13:25:04:765 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 20.500,00

11/02/2022 13:24:48:309 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 22.750,00

11/02/2022 13:24:39:224 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 22.800,00

11/02/2022 13:21:35:377 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 30.000,00

07/02/2022 22:44:36:779 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 30.265,00

07/02/2022 23:11:25:104 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 30.265,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:35:28:838 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 17.000,00

11/02/2022 13:34:24:045 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 18.000,00

11/02/2022 13:32:24:718 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 22.900,00

11/02/2022 13:28:07:267 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 26.500,00

11/02/2022 13:25:49:214 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 66.900,00

11/02/2022 13:25:39:788 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 67.000,00

07/02/2022 22:44:36:779 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 69.582,80

07/02/2022 23:11:25:104 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 69.582,80

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:31:26:629 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 21.500,00

11/02/2022 13:30:06:694 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 21.700,00

11/02/2022 13:29:12:144 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 23.000,00

11/02/2022 13:26:47:686 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 25.500,00

11/02/2022 13:25:25:199 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 36.950,00

11/02/2022 13:25:19:683 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 37.000,00

07/02/2022 22:44:36:779 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 37.130,00

07/02/2022 23:11:25:104 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 37.130,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:34:08:362 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 7.500,00

11/02/2022 13:32:02:203 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 9.770,00

31/01/2022 15:43:33:807 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 10.479,25

07/02/2022 15:06:38:340 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 10.479,25

07/02/2022 22:44:36:779 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 10.479,25

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:35:52:990 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 9.000,00

11/02/2022 13:34:48:197 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 13.570,00
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Lote (261) - PRATELEIRA 100X35 BRANCA EM MDF BRANCA

Lote (262) - PREGO COM CABEÇA, 13 X 15, PACOTE 1 KG

Lote (263) - PREGO TAMANHO 15X18

Lote (264) - PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA

Lote (265) - QUADRO PARA 6 A 8 DISJUNTORES

31/01/2022 15:43:33:807 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 14.150,00

07/02/2022 15:06:38:340 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 14.150,00

07/02/2022 22:44:36:779 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 14.150,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:38:16:447 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 7.700,00

11/02/2022 13:37:02:193 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 7.800,00

11/02/2022 13:33:18:194 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 13.470,00

07/02/2022 15:08:32:459 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 13.688,00

07/02/2022 22:47:40:967 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 13.688,00

07/02/2022 14:17:21:971 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:33:55:480 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 600,00

11/02/2022 13:33:42:247 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.095,00

31/01/2022 15:55:04:839 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.185,75

07/02/2022 15:08:32:459 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.185,75

07/02/2022 22:47:40:967 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.185,75

07/02/2022 14:17:21:971 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.796,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:38:06:605 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 800,00

11/02/2022 13:34:15:628 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.295,00

31/01/2022 15:55:04:839 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.363,40

07/02/2022 15:08:32:459 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.363,40

07/02/2022 22:47:40:967 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.363,40

07/02/2022 14:17:21:971 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.796,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:34:52:246 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 600,00

11/02/2022 13:30:50:953 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.086,00

31/01/2022 15:55:04:839 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.091,00

07/02/2022 15:08:32:459 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.091,00

07/02/2022 22:47:40:967 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.091,00

07/02/2022 14:17:21:971 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.495,00
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Lote (266) - REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO EXTERNO 400W

Lote (267) - REBITADOR MANUAL

Lote (268) - REBITE DE ALUMÍNIO 3,2MM X 10MM

Lote (269) - REBITE DE ALUMÍNIO 3,2MM X 22MM

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:40:50:334 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 890,00

11/02/2022 13:38:26:785 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 900,00

11/02/2022 13:34:15:627 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.548,20

07/02/2022 15:08:32:459 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.553,20

07/02/2022 22:47:40:967 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.553,20

07/02/2022 14:17:21:971 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 5.824,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:40:57:296 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.200,00

11/02/2022 13:40:04:721 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.290,00

11/02/2022 13:38:07:179 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.800,00

07/02/2022 15:36:17:134 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.946,20

07/02/2022 22:49:45:383 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.946,20

07/02/2022 12:18:16:416 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 23.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:48:30:779 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 1.740,00

11/02/2022 13:48:20:375 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.750,00

11/02/2022 13:40:31:247 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.900,00

11/02/2022 13:39:23:745 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.000,00

11/02/2022 13:37:22:034 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.100,00

07/02/2022 15:36:17:134 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.920,80

07/02/2022 22:49:45:383 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.920,80

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:46:10:166 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 176,00

11/02/2022 13:40:58:697 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 186,00

11/02/2022 13:40:11:066 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 200,00

11/02/2022 13:39:19:897 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.603,00

31/01/2022 16:03:09:530 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.613,00

07/02/2022 15:36:17:134 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.613,00

07/02/2022 22:49:45:383 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.613,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:50:12:402 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 130,00
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Lote (270) - REGISTRO DE ESFERA SOL - 32

Lote (271) - REGISTRO DE ESFERA SOL - 40

Lote (272) - REGISTRO DE METAL 1/2" PRESSÃO CANOPLA

Lote (273) - REGISTRO DE METAL 3/4" PRESSÃO CANOPLA

11/02/2022 13:49:53:597 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 147,00

11/02/2022 13:41:07:781 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 200,00

07/02/2022 12:18:16:416 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 390,00

11/02/2022 13:39:38:365 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 582,00

07/02/2022 15:36:17:134 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 585,00

07/02/2022 22:49:45:383 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 585,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:47:53:550 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 390,00

11/02/2022 13:45:38:654 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 400,00

11/02/2022 13:40:14:429 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 738,00

07/02/2022 15:36:17:134 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 741,00

07/02/2022 22:49:45:383 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 741,00

07/02/2022 12:18:16:416 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 845,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:42:48:506 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 390,00

11/02/2022 13:42:13:032 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 400,00

11/02/2022 13:40:56:468 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 672,50

07/02/2022 15:39:40:712 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 675,50

07/02/2022 22:51:43:334 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 675,50

07/02/2022 12:19:34:462 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.275,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:47:23:146 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 640,00

11/02/2022 13:46:38:945 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 650,00

11/02/2022 13:44:17:006 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 985,00

07/02/2022 15:39:40:712 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.021,35

07/02/2022 22:51:43:334 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.021,35

07/02/2022 12:19:34:462 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.304,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:48:13:592 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.600,00

11/02/2022 13:46:48:714 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.995,00

02/02/2022 15:51:21:494 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.268,00

07/02/2022 15:39:40:712 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.268,00

07/02/2022 22:51:43:334 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.268,00

07/02/2022 12:19:34:462 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 7.546,50
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Lote (274) - REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL EM PVC DE 20MM

Lote (275) - REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL EM PVC DE 25MM

Lote (276) - REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL EM PVC DE 32MM

Lote (277) - REGISTRO DE PVC 3/4 ESFERA

Lote (278) - RÉGUA PARA PEDREIRO COM 3M

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:45:00:141 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 450,00

11/02/2022 13:43:37:569 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 985,00

11/02/2022 13:43:26:063 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 990,00

31/01/2022 16:15:35:774 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.474,20

07/02/2022 15:39:40:712 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.474,20

07/02/2022 22:51:43:334 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.474,20

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:46:53:915 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 250,00

11/02/2022 13:46:16:870 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 280,00

11/02/2022 13:45:33:461 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 458,00

07/02/2022 15:39:40:712 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 469,20

07/02/2022 22:51:43:334 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 469,20

07/02/2022 12:19:34:462 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 786,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:45:56:754 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 200,00

11/02/2022 13:45:11:161 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 334,00

31/01/2022 16:27:31:515 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 336,00

07/02/2022 15:43:06:515 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 336,00

07/02/2022 22:53:47:632 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 336,00

07/02/2022 12:20:32:566 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 591,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:54:34:555 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 160,00

11/02/2022 13:53:19:293 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 179,00

31/01/2022 16:27:31:515 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 189,00

07/02/2022 15:43:06:515 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 189,00

07/02/2022 22:53:47:632 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 189,00

07/02/2022 12:20:32:566 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 393,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 14:00:22:648 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.300,00

11/02/2022 13:59:53:001 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.690,00
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Lote (279) - REMOVEDOR DE TINTAS LIQUIDO

Lote (280) - RIPA MADEIRA MISTA 1,5CM

Lote (281) - SERROTE PROFISSIONAL 24"

Lote (282) - SIFÃO  DE PVC SANFONADO FLEXÍVEL

11/02/2022 13:58:57:436 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.000,00

11/02/2022 13:57:28:081 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.450,00

07/02/2022 15:43:06:515 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.893,50

07/02/2022 22:53:47:632 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.893,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 14:00:44:298 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.500,00

11/02/2022 14:00:13:495 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.980,00

02/02/2022 15:54:23:352 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 6.984,15

07/02/2022 15:43:06:515 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.984,15

07/02/2022 22:53:47:632 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.984,15

07/02/2022 12:20:32:566 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 13.079,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 13:54:18:283 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.700,00

07/02/2022 12:20:32:566 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.740,00

11/02/2022 13:53:11:915 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 5.560,00

02/02/2022 15:54:23:352 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 5.580,00

07/02/2022 15:43:06:515 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.580,00

07/02/2022 22:53:47:632 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.580,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 14:01:51:333 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.800,00

11/02/2022 14:01:31:582 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.990,00

11/02/2022 13:59:31:751 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.750,00

31/01/2022 16:38:49:796 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.799,67

07/02/2022 10:49:37:671 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 3.799,67

07/02/2022 15:45:29:471 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.799,67

07/02/2022 22:55:55:711 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.799,67

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 14:05:37:744 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.590,00

11/02/2022 14:05:06:168 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.600,00

11/02/2022 14:02:28:831 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.990,00

11/02/2022 14:00:09:918 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 2.630,00

31/01/2022 16:38:49:796 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.358,00

07/02/2022 15:45:29:471 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.358,00

07/02/2022 22:55:55:711 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.358,00
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Lote (283) - SPOT SIMPLES BOCAL DE LOUÇA

Lote (284) - SUPORTE PARA PRATELEIRA EM METAL TIPO FRANCESA 30CM

Lote (285) - TÁBUA DE CONSTRUÇÃO COM 30CM

Lote (286) - TALHADEIRA REDONDO EM AÇO DE 10"

Lote (287) - TAMPA CEGA 4X2

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 14:01:32:814 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.000,00

11/02/2022 13:59:49:218 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.100,00

11/02/2022 13:56:13:984 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.395,00

31/01/2022 16:38:49:796 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.538,00

07/02/2022 15:45:29:471 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.538,00

07/02/2022 22:55:55:711 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.538,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 14:17:45:465 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.200,00

11/02/2022 14:16:42:967 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.490,00

11/02/2022 14:05:12:180 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 2.262,40

11/02/2022 14:01:33:828 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.450,00

02/02/2022 16:00:01:936 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.937,60

07/02/2022 15:45:29:471 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.937,60

07/02/2022 22:55:55:711 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.937,60

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 14:01:26:299 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.500,00

11/02/2022 14:00:50:049 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.730,00

02/02/2022 16:00:01:936 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.780,90

07/02/2022 15:45:29:471 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.780,90

07/02/2022 22:55:55:711 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.780,90

07/02/2022 12:21:24:175 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 5.489,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 14:12:39:776 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.145,00

11/02/2022 14:12:21:880 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.150,00

02/02/2022 16:04:20:313 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.717,68

07/02/2022 10:51:12:370 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 1.717,68

07/02/2022 15:48:12:216 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.717,68

07/02/2022 22:58:11:873 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.717,68

07/02/2022 12:22:28:138 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.049,80

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (288) - TAMPA CEGA PARA CONDUITE METÁLICO - 3/4" E DE 1"

Lote (289) - TE DE PVC 100MM ESGOTO

Lote (290) - TE DE PVC 150MM ESGOTO

Lote (291) - TE DE PVC 20MMX1/2 AZUL

11/02/2022 14:11:32:947 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 120,00

11/02/2022 14:10:01:161 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 130,00

11/02/2022 14:07:33:003 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 288,00

07/02/2022 15:48:12:216 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 308,40

07/02/2022 22:58:11:873 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 308,40

07/02/2022 12:22:28:138 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 660,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 14:15:00:460 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 90,00

11/02/2022 14:13:33:541 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 100,00

11/02/2022 14:07:45:425 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 179,00

07/02/2022 15:48:12:216 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 196,00

07/02/2022 22:58:11:873 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 196,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 14:10:30:071 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.790,00

11/02/2022 14:10:23:203 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.800,00

11/02/2022 14:06:14:651 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.100,00

31/01/2022 16:45:29:011 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.132,80

07/02/2022 15:48:12:216 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.132,80

07/02/2022 22:58:11:873 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.132,80

08/02/2022 07:53:21:117 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 2.132,80

08/02/2022 07:58:18:601 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 3.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 14:21:18:555 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.580,00

11/02/2022 14:19:36:874 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.600,00

02/02/2022 16:04:20:313 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 5.344,50

07/02/2022 15:48:12:216 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.344,50

07/02/2022 22:58:11:873 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.344,50

08/02/2022 07:58:18:601 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 7.500,00

07/02/2022 12:22:28:138 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 10.485,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 14:17:01:665 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 300,00

11/02/2022 14:17:04:234 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 347,00

02/02/2022 16:07:27:796 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 556,00
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Lote (292) - TE DE PVC 20MMX1/2" SOLDÁVEL

Lote (293) - TÊ DE PVC 25MMX1/2 AZUL

Lote (294) - TE DE PVC 25MMX1/2" SOLDÁVEL

Lote (295) - TE DE PVC 40MM ESGOTO

Lote (296) - TE DE PVC 50MM ESGOTO

07/02/2022 15:50:44:016 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 556,00

07/02/2022 23:00:36:886 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 556,00

07/02/2022 12:23:31:806 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.580,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 14:12:54:917 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 400,00

11/02/2022 14:12:16:034 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 478,00

02/02/2022 16:07:27:796 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 494,00

07/02/2022 15:50:44:016 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 494,00

07/02/2022 23:00:36:886 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 494,00

07/02/2022 12:23:31:806 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 700,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 14:22:14:711 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 597,00

11/02/2022 14:22:00:034 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 600,00

02/02/2022 16:07:27:796 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 614,00

07/02/2022 15:50:44:016 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 614,00

07/02/2022 23:00:36:886 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 614,00

07/02/2022 12:23:31:806 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.980,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 14:27:26:464 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 190,00

11/02/2022 14:26:31:921 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 200,00

11/02/2022 14:17:45:224 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 298,00

07/02/2022 15:50:44:016 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 386,00

07/02/2022 23:00:36:886 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 386,00

07/02/2022 12:23:31:806 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 780,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 14:25:57:109 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 300,00

11/02/2022 14:24:55:723 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 400,00

11/02/2022 14:20:51:157 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 479,00

11/02/2022 14:20:40:134 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 482,00

11/02/2022 14:19:22:405 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 560,00

07/02/2022 15:50:44:016 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 668,00

07/02/2022 23:00:36:886 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 668,00
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Lote (297) - TE DE PVC 50MM SOLDÁVEL

Lote (298) - TE DE PVC 60MM SOLDÁVEL

Lote (299) - TE DE PVC 75MM ESGOTO

Lote (300) - TE DE PVC 75MM SOLDÁVEL

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 14:26:46:043 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 330,00

11/02/2022 14:26:03:307 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 370,00

11/02/2022 14:20:11:528 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 497,00

11/02/2022 14:19:03:519 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 550,00

07/02/2022 15:52:23:115 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 680,40

07/02/2022 23:08:30:544 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 680,40

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 14:27:05:874 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 450,00

11/02/2022 14:25:18:038 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 500,00

11/02/2022 14:26:00:255 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 940,00

11/02/2022 14:25:54:337 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 945,00

11/02/2022 14:19:46:426 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.000,00

07/02/2022 15:52:23:115 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.051,20

07/02/2022 23:08:30:544 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.051,20

08/02/2022 07:59:51:973 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 2.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 14:22:04:820 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 460,00

11/02/2022 14:21:40:410 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.500,00

11/02/2022 14:21:18:416 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.690,00

07/02/2022 15:52:23:115 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.656,00

07/02/2022 23:08:30:544 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.656,00

07/02/2022 12:24:21:223 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.990,00

08/02/2022 07:59:51:973 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 4.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 14:28:50:710 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 800,00

11/02/2022 14:27:56:010 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 850,00

11/02/2022 14:26:36:835 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 1.540,00

07/02/2022 12:24:21:223 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.590,00

11/02/2022 14:22:00:363 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 47.362,00

07/02/2022 15:52:23:115 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 47.412,00

07/02/2022 23:08:30:544 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 47.412,00

08/02/2022 07:59:51:973 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 100.000,00
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Lote (301) - TELHA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10M 5MM

Lote (302) - TELHA DE FIBROCIMENTO 2.44X0.50M 4MM

Lote (303) - TESOURA PARA PODAR

Lote (304) - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS 20X20X10CM

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 14:34:50:344 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.480,00

11/02/2022 14:33:56:052 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.490,00

31/01/2022 17:01:19:317 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.167,00

07/02/2022 15:52:23:115 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.167,00

07/02/2022 23:08:30:544 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.167,00

08/02/2022 07:59:51:973 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  R$ 5.000,00

07/02/2022 12:24:21:223 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 5.890,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 14:22:23:774 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 27.047,00

31/01/2022 17:07:05:285 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 27.097,00

02/02/2022 16:15:12:608 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 27.097,00

07/02/2022 15:56:15:125 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 27.097,00

07/02/2022 23:10:32:895 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 27.097,00

07/02/2022 12:25:39:572 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 46.830,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 14:38:46:652 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 18.850,00

11/02/2022 14:38:34:433 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 18.900,00

31/01/2022 17:07:05:285 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 21.063,00

02/02/2022 16:15:12:608 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 21.063,00

07/02/2022 15:56:15:125 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 21.063,00

07/02/2022 23:10:32:895 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 21.063,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 14:43:51:808 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.350,00

11/02/2022 14:43:38:576 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 2.360,00

11/02/2022 14:40:34:917 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.600,00

31/01/2022 17:07:05:285 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 3.143,64

02/02/2022 16:15:12:608 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 3.143,64

07/02/2022 15:56:15:125 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.143,64

07/02/2022 23:10:32:895 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.143,64

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 14:36:05:294 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 74.200,00

11/02/2022 14:35:51:534 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 74.300,00
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Lote (305) - TINTA INTERIOR ACRÍLICA 18LT

Lote (306) - TINTA LATEX EXTERNA 18L

Lote (307) - TINTA ÓLEO 1/4 ESMALTE SINTÉTICO

Lote (308) - TOMADA DUPLA 2P+T

31/01/2022 17:07:05:285 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 74.926,48

02/02/2022 16:15:12:608 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 74.926,48

06/02/2022 14:50:38:297 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 74.926,48

07/02/2022 15:56:15:125 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 74.926,48

07/02/2022 23:10:32:895 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 74.926,48

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 14:49:29:724 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 31.000,00

11/02/2022 14:49:24:610 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 111.400,00

11/02/2022 14:46:59:098 PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA  R$ 114.750,00

31/01/2022 17:07:05:285 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 159.783,00

02/02/2022 16:15:12:608 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 159.783,00

06/02/2022 14:50:38:297 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 159.783,00

07/02/2022 15:56:15:125 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 159.783,00

07/02/2022 23:10:32:895 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 159.783,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 14:36:52:025 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 125.400,00

11/02/2022 14:36:34:125 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 125.500,00

11/02/2022 14:36:26:469 PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA  R$ 125.980,00

01/02/2022 12:35:43:099 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 129.412,50

02/02/2022 16:19:22:270 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 129.412,50

06/02/2022 14:51:50:693 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 129.412,50

07/02/2022 15:58:06:452 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 129.412,50

07/02/2022 23:12:27:656 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 129.412,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:30:53:284 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 22.840,00

11/02/2022 15:30:47:361 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 22.890,00

11/02/2022 15:21:40:918 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 24.000,00

01/02/2022 12:35:43:099 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 36.900,00

06/02/2022 14:51:50:693 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 36.900,00

07/02/2022 15:58:06:452 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 36.900,00

07/02/2022 23:11:30:227 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 36.900,00

07/02/2022 23:12:27:656 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 36.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (309) - TOMADA EMBUTIDA 2P+t - UNIVERSAL NA COR BRANCA. 10A 2 SESSÕES

Lote (310) - TOMADA SISTEMA X RJ11

Lote (311) - TOMADA SISTEMA X RJ45

Lote (312) - TORNEIRA 1/2" PARA BALCÃO

11/02/2022 14:47:10:878 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 900,00

11/02/2022 14:46:34:966 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 995,00

11/02/2022 14:45:48:868 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 1.195,00

01/02/2022 12:35:43:099 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.790,00

07/02/2022 15:58:06:452 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.790,00

07/02/2022 23:12:27:656 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.790,00

07/02/2022 12:26:33:636 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.980,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 14:53:01:255 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 800,00

11/02/2022 14:50:56:269 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 865,00

11/02/2022 14:46:54:959 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 1.175,72

01/02/2022 12:35:43:099 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.530,00

07/02/2022 15:58:06:452 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.530,00

07/02/2022 23:12:27:656 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.530,00

07/02/2022 12:26:33:636 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.980,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 14:47:08:568 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.300,00

11/02/2022 14:46:59:217 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.540,00

11/02/2022 14:44:28:150 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.950,00

02/02/2022 16:19:22:270 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.706,00

07/02/2022 15:58:06:452 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.706,00

07/02/2022 23:12:27:656 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.706,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 14:49:25:767 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.700,00

11/02/2022 14:48:49:487 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.930,00

02/02/2022 16:23:57:419 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 8.640,00

07/02/2022 16:00:25:003 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 8.640,00

07/02/2022 23:14:18:117 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 8.640,00

07/02/2022 12:27:37:507 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 11.340,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 14:51:15:073 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.650,00

11/02/2022 14:50:44:035 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.690,00

11/02/2022 14:53:45:540 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 2.982,49
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Lote (313) - TORNEIRA 1/2" PARA JARDIM

Lote (314) - TRENA CURTA DE 10M

Lote (315) - TRENA DE 5M

Lote (316) -  TUBO DE CONCRETO ARMADO 100CM DIAMETRO, 100CM

COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS

02/02/2022 16:23:57:419 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.992,50

07/02/2022 16:00:25:003 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.992,50

07/02/2022 23:14:18:117 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.992,50

07/02/2022 12:27:37:507 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 17.465,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:05:54:756 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.300,00

11/02/2022 15:05:09:669 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.900,00

11/02/2022 15:03:04:132 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  R$ 2.196,00

11/02/2022 14:53:33:972 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.080,00

07/02/2022 12:27:37:507 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 5.940,00

07/02/2022 16:00:25:003 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 8.652,00

07/02/2022 23:14:18:117 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 8.652,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 14:49:50:910 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 900,00

11/02/2022 14:49:25:027 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 995,00

01/02/2022 12:42:10:269 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.981,80

07/02/2022 10:52:12:182 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 1.981,80

07/02/2022 16:00:25:003 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.981,80

07/02/2022 23:14:18:117 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.981,80

07/02/2022 12:27:37:507 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.834,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 14:57:20:124 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 800,00

11/02/2022 14:55:56:363 GGV COMERCIAL EIRELI  R$ 895,00

11/02/2022 14:52:06:454 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 995,00

01/02/2022 12:42:10:269 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.062,00

07/02/2022 16:00:25:003 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.062,00

07/02/2022 23:14:18:117 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.062,00

07/02/2022 12:27:37:507 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.601,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:06:40:689 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 70.000,00

11/02/2022 15:05:51:857 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 77.900,00

02/02/2022 16:27:25:756 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 106.530,00

07/02/2022 16:02:41:630 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 106.530,00
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Lote (317) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 30CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO

, PARA ÁGUA PLUVIAIS

Lote (318) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 40CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO

, PARA ÁGUA PLUVIAIS

Lote (319) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 60CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO

, PARA ÁGUA PLUVIAIS

Lote (320) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 80CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO

, PARA ÁGUA PLUVIAIS

Lote (321) - TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 40CM DIAMETRO, 100CM

07/02/2022 23:16:37:583 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 106.530,00

08/02/2022 07:33:30:157 MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
EIRELI  R$ 106.530,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:03:27:855 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 6.980,00

11/02/2022 15:03:16:245 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 7.000,00

02/02/2022 16:27:25:756 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 7.345,00

07/02/2022 16:02:41:630 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 7.345,00

07/02/2022 23:16:37:583 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 7.345,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:21:51:899 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 22.500,00

11/02/2022 15:20:56:897 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 22.900,00

11/02/2022 15:06:54:474 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 36.750,00

07/02/2022 16:02:41:630 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 46.000,00

07/02/2022 23:16:37:583 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 46.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:11:42:425 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 37.000,00

11/02/2022 15:10:51:329 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 37.450,00

11/02/2022 15:02:38:930 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 41.800,00

07/02/2022 16:02:41:630 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 44.823,00

07/02/2022 23:16:37:583 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 44.823,00

Data-Hora Fornecedor Lance

07/02/2022 12:31:03:188 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 0,01

11/02/2022 14:57:43:610 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 72.700,00

01/02/2022 12:51:45:453 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 72.800,00

02/02/2022 16:27:25:756 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 72.800,00

07/02/2022 16:02:41:630 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 72.800,00

07/02/2022 23:16:37:583 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 72.800,00
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COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS

Lote (322) - TUBO ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1" 3MT

Lote (323) - TUBO ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1½" 3MT

Lote (324) - TUBO EM PVC 200MM ESGOTO COM 6M

Lote (325) - TUBO EM PVC 20MM COM 6M

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:14:51:131 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 7.000,00

11/02/2022 15:15:50:260 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 7.370,00

11/02/2022 15:14:12:226 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 7.400,00

06/02/2022 14:52:59:582 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 14.900,00

07/02/2022 16:05:04:895 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 14.900,00

07/02/2022 23:18:34:417 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 14.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:12:16:088 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.000,00

11/02/2022 15:11:54:205 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 5.300,00

11/02/2022 15:07:49:726 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 7.570,00

11/02/2022 15:01:24:666 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 13.650,00

07/02/2022 16:05:04:895 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 13.830,00

07/02/2022 23:18:34:417 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 13.830,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:18:56:947 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 10.000,00

11/02/2022 15:17:39:373 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 10.470,00

11/02/2022 15:13:07:455 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 11.900,00

07/02/2022 16:05:04:895 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 13.340,00

07/02/2022 23:18:34:417 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 13.340,00

07/02/2022 12:32:47:730 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 20.950,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:16:55:195 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 24.000,00

11/02/2022 15:12:03:359 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 94.900,00

02/02/2022 16:31:17:758 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 101.182,50

06/02/2022 14:52:59:582 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 101.182,50

07/02/2022 16:05:04:895 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 101.182,50

07/02/2022 23:18:34:417 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 101.182,50

07/02/2022 12:32:47:730 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 281.250,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:14:40:920 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 15.370,00
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Lote (326) - TUBO EM PVC 32MM COM 6M

Lote (327) - TUBO EM PVC 40MM COM 6M

Lote (328) - TUBO EM PVC 40MM ESGOTO COM 6M

Lote (329) - TUBO GALVANIZADO 3/4" CHAPA 16" COM 6M

11/02/2022 15:14:07:655 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 15.400,00

02/02/2022 16:31:17:758 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 15.625,10

07/02/2022 16:05:04:895 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 15.625,10

07/02/2022 23:18:34:417 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 15.625,10

07/02/2022 12:32:47:730 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 23.587,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:20:06:343 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 25.267,40

01/02/2022 13:00:08:579 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 25.317,40

02/02/2022 16:34:50:757 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 25.317,40

07/02/2022 16:09:38:831 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 25.317,40

07/02/2022 23:21:09:493 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 25.317,40

07/02/2022 12:33:51:109 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 67.877,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:14:55:029 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 25.950,00

11/02/2022 15:14:41:864 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 26.000,00

11/02/2022 15:13:45:177 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 27.000,00

07/02/2022 16:09:38:831 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 30.843,45

07/02/2022 23:21:09:493 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 30.843,45

07/02/2022 12:33:51:109 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 106.429,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:29:47:723 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 27.950,00

11/02/2022 15:29:24:329 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 28.000,00

01/02/2022 13:00:08:579 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 31.079,40

07/02/2022 16:09:38:831 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 31.079,40

07/02/2022 23:21:09:493 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 31.079,40

07/02/2022 12:33:51:109 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 46.818,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:20:25:750 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 4.000,00

11/02/2022 15:19:43:472 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.290,00

01/02/2022 13:00:08:579 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 4.540,80

07/02/2022 16:09:38:831 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.540,80

07/02/2022 23:21:09:493 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.540,80
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Lote (330) - TUBO PATENTE 1.¼" CHAPA 14" COM 6M

Lote (331) - UNIÃO SOLDAVEL EM PVC DE20MM

Lote (332) - VÁLVULA 3/4" PARA RETENÇÃO DE ÁGUA

Lote (333) - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1"

Lote (334) - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3/4"

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:40:57:433 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 20.000,00

11/02/2022 15:40:33:431 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 21.900,00

11/02/2022 15:31:58:325 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 25.950,00

07/02/2022 16:09:38:831 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 28.720,00

07/02/2022 23:21:09:493 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 28.720,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:33:46:482 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 180,00

11/02/2022 15:33:16:318 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 195,00

11/02/2022 15:34:03:225 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 336,40

01/02/2022 13:03:34:919 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 338,40

07/02/2022 16:11:58:735 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 338,40

07/02/2022 23:23:00:702 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 338,40

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:32:10:242 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.800,00

11/02/2022 15:30:53:542 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.890,00

01/02/2022 13:03:34:919 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.079,95

07/02/2022 16:11:58:735 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.079,95

07/02/2022 23:23:00:702 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.079,95

07/02/2022 12:34:49:093 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 4.156,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:30:10:226 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 850,00

11/02/2022 15:27:48:553 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 897,00

01/02/2022 13:03:34:919 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 980,43

07/02/2022 16:11:58:735 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 980,43

07/02/2022 23:23:00:702 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 980,43

07/02/2022 12:34:49:093 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 4.484,70

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:26:21:525 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 774,75

01/02/2022 13:03:34:919 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 777,75

02/02/2022 19:03:04:331 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 777,75
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Lote (335) - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1"

Lote (336) - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 3/4"

Lote (337) - VÁLVULA PVC P/ LAVATÓRIO - LONGA - S/LADRÃO

Lote (338) - VASSOURA DE PIAÇAVA SIMPLES

Lote (339) - VASSOURÃO DE GARI DE 40CM

07/02/2022 16:11:58:735 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 777,75

07/02/2022 23:23:00:702 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 777,75

07/02/2022 12:34:49:093 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 1.672,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:30:32:575 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 550,00

11/02/2022 15:28:52:190 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 600,00

11/02/2022 15:27:38:786 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 697,00

07/02/2022 16:11:58:735 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 722,75

07/02/2022 23:23:00:702 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 722,75

07/02/2022 12:34:49:093 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 2.422,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:28:30:217 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.300,00

11/02/2022 15:27:16:467 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.495,00

01/02/2022 13:07:50:695 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.593,75

07/02/2022 16:14:29:043 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.593,75

07/02/2022 23:24:47:515 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.593,75

07/02/2022 12:35:37:700 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 4.156,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:34:26:236 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 265,00

11/02/2022 15:34:03:658 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 268,00

02/02/2022 19:07:42:933 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 298,10

07/02/2022 16:14:29:043 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 298,10

07/02/2022 23:24:47:515 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 298,10

07/02/2022 12:35:37:700 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 495,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:40:32:069 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 2.400,00

11/02/2022 15:39:27:721 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 2.490,00

02/02/2022 19:07:42:933 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 2.700,00

06/02/2022 14:54:59:968 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 2.700,00

07/02/2022 16:14:29:043 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.700,00

07/02/2022 23:24:47:515 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.700,00

07/02/2022 12:35:37:700 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 3.960,00
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Lote (340) - AREIA LAVADA

Lote (341) - BRITA Nº 20

Lote (342) - CABO PP 2X2,5 FLEXIVEL, PEÇA COM 100 METROS

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:39:30:127 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 1.750,00

11/02/2022 15:39:05:569 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 1.795,00

02/02/2022 19:07:42:933 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 1.946,70

06/02/2022 14:54:59:968 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 1.946,70

07/02/2022 16:14:29:043 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.946,70

07/02/2022 23:24:47:515 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.946,70

08/02/2022 07:35:18:179 MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
EIRELI  R$ 1.946,70

07/02/2022 12:35:37:700 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 5.134,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:46:05:310 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 19.300,00

11/02/2022 15:45:07:393 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 19.650,00

07/02/2022 23:24:47:515 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 21.400,00

01/02/2022 13:07:50:695 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 21.400,50

06/02/2022 14:54:59:968 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 21.400,50

07/02/2022 16:14:29:043 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 21.400,50

07/02/2022 12:35:37:700 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 30.250,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:46:46:094 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 17.000,00

11/02/2022 15:46:52:153 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 17.670,00

01/02/2022 13:11:49:697 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 19.937,40

06/02/2022 14:56:48:770 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 19.937,40

07/02/2022 16:17:55:041 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 19.937,40

07/02/2022 23:26:41:241 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 19.937,40

07/02/2022 12:36:45:758 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 23.100,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:49:30:429 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 24.000,00

11/02/2022 15:48:50:900 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 24.950,00

11/02/2022 15:51:57:779 MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
EIRELI  R$ 27.600,00

01/02/2022 13:11:49:697 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 27.662,50

06/02/2022 14:56:48:770 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 27.662,50

07/02/2022 16:17:55:041 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 27.662,50

07/02/2022 23:26:41:241 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 27.662,50

07/02/2022 12:36:45:758 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 37.500,00
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Lote (343) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 1.000L

Lote (344) - CERÂMICA BRANCA 34X34 TIPO A

Lote (345) - CIMENTO CP II 50KG

Lote (346) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL 220V - 50W LUZ BRANCA - SUPER

ECONOMICA

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:49:28:010 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 5.500,00

11/02/2022 15:49:01:657 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 5.600,00

11/02/2022 15:48:35:081 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 5.700,00

11/02/2022 15:38:29:364 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 18.036,49

04/02/2022 14:22:45:172 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
EIRELI  R$ 18.066,49

06/02/2022 14:56:48:770 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 18.066,49

07/02/2022 16:17:55:041 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 18.066,49

07/02/2022 23:11:17:069 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 18.066,49

07/02/2022 23:26:41:241 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 18.066,49

08/02/2022 07:50:49:594 MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
EIRELI  R$ 18.066,49

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:41:39:161 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 27.000,00

11/02/2022 15:40:29:149 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 29.950,00

11/02/2022 15:40:11:482 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 30.000,00

07/02/2022 16:17:55:041 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 30.587,50

07/02/2022 23:26:41:241 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 30.587,50

07/02/2022 12:36:45:758 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 49.875,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:44:00:885 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 22.000,00

11/02/2022 15:43:17:707 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 23.500,00

11/02/2022 15:39:27:722 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 35.991,25

01/02/2022 13:11:49:697 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 36.041,25

06/02/2022 14:56:48:770 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 36.041,25

07/02/2022 16:17:55:041 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 36.041,25

07/02/2022 23:11:17:069 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 36.041,25

07/02/2022 23:26:41:241 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 36.041,25

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 16:09:36:412 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 8.000,00

11/02/2022 16:09:17:289 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 8.900,00

11/02/2022 16:12:58:444 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS  R$ 17.695,94

11/02/2022 16:12:12:123 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 17.732,96
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Lote (347) - MADEIRITE COM COLA RESINADA SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20,

LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1° QUALIDADE

Lote (348) - PORTA SEMI-OCA DE 80CM

Lote (349) - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS 20X20X10CM

Lote (350) - TINTA INTERIOR ACRÍLICA 18LT

01/02/2022 13:16:05:518 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 19.664,40

04/02/2022 14:22:45:172 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
EIRELI  R$ 19.664,40

07/02/2022 16:20:19:850 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 19.664,40

07/02/2022 23:11:17:069 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 19.664,40

07/02/2022 23:28:55:180 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 19.664,40

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:48:51:116 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 26.500,00

11/02/2022 15:48:18:092 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 26.950,00

02/02/2022 19:14:59:112 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 29.450,00

07/02/2022 16:20:19:850 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 29.450,00

07/02/2022 23:28:55:180 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 29.450,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:52:51:568 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 7.900,00

11/02/2022 15:52:13:964 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 8.000,00

11/02/2022 15:45:54:414 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 17.365,70

01/02/2022 13:16:05:518 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 17.395,70

06/02/2022 14:58:17:429 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 17.395,70

07/02/2022 16:20:19:850 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 17.395,70

07/02/2022 23:11:17:069 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 17.395,70

07/02/2022 23:28:55:180 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 17.395,70

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:51:16:950 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 16.000,00

11/02/2022 15:51:01:799 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 16.900,00

11/02/2022 15:50:48:024 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 16.930,00

01/02/2022 13:16:05:518 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 18.731,62

06/02/2022 14:58:17:429 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 18.731,62

07/02/2022 16:20:19:850 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 18.731,62

07/02/2022 23:28:55:180 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 18.731,62

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 16:24:31:512 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 24.000,00

11/02/2022 16:24:08:182 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 24.500,00

11/02/2022 15:53:12:079 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 48.500,00
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Lote (351) - TINTA LATEX EXTERNA 18L

Lote (352) -  TUBO DE CONCRETO ARMADO 100CM DIAMETRO, 100CM

COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS

Lote (353) - TUBO EM PVC 200MM ESGOTO COM 6M

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

07/02/2022 19:06:14:046 PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA  R$ 53.125,00

01/02/2022 13:16:05:518 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 53.261,00

06/02/2022 14:58:17:429 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 53.261,00

07/02/2022 16:20:19:850 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 53.261,00

07/02/2022 23:11:17:069 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP  R$ 53.261,00

07/02/2022 23:28:55:180 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 53.261,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:58:40:346 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 32.500,00

11/02/2022 15:58:14:610 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 32.909,00

11/02/2022 15:57:28:847 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 34.500,00

11/02/2022 15:53:49:872 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 38.950,00

06/02/2022 14:59:19:765 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 43.137,50

07/02/2022 16:21:42:776 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 43.137,50

07/02/2022 23:30:19:476 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 43.137,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:55:33:974 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 32.000,00

11/02/2022 15:55:08:113 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 32.950,00

01/02/2022 13:18:42:782 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 35.510,00

07/02/2022 16:21:42:776 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 35.510,00

07/02/2022 23:30:19:476 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 35.510,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/02/2022 15:54:30:212 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA  R$ 29.900,00

11/02/2022 15:54:04:279 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE
CONTRUCAO  R$ 30.000,00

11/02/2022 15:53:36:492 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 30.950,00

06/02/2022 14:59:19:765 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO  R$ 33.272,50

07/02/2022 16:21:42:776 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 33.727,50

07/02/2022 23:30:19:476 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 33.727,50

07/02/2022 12:39:13:221 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 93.750,00

11/03/2022 Página 168 de 365



o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 08/02/2022, às 09:16:33 horas, no lote (1) - ABRAÇADEIRA GALVANIZADA PARA

ELETRODUTO DE 1.1/4" -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 13:16:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:16:32 horas, no lote (1) - ABRAÇADEIRA GALVANIZADA PARA

ELETRODUTO DE 1.1/4" -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 08:56:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 08:56:38 horas, no lote (1) - ABRAÇADEIRA GALVANIZADA PARA

ELETRODUTO DE 1.1/4" -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 08:56:38 horas, no lote (1) - ABRAÇADEIRA GALVANIZADA PARA

ELETRODUTO DE 1.1/4" -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 264,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 09:16:41 horas, no lote (2) - ADAPTADOR EM PVC DE 25MM X

¾" -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às

13:16:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:16:39 horas, no lote (2) - ADAPTADOR EM PVC DE 25MM X

¾" -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

08:57:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 08:57:02 horas, no lote (2) - ADAPTADOR EM PVC DE 25MM X

¾" -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.
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    No dia 10/03/2022, às 08:57:02 horas, no lote (2) - ADAPTADOR EM PVC DE 25MM X

¾" -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 245,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 09:34:40 horas, no lote (3) - ADESIVO DE CONTATO COM 2,8KG

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às

13:16:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:16:46 horas, no lote (3) - ADESIVO DE CONTATO COM 2,8KG

-  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

08:58:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 08:58:07 horas, no lote (3) - ADESIVO DE CONTATO COM 2,8KG

-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 08:58:07 horas, no lote (3) - ADESIVO DE CONTATO COM 2,8KG

-  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 18.449,60.

 

    No dia 08/02/2022, às 09:14:47 horas, no lote (4) - ALICATE UNIVERSAL 8" -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 21/02/2022, às 08:22:17 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/02/2022, às 08:22:17 horas, no lote (4) - ALICATE UNIVERSAL 8" -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO. No dia 08/03/2022, às 13:16:57 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:16:57 horas, no lote (4) - ALICATE UNIVERSAL 8" -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de
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recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 08:58:55 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 08:58:55 horas, no lote (4) - ALICATE UNIVERSAL 8" -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 08:58:55 horas, no lote (4) - ALICATE UNIVERSAL 8" -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 1.968,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 09:23:13 horas, no lote (5) - ANCINHO - CISCADOR - LEVE DE 14

DENTES -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022,

às 13:17:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:17:04 horas, no lote (5) - ANCINHO - CISCADOR - LEVE DE 14

DENTES -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

09:00:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 09:00:49 horas, no lote (5) - ANCINHO - CISCADOR - LEVE DE 14

DENTES -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 09:00:49 horas, no lote (5) - ANCINHO - CISCADOR - LEVE DE 14

DENTES -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 1.600,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 09:28:58 horas, no lote (6) - AREIA DE FINGIR -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:17:10 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:17:10 horas, no lote (6) - AREIA DE FINGIR -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a
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empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:01:29 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 09:01:29 horas, no lote (6) - AREIA DE FINGIR -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 09:01:29 horas, no lote (6) - AREIA DE FINGIR -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da l icitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 34.892,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 09:35:33 horas, no lote (7) - AREIA FINA COM BARRO -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às

13:17:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:17:16 horas, no lote (7) - AREIA FINA COM BARRO -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

09:01:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 09:01:50 horas, no lote (7) - AREIA FINA COM BARRO -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 09:01:50 horas, no lote (7) - AREIA FINA COM BARRO -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 40.898,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 09:37:56 horas, no lote (8) - AREIA LAVADA -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:17:22 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:17:22 horas, no lote (8) - AREIA LAVADA -  a situação do lote
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foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:02:18 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 09:02:18 horas, no lote (8) - AREIA LAVADA -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 09:02:18 horas, no lote (8) - AREIA LAVADA -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da l icitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 38.296,50.

 

    No dia 08/02/2022, às 09:29:39 horas, no lote (9) - ARGAMASSA ACII 20KG -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:17:28 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:17:28 horas, no lote (9) - ARGAMASSA ACII 20KG -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:02:47 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 09:02:47 horas, no lote (9) - ARGAMASSA ACII 20KG -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 09:02:47 horas, no lote (9) - ARGAMASSA ACII 20KG -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 9.968,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 09:16:08 horas, no lote (10) - ARRUELA ALUMÍNIO PARA

ELETRODUTO 1.1/4" -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 13:17:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 08/03/2022, às 13:17:33 horas, no lote (10) - ARRUELA ALUMÍNIO PARA

ELETRODUTO 1.1/4" -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista

que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas

para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 09:03:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 09:03:10 horas, no lote (10) - ARRUELA ALUMÍNIO PARA

ELETRODUTO 1.1/4" -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 09:03:10 horas, no lote (10) - ARRUELA ALUMÍNIO PARA

ELETRODUTO 1.1/4" -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 78,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 09:37:48 horas, no lote (11) - BACIA SANITÁRIA SIMPLES -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às

13:17:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:17:50 horas, no lote (11) - BACIA SANITÁRIA SIMPLES -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

09:03:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 09:03:55 horas, no lote (11) - BACIA SANITÁRIA SIMPLES -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 09:03:55 horas, no lote (11) - BACIA SANITÁRIA SIMPLES -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 12.949,50.

 

    No dia 08/02/2022, às 09:30:39 horas, no lote (12) - BARRA CHATA 1" X 1/8" EM AÇO -

COM 6 METROS -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia
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08/03/2022, às 13:17:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:17:55 horas, no lote (12) - BARRA CHATA 1" X 1/8" EM AÇO -

COM 6 METROS -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 09:04:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 09:04:15 horas, no lote (12) - BARRA CHATA 1" X 1/8" EM AÇO -

COM 6 METROS -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 09:04:15 horas, no lote (12) - BARRA CHATA 1" X 1/8" EM AÇO -

COM 6 METROS -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 795,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 09:35:24 horas, no lote (13) - BARRA DE FERRO EM L DE 1. 1/2 X

1/8 - COM 6 METROS -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 13:18:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:18:01 horas, no lote (13) - BARRA DE FERRO EM L DE 1. 1/2 X

1/8 - COM 6 METROS -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista

que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas

para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 09:05:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 09:05:51 horas, no lote (13) - BARRA DE FERRO EM L DE 1. 1/2 X

1/8 - COM 6 METROS -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 09:05:51 horas, no lote (13) - BARRA DE FERRO EM L DE 1. 1/2 X

1/8 - COM 6 METROS -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 1.340,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 09:31:29 horas, no lote (14) - BARRA DE FERRO EM L DE 3/4 X
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1/8 - COM 6 METROS -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 13:18:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:18:07 horas, no lote (14) - BARRA DE FERRO EM L DE 3/4 X

1/8 - COM 6 METROS -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista

que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas

para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 09:08:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 09:08:36 horas, no lote (14) - BARRA DE FERRO EM L DE 3/4 X

1/8 - COM 6 METROS -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 09:08:36 horas, no lote (14) - BARRA DE FERRO EM L DE 3/4 X

1/8 - COM 6 METROS -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 1.095,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 09:38:03 horas, no lote (15) - BARRA DE PONTA ( ALAVANCA)

EM AÇO, LISA, MEDINDO 1,50M -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:18:13 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:18:13 horas, no lote (15) - BARRA DE PONTA ( ALAVANCA)

EM AÇO, LISA, MEDINDO 1,50M -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo

em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 09:08:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 09:08:58 horas, no lote (15) - BARRA DE PONTA ( ALAVANCA)

EM AÇO, LISA, MEDINDO 1,50M -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista

que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 09:08:58 horas, no lote (15) - BARRA DE PONTA ( ALAVANCA)

EM AÇO, LISA, MEDINDO 1,50M -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do
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lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 1.990,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 09:39:31 horas, no lote (16) - BLOCO DE ESPUMA PARA

PEDREIRO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022,

às 13:18:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:18:18 horas, no lote (16) - BLOCO DE ESPUMA PARA

PEDREIRO -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 09:10:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 09:10:53 horas, no lote (16) - BLOCO DE ESPUMA PARA

PEDREIRO -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 09:10:53 horas, no lote (16) - BLOCO DE ESPUMA PARA

PEDREIRO -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 99,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 09:40:08 horas, no lote (17) - BOCAL DE LOUÇA E-27 -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:18:23 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:18:23 horas, no lote (17) - BOCAL DE LOUÇA E-27 -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:11:17 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 09:11:17 horas, no lote (17) - BOCAL DE LOUÇA E-27 -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.
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    No dia 10/03/2022, às 09:11:17 horas, no lote (17) - BOCAL DE LOUÇA E-27 -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 1.287,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 09:45:53 horas, no lote (18) - BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, HASTE

LATÃO, BALÃO PLÁSTICO. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 13:18:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:18:28 horas, no lote (18) - BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, HASTE

LATÃO, BALÃO PLÁSTICO. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 09:15:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 09:15:59 horas, no lote (18) - BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, HASTE

LATÃO, BALÃO PLÁSTICO. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 09:15:59 horas, no lote (18) - BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, HASTE

LATÃO, BALÃO PLÁSTICO. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 1.398,40.

 

    No dia 08/02/2022, às 09:47:58 horas, no lote (19) - BOMBA PARA POÇO SUBMERSA

VIBRATÓRIA 70 450WATTS MONOFÁSICA 127V -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:18:33 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:18:33 horas, no lote (19) - BOMBA PARA POÇO SUBMERSA

VIBRATÓRIA 70 450WATTS MONOFÁSICA 127V -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante

VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando

aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto

ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:16:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 09:16:32 horas, no lote (19) - BOMBA PARA POÇO SUBMERSA

VIBRATÓRIA 70 450WATTS MONOFÁSICA 127V -  a situação do lote foi alterada para:
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adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora,

tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 09:16:32 horas, no lote (19) - BOMBA PARA POÇO SUBMERSA

VIBRATÓRIA 70 450WATTS MONOFÁSICA 127V -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com

o valor R$ 16.949,80.

 

    No dia 08/02/2022, às 09:45:46 horas, no lote (20) - BOTINA DE SEGURANÇA EM

COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 39 -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 21/02/2022, às 08:29:29 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 21/02/2022, às 08:29:29 horas, no lote (20) - BOTINA DE SEGURANÇA EM

COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 39 -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES

TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA. No

dia 21/02/2022, às 08:30:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/02/2022, às 08:30:03 horas, no lote (20) - BOTINA DE SEGURANÇA EM

COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 39 -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES

TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: ORGENIO GONCALVES VIANA

LTDA. No dia 08/03/2022, às 13:18:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:18:46 horas, no lote (20) - BOTINA DE SEGURANÇA EM

COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 39 -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa

arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no

edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso

administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:16:59 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 09:16:59 horas, no lote (20) - BOTINA DE SEGURANÇA EM

COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 39 -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa

vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 09:16:59 horas, no lote (20) - BOTINA DE SEGURANÇA EM
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COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 39 -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com

o valor R$ 2.568,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 09:46:01 horas, no lote (21) - BOTINA DE SEGURANÇA EM

COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 40 -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:19:03 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:19:03 horas, no lote (21) - BOTINA DE SEGURANÇA EM

COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 40 -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa

arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no

edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso

administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:18:21 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 09:18:21 horas, no lote (21) - BOTINA DE SEGURANÇA EM

COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 40 -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa

vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 09:18:21 horas, no lote (21) - BOTINA DE SEGURANÇA EM

COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 40 -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com

o valor R$ 1.689,60.

 

    No dia 08/02/2022, às 09:46:08 horas, no lote (22) - BOTINA DE SEGURANÇA EM

COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 41 -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:19:09 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:19:09 horas, no lote (22) - BOTINA DE SEGURANÇA EM

COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 41 -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa

arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no

edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso

administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:46:39 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 09:46:39 horas, no lote (22) - BOTINA DE SEGURANÇA EM

COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 41 -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa

vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 09:46:39 horas, no lote (22) - BOTINA DE SEGURANÇA EM

COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 41 -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com

o valor R$ 297,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 09:50:29 horas, no lote (23) - BOTINA DE SEGURANÇA EM

COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 42 -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:19:22 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:19:22 horas, no lote (23) - BOTINA DE SEGURANÇA EM

COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 42 -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa

arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no

edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso

administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:47:47 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 09:47:47 horas, no lote (23) - BOTINA DE SEGURANÇA EM

COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 42 -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa

vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 09:47:47 horas, no lote (23) - BOTINA DE SEGURANÇA EM

COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 42 -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com

o valor R$ 1.689,60.

 

    No dia 08/02/2022, às 09:50:43 horas, no lote (24) - BOTINA DE SEGURANÇA EM

COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 43 -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:20:17 horas, a situação do lote foi
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finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:20:17 horas, no lote (24) - BOTINA DE SEGURANÇA EM

COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 43 -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa

arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no

edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso

administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:48:08 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 09:48:08 horas, no lote (24) - BOTINA DE SEGURANÇA EM

COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 43 -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa

vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 09:48:08 horas, no lote (24) - BOTINA DE SEGURANÇA EM

COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 43 -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com

o valor R$ 1.689,60.

 

    No dia 08/02/2022, às 09:50:52 horas, no lote (25) - BOTINA DE SEGURANÇA EM

COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 44 -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:20:23 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:20:23 horas, no lote (25) - BOTINA DE SEGURANÇA EM

COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 44 -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa

arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no

edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso

administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:48:28 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 09:48:28 horas, no lote (25) - BOTINA DE SEGURANÇA EM

COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 44 -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa

vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 09:48:28 horas, no lote (25) - BOTINA DE SEGURANÇA EM
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COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 44 -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com

o valor R$ 1.590,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 09:55:58 horas, no lote (26) - BRITA Nº 19 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:20:29 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:20:29 horas, no lote (26) - BRITA Nº 19 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa

arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no

edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso

administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:48:48 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 09:48:48 horas, no lote (26) - BRITA Nº 19 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 09:48:48 horas, no lote (26) - BRITA Nº 19 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS

EIRELI com o valor R$ 45.897,60.

 

    No dia 08/02/2022, às 09:51:01 horas, no lote (27) - BROXA RETANGULAR PARA

PINTAR, BASE MADEIRA, 16,5X5,8CM, CERDAS -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:20:36 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:20:36 horas, no lote (27) - BROXA RETANGULAR PARA

PINTAR, BASE MADEIRA, 16,5X5,8CM, CERDAS -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante

VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando

aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto

ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:51:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 09:51:15 horas, no lote (27) - BROXA RETANGULAR PARA

PINTAR, BASE MADEIRA, 16,5X5,8CM, CERDAS -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora,
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tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 09:51:15 horas, no lote (27) - BROXA RETANGULAR PARA

PINTAR, BASE MADEIRA, 16,5X5,8CM, CERDAS -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com

o valor R$ 198,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 09:59:02 horas, no lote (28) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE

1" -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às

13:20:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:20:42 horas, no lote (28) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE

1" -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

09:52:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 09:52:37 horas, no lote (28) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE

1" -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 09:52:37 horas, no lote (28) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE

1" -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J

CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 50,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 09:57:00 horas, no lote (29) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE

1.1/2" -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022,

às 13:20:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:20:49 horas, no lote (29) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE

1.1/2" -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

09:52:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 10/03/2022, às 09:52:55 horas, no lote (29) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE

1.1/2" -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 09:52:55 horas, no lote (29) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE

1.1/2" -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 128,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 10:01:09 horas, no lote (30) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE

1.1/4" -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022,

às 13:20:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:20:55 horas, no lote (30) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE

1.1/4" -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

09:53:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 09:53:11 horas, no lote (30) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE

1.1/4" -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 09:53:11 horas, no lote (30) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE

1.1/4" -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 138,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 09:57:09 horas, no lote (31) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE

2" -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às

13:21:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:21:19 horas, no lote (31) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE

2" -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às
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09:54:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 09:54:36 horas, no lote (31) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE

2" -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 09:54:36 horas, no lote (31) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE

2" -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 158,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 10:00:36 horas, no lote (32) - BUCHA EM PVC DE REDUÇÃO

CURTA 32X25MM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia

08/03/2022, às 13:21:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:21:26 horas, no lote (32) - BUCHA EM PVC DE REDUÇÃO

CURTA 32X25MM -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 09:54:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 09:54:53 horas, no lote (32) - BUCHA EM PVC DE REDUÇÃO

CURTA 32X25MM -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 09:54:53 horas, no lote (32) - BUCHA EM PVC DE REDUÇÃO

CURTA 32X25MM -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 188,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 10:03:49 horas, no lote (33) - BUCHA EM PVC DE REDUÇÃO

CURTA 50X40MM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia

08/03/2022, às 13:21:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:21:32 horas, no lote (33) - BUCHA EM PVC DE REDUÇÃO

CURTA 50X40MM -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que
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atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 09:55:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 09:55:28 horas, no lote (33) - BUCHA EM PVC DE REDUÇÃO

CURTA 50X40MM -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 09:55:28 horas, no lote (33) - BUCHA EM PVC DE REDUÇÃO

CURTA 50X40MM -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 396,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 10:02:00 horas, no lote (34) - BUCHA EM PVC N10, PARA

APLICAÇÕES EM MADEIRA E PAREDES. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:21:38 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:21:38 horas, no lote (34) - BUCHA EM PVC N10, PARA

APLICAÇÕES EM MADEIRA E PAREDES. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante

VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando

aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto

ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:56:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 09:56:51 horas, no lote (34) - BUCHA EM PVC N10, PARA

APLICAÇÕES EM MADEIRA E PAREDES. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora,

tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 09:56:51 horas, no lote (34) - BUCHA EM PVC N10, PARA

APLICAÇÕES EM MADEIRA E PAREDES. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$

285,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 10:06:02 horas, no lote (35) - CABO 4MM DE ALUMÍNIO COM

ALMA -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022,

às 13:21:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 08/03/2022, às 13:21:45 horas, no lote (35) - CABO 4MM DE ALUMÍNIO COM

ALMA -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

09:57:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 09:57:11 horas, no lote (35) - CABO 4MM DE ALUMÍNIO COM

ALMA -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 09:57:11 horas, no lote (35) - CABO 4MM DE ALUMÍNIO COM

ALMA -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 4.180,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 10:04:00 horas, no lote (36) - CABO 4MM DE ALUMÍNIO SEM

ALMA -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022,

às 13:21:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:21:52 horas, no lote (36) - CABO 4MM DE ALUMÍNIO SEM

ALMA -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

09:59:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 09:59:13 horas, no lote (36) - CABO 4MM DE ALUMÍNIO SEM

ALMA -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 09:59:13 horas, no lote (36) - CABO 4MM DE ALUMÍNIO SEM

ALMA -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 3.390,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 10:14:26 horas, no lote (37) - CABO PP 2X2,5 FLEXIVEL, PEÇA

COM 100 METROS -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da
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alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 13:21:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:21:58 horas, no lote (37) - CABO PP 2X2,5 FLEXIVEL, PEÇA

COM 100 METROS -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 09:59:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 09:59:35 horas, no lote (37) - CABO PP 2X2,5 FLEXIVEL, PEÇA

COM 100 METROS -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 09:59:35 horas, no lote (37) - CABO PP 2X2,5 FLEXIVEL, PEÇA

COM 100 METROS -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 44.899,50.

 

    No dia 08/02/2022, às 10:07:40 horas, no lote (38) - CABO MULTIPLEXADO 4X35 -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às

13:22:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:22:04 horas, no lote (38) - CABO MULTIPLEXADO 4X35 -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

09:59:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 09:59:53 horas, no lote (38) - CABO MULTIPLEXADO 4X35 -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 09:59:53 horas, no lote (38) - CABO MULTIPLEXADO 4X35 -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 9.970,00.
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    No dia 08/02/2022, às 10:15:56 horas, no lote (39) - CADEADO Nº 30 -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:22:10 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:22:10 horas, no lote (39) - CADEADO Nº 30 -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 10:07:32 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 10:07:32 horas, no lote (39) - CADEADO Nº 30 -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 10:07:32 horas, no lote (39) - CADEADO Nº 30 -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da l icitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 1.095,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 10:13:52 horas, no lote (40) - CADEADO Nº 35 -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:22:17 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:22:17 horas, no lote (40) - CADEADO Nº 35 -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 10:08:01 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 10:08:01 horas, no lote (40) - CADEADO Nº 35 -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 10:08:01 horas, no lote (40) - CADEADO Nº 35 -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE

OLIVEIRA com o valor R$ 1.000,00.
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    No dia 08/02/2022, às 10:30:27 horas, no lote (41) - CADEADO Nº 50 -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:22:37 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:22:37 horas, no lote (41) - CADEADO Nº 50 -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 10:10:44 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 10:10:44 horas, no lote (41) - CADEADO Nº 50 -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 10:10:44 horas, no lote (41) - CADEADO Nº 50 -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da l icitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 8.268,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 10:17:58 horas, no lote (42) - CAIXA 30X30 COM TAMPA CEGA

EM PVC -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022,

às 13:22:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:22:47 horas, no lote (42) - CAIXA 30X30 COM TAMPA CEGA

EM PVC -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

10:11:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 10:11:02 horas, no lote (42) - CAIXA 30X30 COM TAMPA CEGA

EM PVC -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 10:11:02 horas, no lote (42) - CAIXA 30X30 COM TAMPA CEGA

EM PVC -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 10.470,00.
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    No dia 08/02/2022, às 10:28:48 horas, no lote (43) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA

CAPACIDADE 1.000L -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 21/02/2022, às 08:32:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/02/2022, às 08:32:51 horas, no lote (43) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA

CAPACIDADE 1.000L -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO -

desclassificou o fornecedor: R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA. No dia 08/03/2022, às

13:22:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:22:56 horas, no lote (43) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA

CAPACIDADE 1.000L -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista

que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas

para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 10:20:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 10:20:52 horas, no lote (43) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA

CAPACIDADE 1.000L -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 10:20:52 horas, no lote (43) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA

CAPACIDADE 1.000L -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor

R$ 18.899,92.

 

    No dia 08/02/2022, às 10:17:21 horas, no lote (44) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA

CAPACIDADE 10.000L -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 13:23:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:23:02 horas, no lote (44) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA

CAPACIDADE 10.000L -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista

que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas

para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 10:23:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 10/03/2022, às 10:23:45 horas, no lote (44) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA

CAPACIDADE 10.000L -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 10:23:45 horas, no lote (44) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA

CAPACIDADE 10.000L -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 29.199,88.

 

    No dia 08/02/2022, às 10:25:03 horas, no lote (45) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA

CAPACIDADE 20.000L -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 13:23:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:23:09 horas, no lote (45) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA

CAPACIDADE 20.000L -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista

que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas

para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 10:24:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 10:24:16 horas, no lote (45) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA

CAPACIDADE 20.000L -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 10:24:16 horas, no lote (45) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA

CAPACIDADE 20.000L -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 43.899,90.

 

    No dia 08/02/2022, às 10:25:13 horas, no lote (46) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA

CAPACIDADE 3.000L -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 13:23:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:23:18 horas, no lote (46) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA

CAPACIDADE 3.000L -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista

que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas
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para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 10:24:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 10:24:54 horas, no lote (46) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA

CAPACIDADE 3.000L -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 10:24:54 horas, no lote (46) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA

CAPACIDADE 3.000L -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 16.450,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 10:20:14 horas, no lote (47) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA

CAPACIDADE 5.000L -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 13:23:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:23:24 horas, no lote (47) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA

CAPACIDADE 5.000L -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista

que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas

para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 10:25:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 10:25:58 horas, no lote (47) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA

CAPACIDADE 5.000L -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 10:25:58 horas, no lote (47) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA

CAPACIDADE 5.000L -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 31.499,84.

 

    No dia 08/02/2022, às 10:29:02 horas, no lote (48) - CAIXA DESCARGA PLÁSTICA

COMPLETA -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022,

às 13:23:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:23:30 horas, no lote (48) - CAIXA DESCARGA PLÁSTICA

COMPLETA -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da
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alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 10:26:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 10:26:19 horas, no lote (48) - CAIXA DESCARGA PLÁSTICA

COMPLETA -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 10:26:19 horas, no lote (48) - CAIXA DESCARGA PLÁSTICA

COMPLETA -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 500,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 10:27:26 horas, no lote (49) - CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAL

TAMPA MÓVEL, PARA LAJE -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 13:23:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:23:36 horas, no lote (49) - CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAL

TAMPA MÓVEL, PARA LAJE -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 10:26:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 10:26:41 horas, no lote (49) - CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAL

TAMPA MÓVEL, PARA LAJE -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 10:26:41 horas, no lote (49) - CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAL

TAMPA MÓVEL, PARA LAJE -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 995,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 10:34:57 horas, no lote (50) - CAIXA PLÁSTICA PARA

DISJUNTOR TRIFÁSICO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 13:23:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 08/03/2022, às 13:23:41 horas, no lote (50) - CAIXA PLÁSTICA PARA

DISJUNTOR TRIFÁSICO -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 10:36:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 10:36:02 horas, no lote (50) - CAIXA PLÁSTICA PARA

DISJUNTOR TRIFÁSICO -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 10:36:02 horas, no lote (50) - CAIXA PLÁSTICA PARA

DISJUNTOR TRIFÁSICO -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor

R$ 1.055,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 10:30:36 horas, no lote (51) - CAIXA SINFONADA DE PVC

100X100X50MM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia

08/03/2022, às 13:24:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:24:18 horas, no lote (51) - CAIXA SINFONADA DE PVC

100X100X50MM -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 10:39:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 10:39:07 horas, no lote (51) - CAIXA SINFONADA DE PVC

100X100X50MM -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 10:39:07 horas, no lote (51) - CAIXA SINFONADA DE PVC

100X100X50MM -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 198,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 10:35:08 horas, no lote (52) - CAL DE PINTURA SACO COM 5KG -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
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Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às

13:24:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:24:23 horas, no lote (52) - CAL DE PINTURA SACO COM 5KG -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

10:39:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 10:39:27 horas, no lote (52) - CAL DE PINTURA SACO COM 5KG -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 10:39:27 horas, no lote (52) - CAL DE PINTURA SACO COM 5KG -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 2.976,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 10:41:00 horas, no lote (53) - CAL DE PINTURA SACO COM 10KG

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às

13:24:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:24:28 horas, no lote (53) - CAL DE PINTURA SACO COM 10KG

-  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

10:40:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 10:40:29 horas, no lote (53) - CAL DE PINTURA SACO COM 10KG

-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 10:40:29 horas, no lote (53) - CAL DE PINTURA SACO COM 10KG

-  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 4.680,00.
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    No dia 08/02/2022, às 10:41:52 horas, no lote (54) - CAL HIDRATADA CH-I PARA

REBOCO- SACO 20KG -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 13:24:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:24:33 horas, no lote (54) - CAL HIDRATADA CH-I PARA

REBOCO- SACO 20KG -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista

que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas

para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 10:40:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 10:40:58 horas, no lote (54) - CAL HIDRATADA CH-I PARA

REBOCO- SACO 20KG -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 10:40:58 horas, no lote (54) - CAL HIDRATADA CH-I PARA

REBOCO- SACO 20KG -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 2.589,60.

 

    No dia 08/02/2022, às 10:41:59 horas, no lote (55) - CALHA PARA  LÂMPADA

FLUORESCENTE 1X40W -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 13:24:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:24:39 horas, no lote (55) - CALHA PARA  LÂMPADA

FLUORESCENTE 1X40W -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 10:42:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 10:42:06 horas, no lote (55) - CALHA PARA  LÂMPADA

FLUORESCENTE 1X40W -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 10:42:06 horas, no lote (55) - CALHA PARA  LÂMPADA

FLUORESCENTE 1X40W -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da
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licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 5.380,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 10:42:06 horas, no lote (56) - CALHA PARA  LÂMPADA

FLUORESCENTE 2X20W -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 13:24:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:24:44 horas, no lote (56) - CALHA PARA  LÂMPADA

FLUORESCENTE 2X20W -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 10:43:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 10:43:39 horas, no lote (56) - CALHA PARA  LÂMPADA

FLUORESCENTE 2X20W -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 10:43:39 horas, no lote (56) - CALHA PARA  LÂMPADA

FLUORESCENTE 2X20W -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 6.080,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:13:49 horas, no lote (57) - CALHA PARA  LÂMPADA

FLUORESCENTE 2X40W -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 13:24:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:24:49 horas, no lote (57) - CALHA PARA  LÂMPADA

FLUORESCENTE 2X40W -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 11:18:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 11:18:20 horas, no lote (57) - CALHA PARA  LÂMPADA

FLUORESCENTE 2X40W -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.
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    No dia 10/03/2022, às 11:18:20 horas, no lote (57) - CALHA PARA  LÂMPADA

FLUORESCENTE 2X40W -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI com o valor R$

9.476,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 10:47:55 horas, no lote (58) - CAMARA DE AR COM DIMENSÃO

DE 3.25X8 P CARRO DE MÃO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 13:24:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:24:55 horas, no lote (58) - CAMARA DE AR COM DIMENSÃO

DE 3.25X8 P CARRO DE MÃO -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 11:18:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 11:18:53 horas, no lote (58) - CAMARA DE AR COM DIMENSÃO

DE 3.25X8 P CARRO DE MÃO -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que

não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 11:18:53 horas, no lote (58) - CAMARA DE AR COM DIMENSÃO

DE 3.25X8 P CARRO DE MÃO -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 694,80.

 

    No dia 08/02/2022, às 10:45:05 horas, no lote (59) - CANTONEIRA DE FERRO L 3/16X1"

GALVANIZADO 6MT -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 13:25:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:25:00 horas, no lote (59) - CANTONEIRA DE FERRO L 3/16X1"

GALVANIZADO 6MT -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 11:19:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 11:19:16 horas, no lote (59) - CANTONEIRA DE FERRO L 3/16X1"

GALVANIZADO 6MT -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da
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alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 11:19:16 horas, no lote (59) - CANTONEIRA DE FERRO L 3/16X1"

GALVANIZADO 6MT -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 900,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 10:53:38 horas, no lote (60) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS

IGUAIS DE 1"X1/8"6MT -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 13:25:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:25:14 horas, no lote (60) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS

IGUAIS DE 1"X1/8"6MT -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista

que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas

para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 11:19:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 11:19:41 horas, no lote (60) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS

IGUAIS DE 1"X1/8"6MT -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 11:19:41 horas, no lote (60) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS

IGUAIS DE 1"X1/8"6MT -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 4.980,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 10:48:03 horas, no lote (61) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS

IGUAIS DE 1.1/2"X1/8"6MT -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 13:25:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:25:52 horas, no lote (61) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS

IGUAIS DE 1.1/2"X1/8"6MT -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 11:20:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 10/03/2022, às 11:20:37 horas, no lote (61) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS

IGUAIS DE 1.1/2"X1/8"6MT -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 11:20:37 horas, no lote (61) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS

IGUAIS DE 1.1/2"X1/8"6MT -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 2.970,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 10:45:55 horas, no lote (62) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS

IGUAIS DE 2"X1/8"6MT -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 13:25:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:25:59 horas, no lote (62) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS

IGUAIS DE 2"X1/8"6MT -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista

que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas

para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 11:34:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 11:34:13 horas, no lote (62) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS

IGUAIS DE 2"X1/8"6MT -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 11:34:13 horas, no lote (62) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS

IGUAIS DE 2"X1/8"6MT -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 994,80.

 

    No dia 08/02/2022, às 10:53:46 horas, no lote (63) - CANTONEIRA DE FERRO PARA

POSTE COM 1,0M GALVANIZADO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:26:04 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:26:04 horas, no lote (63) - CANTONEIRA DE FERRO PARA

POSTE COM 1,0M GALVANIZADO -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante

VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando
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aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto

ao resultado. No dia 10/03/2022, às 11:35:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 11:35:57 horas, no lote (63) - CANTONEIRA DE FERRO PARA

POSTE COM 1,0M GALVANIZADO -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista

que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 11:35:57 horas, no lote (63) - CANTONEIRA DE FERRO PARA

POSTE COM 1,0M GALVANIZADO -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 3.088,80.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:05:14 horas, no lote (64) - CAPACETE DE PROTEÇÃO PVC -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às

13:26:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:26:09 horas, no lote (64) - CAPACETE DE PROTEÇÃO PVC -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

11:36:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 11:36:19 horas, no lote (64) - CAPACETE DE PROTEÇÃO PVC -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 11:36:19 horas, no lote (64) - CAPACETE DE PROTEÇÃO PVC -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 2.398,20.

 

    No dia 08/02/2022, às 10:55:48 horas, no lote (65) - CAPACITOR CAIXA 3MFD450 VC/2

TER 37X20X27 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022,

às 13:26:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:26:15 horas, no lote (65) - CAPACITOR CAIXA 3MFD450 VC/2

TER 37X20X27 -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da
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alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 11:36:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 11:36:45 horas, no lote (65) - CAPACITOR CAIXA 3MFD450 VC/2

TER 37X20X27 -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 11:36:45 horas, no lote (65) - CAPACITOR CAIXA 3MFD450 VC/2

TER 37X20X27 -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 297,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 10:53:29 horas, no lote (66) - CAPACITOR DUPLO 40+3 MFD

380V COM/TERMINAL50X100 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 13:26:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:26:20 horas, no lote (66) - CAPACITOR DUPLO 40+3 MFD

380V COM/TERMINAL50X100 -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 11:37:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 11:37:04 horas, no lote (66) - CAPACITOR DUPLO 40+3 MFD

380V COM/TERMINAL50X100 -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que

não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 11:37:04 horas, no lote (66) - CAPACITOR DUPLO 40+3 MFD

380V COM/TERMINAL50X100 -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 396,90.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:08:15 horas, no lote (67) - CARRO DE MÃO DE METAL

COMPLETO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022,

às 13:26:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 08/03/2022, às 13:26:26 horas, no lote (67) - CARRO DE MÃO DE METAL

COMPLETO -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 11:37:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 11:37:49 horas, no lote (67) - CARRO DE MÃO DE METAL

COMPLETO -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 11:37:49 horas, no lote (67) - CARRO DE MÃO DE METAL

COMPLETO -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 5.479,65.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:04:37 horas, no lote (68) - CERÂMICA BRANCA 34X34 TIPO A

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às

13:26:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:26:32 horas, no lote (68) - CERÂMICA BRANCA 34X34 TIPO A

-  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

11:38:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 11:38:07 horas, no lote (68) - CERÂMICA BRANCA 34X34 TIPO A

-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 11:38:07 horas, no lote (68) - CERÂMICA BRANCA 34X34 TIPO A

-  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 59.287,50.

 

    No dia 08/02/2022, às 10:58:49 horas, no lote (69) - CHAPA DE ALUMÍNIO LISA

1000X1000MM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022,
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às 13:26:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:26:37 horas, no lote (69) - CHAPA DE ALUMÍNIO LISA

1000X1000MM -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 11:43:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 11:43:43 horas, no lote (69) - CHAPA DE ALUMÍNIO LISA

1000X1000MM -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 11:43:43 horas, no lote (69) - CHAPA DE ALUMÍNIO LISA

1000X1000MM -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 597,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:04:56 horas, no lote (70) - CHAPA DE COMPENSADO DE

LOURO FREIJÓ, SARRAFEADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, 15X1600X2200MM,

LIXADO NOS DOIS LADOS -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 13:26:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:26:42 horas, no lote (70) - CHAPA DE COMPENSADO DE

LOURO FREIJÓ, SARRAFEADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, 15X1600X2200MM,

LIXADO NOS DOIS LADOS -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 11:44:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 11:44:54 horas, no lote (70) - CHAPA DE COMPENSADO DE

LOURO FREIJÓ, SARRAFEADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, 15X1600X2200MM,

LIXADO NOS DOIS LADOS -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 11:44:54 horas, no lote (70) - CHAPA DE COMPENSADO DE

LOURO FREIJÓ, SARRAFEADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, 15X1600X2200MM,
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LIXADO NOS DOIS LADOS -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 5.979,40.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:06:36 horas, no lote (71) - CHAPA PRETA 14 2X12,00MM -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às

13:27:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:27:11 horas, no lote (71) - CHAPA PRETA 14 2X12,00MM -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

11:45:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 11:45:22 horas, no lote (71) - CHAPA PRETA 14 2X12,00MM -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 11:45:22 horas, no lote (71) - CHAPA PRETA 14 2X12,00MM -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 2.490,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:08:24 horas, no lote (72) - CHAPA PRETA 20 2X10,90MM -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às

13:27:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:27:16 horas, no lote (72) - CHAPA PRETA 20 2X10,90MM -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

11:45:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 11:45:43 horas, no lote (72) - CHAPA PRETA 20 2X10,90MM -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.
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    No dia 10/03/2022, às 11:45:43 horas, no lote (72) - CHAPA PRETA 20 2X10,90MM -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 4.279,80.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:04:46 horas, no lote (73) - CHAVE DE GRIFO DE 12" -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às

13:27:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:27:22 horas, no lote (73) - CHAVE DE GRIFO DE 12" -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

11:47:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 11:47:09 horas, no lote (73) - CHAVE DE GRIFO DE 12" -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 11:47:09 horas, no lote (73) - CHAVE DE GRIFO DE 12" -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 198,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:10:23 horas, no lote (74) - CHIBANCA SIMPLES LARGA SEM

CABO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022,

às 13:27:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:27:27 horas, no lote (74) - CHIBANCA SIMPLES LARGA SEM

CABO -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

12:01:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:01:49 horas, no lote (74) - CHIBANCA SIMPLES LARGA SEM

CABO -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o
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seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:01:49 horas, no lote (74) - CHIBANCA SIMPLES LARGA SEM

CABO -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 4.479,80.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:40:18 horas, no lote (75) - CIMENTO BRANCO COM 1,0KG -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 21/02/2022, às

08:42:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/02/2022, às 08:42:56 horas, no lote (75) - CIMENTO BRANCO COM 1,0KG -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor:

INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. No dia 08/03/2022, às 13:27:38 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:27:38 horas, no lote (75) - CIMENTO BRANCO COM 1,0KG -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

12:17:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:17:21 horas, no lote (75) - CIMENTO BRANCO COM 1,0KG -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:17:21 horas, no lote (75) - CIMENTO BRANCO COM 1,0KG -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R$ 10.479,40.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:26:29 horas, no lote (76) - CIMENTO CP II 50KG -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:27:44 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:27:44 horas, no lote (76) - CIMENTO CP II 50KG -  a situação
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do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:18:17 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:18:17 horas, no lote (76) - CIMENTO CP II 50KG -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:18:17 horas, no lote (76) - CIMENTO CP II 50KG -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 57.881,25.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:20:16 horas, no lote (77) - COLHER DE PEDREIRO CABO

REDONDO DE 09" -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia

08/03/2022, às 13:27:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:27:49 horas, no lote (77) - COLHER DE PEDREIRO CABO

REDONDO DE 09" -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 12:20:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:20:00 horas, no lote (77) - COLHER DE PEDREIRO CABO

REDONDO DE 09" -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:20:00 horas, no lote (77) - COLHER DE PEDREIRO CABO

REDONDO DE 09" -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa GGV COMERCIAL EIRELI com o valor R$ 859,65.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:20:24 horas, no lote (78) - COLHER DE PEDREIRO CABO

REDONDO DE 10" -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia

08/03/2022, às 13:27:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

11/03/2022 Página 210 de 365



 

    No dia 08/03/2022, às 13:27:54 horas, no lote (78) - COLHER DE PEDREIRO CABO

REDONDO DE 10" -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 12:20:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:20:27 horas, no lote (78) - COLHER DE PEDREIRO CABO

REDONDO DE 10" -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:20:27 horas, no lote (78) - COLHER DE PEDREIRO CABO

REDONDO DE 10" -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 586,85.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:19:13 horas, no lote (79) - COLUNA DE FERRO DE 5/16" 7X17

COM 6M -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022,

às 13:28:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:28:00 horas, no lote (79) - COLUNA DE FERRO DE 5/16" 7X17

COM 6M -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

12:20:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:20:44 horas, no lote (79) - COLUNA DE FERRO DE 5/16" 7X17

COM 6M -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:20:44 horas, no lote (79) - COLUNA DE FERRO DE 5/16" 7X17

COM 6M -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 3.380,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:23:05 horas, no lote (80) - COMPENSADO DE VIROLINHA,

DIMENSÕES 2,20MX1,60M E 15MM DE ESPESSURA -  a situação do lote foi alterada
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para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:28:05 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:28:05 horas, no lote (80) - COMPENSADO DE VIROLINHA,

DIMENSÕES 2,20MX1,60M E 15MM DE ESPESSURA -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa

arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no

edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso

administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:22:14 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:22:14 horas, no lote (80) - COMPENSADO DE VIROLINHA,

DIMENSÕES 2,20MX1,60M E 15MM DE ESPESSURA -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa

vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:22:14 horas, no lote (80) - COMPENSADO DE VIROLINHA,

DIMENSÕES 2,20MX1,60M E 15MM DE ESPESSURA -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com

o valor R$ 27.748,60.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:31:04 horas, no lote (81) - CONECTOR LATÃO 3/4 -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 15:45:05 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 15:45:05 horas, no lote (81) - CONECTOR LATÃO 3/4 -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:22:42 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:22:42 horas, no lote (81) - CONECTOR LATÃO 3/4 -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:22:42 horas, no lote (81) - CONECTOR LATÃO 3/4 -  pelo
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critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 8.070,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:23:13 horas, no lote (82) - CONECTOR LATÃO COM SOLDA

1/2 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às

15:45:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 15:45:11 horas, no lote (82) - CONECTOR LATÃO COM SOLDA

1/2 -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

12:24:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:24:30 horas, no lote (82) - CONECTOR LATÃO COM SOLDA

1/2 -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:24:30 horas, no lote (82) - CONECTOR LATÃO COM SOLDA

1/2 -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 597,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:20:58 horas, no lote (83) - CONECTOR METÁLICO PARA

CONDUETE MULTIPLO - 3/4" -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 15:45:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 15:45:17 horas, no lote (83) - CONECTOR METÁLICO PARA

CONDUETE MULTIPLO - 3/4" -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 12:24:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:24:46 horas, no lote (83) - CONECTOR METÁLICO PARA

CONDUETE MULTIPLO - 3/4" -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que

não houve interposição de recurso administrativo.
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    No dia 10/03/2022, às 12:24:46 horas, no lote (83) - CONECTOR METÁLICO PARA

CONDUETE MULTIPLO - 3/4" -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 697,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:24:21 horas, no lote (84) - CONECTOR PARA ATERRAMENTO

- CABO HASTE TIPO GRAMPO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 15:45:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 15:45:22 horas, no lote (84) - CONECTOR PARA ATERRAMENTO

- CABO HASTE TIPO GRAMPO -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo

em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 12:25:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:25:10 horas, no lote (84) - CONECTOR PARA ATERRAMENTO

- CABO HASTE TIPO GRAMPO -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que

não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:25:10 horas, no lote (84) - CONECTOR PARA ATERRAMENTO

- CABO HASTE TIPO GRAMPO -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 696,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:47:59 horas, no lote (85) - CONECTOR PARA HASTE DE

ATERRAMENTO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia

08/03/2022, às 15:45:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 15:45:28 horas, no lote (85) - CONECTOR PARA HASTE DE

ATERRAMENTO -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 12:26:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:26:05 horas, no lote (85) - CONECTOR PARA HASTE DE

ATERRAMENTO -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi
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o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:26:05 horas, no lote (85) - CONECTOR PARA HASTE DE

ATERRAMENTO -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R$

570,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:31:57 horas, no lote (86) - CONJUNTO  ARSTOP DE 20ª -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às

15:45:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 15:45:34 horas, no lote (86) - CONJUNTO  ARSTOP DE 20ª -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

12:26:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:26:26 horas, no lote (86) - CONJUNTO  ARSTOP DE 20ª -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:26:26 horas, no lote (86) - CONJUNTO  ARSTOP DE 20ª -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 995,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:32:04 horas, no lote (87) - COTOVELO 90º LATÃO L/R DE 1/2 -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às

15:45:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 15:45:39 horas, no lote (87) - COTOVELO 90º LATÃO L/R DE 1/2 -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

12:26:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 10/03/2022, às 12:26:49 horas, no lote (87) - COTOVELO 90º LATÃO L/R DE 1/2 -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:26:49 horas, no lote (87) - COTOVELO 90º LATÃO L/R DE 1/2 -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R$ 890,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:32:52 horas, no lote (88) - COTOVELO 90º LATÃO L/R DE 3/8 -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às

15:45:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 15:45:45 horas, no lote (88) - COTOVELO 90º LATÃO L/R DE 3/8 -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

12:38:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:38:01 horas, no lote (88) - COTOVELO 90º LATÃO L/R DE 3/8 -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:38:01 horas, no lote (88) - COTOVELO 90º LATÃO L/R DE 3/8 -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R$ 1.150,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:33:44 horas, no lote (89) - COTOVELO DE 90º COBRE DE 1/2 -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às

15:45:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 15:45:54 horas, no lote (89) - COTOVELO DE 90º COBRE DE 1/2 -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual
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interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

12:44:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:44:24 horas, no lote (89) - COTOVELO DE 90º COBRE DE 1/2 -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:44:24 horas, no lote (89) - COTOVELO DE 90º COBRE DE 1/2 -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 198,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:34:11 horas, no lote (90) - CURVA PARA ELETRODUTO DE

90º DE 3/4 ROSCÁVEL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 15:46:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 15:46:01 horas, no lote (90) - CURVA PARA ELETRODUTO DE

90º DE 3/4 ROSCÁVEL -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista

que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas

para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 12:44:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:44:43 horas, no lote (90) - CURVA PARA ELETRODUTO DE

90º DE 3/4 ROSCÁVEL -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:44:43 horas, no lote (90) - CURVA PARA ELETRODUTO DE

90º DE 3/4 ROSCÁVEL -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 99,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:34:57 horas, no lote (91) - CURVA PARA ELETRUDUTO

90°LONGA DE 1" -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia

08/03/2022, às 13:28:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:28:31 horas, no lote (91) - CURVA PARA ELETRUDUTO

90°LONGA DE 1" -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da
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alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 12:45:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:45:46 horas, no lote (91) - CURVA PARA ELETRUDUTO

90°LONGA DE 1" -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:45:46 horas, no lote (91) - CURVA PARA ELETRUDUTO

90°LONGA DE 1" -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 138,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:37:30 horas, no lote (92) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE ¾"

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às

13:28:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:28:36 horas, no lote (92) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE ¾"

-  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

12:46:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:46:06 horas, no lote (92) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE ¾"

-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:46:06 horas, no lote (92) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE ¾"

-  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J

CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 100,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:41:46 horas, no lote (93) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE 1"

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às

13:28:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 08/03/2022, às 13:28:42 horas, no lote (93) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE 1"

-  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

12:46:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:46:29 horas, no lote (93) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE 1"

-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:46:29 horas, no lote (93) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE 1"

-  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 217,60.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:44:38 horas, no lote (94) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE

1.½" -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às

13:28:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:28:47 horas, no lote (94) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE

1.½" -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

12:46:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:46:48 horas, no lote (94) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE

1.½" -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:46:48 horas, no lote (94) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE

1.½" -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 99,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:44:52 horas, no lote (95) - DESEMPENADEIRAS DE MADEIRA

PARA APLICAÇÃO DE MASSA -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No
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dia 08/03/2022, às 13:28:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:28:51 horas, no lote (95) - DESEMPENADEIRAS DE MADEIRA

PARA APLICAÇÃO DE MASSA -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo

em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 12:47:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:47:04 horas, no lote (95) - DESEMPENADEIRAS DE MADEIRA

PARA APLICAÇÃO DE MASSA -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que

não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:47:04 horas, no lote (95) - DESEMPENADEIRAS DE MADEIRA

PARA APLICAÇÃO DE MASSA -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 99,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:43:27 horas, no lote (96) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE

10" X 1/8 X 3/4 - TELA DUPLA -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 13:28:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:28:57 horas, no lote (96) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE

10" X 1/8 X 3/4 - TELA DUPLA -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 12:47:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:47:27 horas, no lote (96) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE

10" X 1/8 X 3/4 - TELA DUPLA -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que

não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:47:27 horas, no lote (96) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE

10" X 1/8 X 3/4 - TELA DUPLA -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 247,50.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:46:29 horas, no lote (97) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE
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12" X 1/8 X 3/4 - TELA DUPLA -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 13:29:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:29:02 horas, no lote (97) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE

12" X 1/8 X 3/4 - TELA DUPLA -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 12:47:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:47:49 horas, no lote (97) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE

12" X 1/8 X 3/4 - TELA DUPLA -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que

não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:47:49 horas, no lote (97) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE

12" X 1/8 X 3/4 - TELA DUPLA -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 684,20.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:48:46 horas, no lote (98) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE

4.1/2" X 1/8" X 7/8" - TELA DUPLA -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:29:08 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:29:08 horas, no lote (98) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE

4.1/2" X 1/8" X 7/8" - TELA DUPLA -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante

VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando

aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto

ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:48:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:48:29 horas, no lote (98) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE

4.1/2" X 1/8" X 7/8" - TELA DUPLA -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista

que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:48:29 horas, no lote (98) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE

4.1/2" X 1/8" X 7/8" - TELA DUPLA -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

11/03/2022 Página 221 de 365



do lote da licitação á empresa GGV COMERCIAL EIRELI com o valor R$ 378,40.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:51:42 horas, no lote (99) - DISCO DE DESBASTE INDUSTRIAL

DE 4.½" -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022,

às 13:29:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:29:13 horas, no lote (99) - DISCO DE DESBASTE INDUSTRIAL

DE 4.½" -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

12:48:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:48:54 horas, no lote (99) - DISCO DE DESBASTE INDUSTRIAL

DE 4.½" -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:48:54 horas, no lote (99) - DISCO DE DESBASTE INDUSTRIAL

DE 4.½" -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 380,60.

 

    No dia 08/02/2022, às 12:01:43 horas, no lote (100) - DISCO LIXA 7" Nº 80 -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:29:19 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:29:19 horas, no lote (100) - DISCO LIXA 7" Nº 80 -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:49:54 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:49:54 horas, no lote (100) - DISCO LIXA 7" Nº 80 -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.
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    No dia 10/03/2022, às 12:49:54 horas, no lote (100) - DISCO LIXA 7" Nº 80 -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GGV COMERCIAL

EIRELI com o valor R$ 496,10.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:58:48 horas, no lote (101) - DISJUNTOR  MONOFÁSICO DE

60A -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às

13:29:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:29:34 horas, no lote (101) - DISJUNTOR  MONOFÁSICO DE

60A -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

12:50:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:50:36 horas, no lote (101) - DISJUNTOR  MONOFÁSICO DE

60A -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:50:36 horas, no lote (101) - DISJUNTOR  MONOFÁSICO DE

60A -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R$ 351,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 12:02:05 horas, no lote (102) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

CURVA "C" - 100A - 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 13:29:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:29:42 horas, no lote (102) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

CURVA "C" - 100A - 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 12:50:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:50:57 horas, no lote (102) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

CURVA "C" - 100A - 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que
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não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:50:57 horas, no lote (102) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

CURVA "C" - 100A - 220/400 V -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 3.780,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 12:01:00 horas, no lote (103) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

CURVA "C" - 150A - 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 13:29:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:29:47 horas, no lote (103) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

CURVA "C" - 150A - 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 12:51:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:51:13 horas, no lote (103) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

CURVA "C" - 150A - 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que

não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:51:13 horas, no lote (103) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

CURVA "C" - 150A - 220/400 V -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 5.080,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 12:01:59 horas, no lote (104) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

CURVA "C" - 175A - 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 13:29:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:29:53 horas, no lote (104) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

CURVA "C" - 175A - 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 12:51:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:51:30 horas, no lote (104) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,
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CURVA "C" - 175A - 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que

não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:51:30 horas, no lote (104) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

CURVA "C" - 175A - 220/400 V -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 2.490,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 11:57:31 horas, no lote (105) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

CURVA "C" - 200A - 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 13:29:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:29:57 horas, no lote (105) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

CURVA "C" - 200A - 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 12:52:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:52:20 horas, no lote (105) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

CURVA "C" - 200A - 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que

não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:52:20 horas, no lote (105) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

CURVA "C" - 200A - 220/400 V -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 3.980,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 12:07:21 horas, no lote (106) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

CURVA "C" - 32 A - 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 13:30:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:30:03 horas, no lote (106) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

CURVA "C" - 32 A - 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 12:52:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 10/03/2022, às 12:52:39 horas, no lote (106) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

CURVA "C" - 32 A - 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que

não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:52:39 horas, no lote (106) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

CURVA "C" - 32 A - 220/400 V -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o

valor R$ 6.800,00.

 

    No dia 08/02/2022, às 12:03:00 horas, no lote (107) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

CURVA "C" - 40A - 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 13:30:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:30:09 horas, no lote (107) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

CURVA "C" - 40A - 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 12:53:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:53:01 horas, no lote (107) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

CURVA "C" - 40A - 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:53:01 horas, no lote (107) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

CURVA "C" - 40A - 220/400 V -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 795,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 09:12:10 horas, no lote (108) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

CURVA "C" - 50 A - 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 08/03/2022, às 13:30:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:30:13 horas, no lote (108) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

CURVA "C" - 50 A - 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em
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vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 12:53:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:53:31 horas, no lote (108) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

CURVA "C" - 50 A - 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que

não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:53:31 horas, no lote (108) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

CURVA "C" - 50 A - 220/400 V -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 1.850,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 09:12:18 horas, no lote (109) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

CURVA "C" - 63 A - 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 08/03/2022, às 13:30:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:30:21 horas, no lote (109) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

CURVA "C" - 63 A - 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 12:53:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:53:53 horas, no lote (109) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

CURVA "C" - 63 A - 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que

não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:53:53 horas, no lote (109) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

CURVA "C" - 63 A - 220/400 V -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 900,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 09:13:21 horas, no lote (110) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

CURVA "C" - 70 A - 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 08/03/2022, às 13:30:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:30:28 horas, no lote (110) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

11/03/2022 Página 227 de 365



CURVA "C" - 70 A - 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 12:54:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:54:10 horas, no lote (110) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

CURVA "C" - 70 A - 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que

não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:54:10 horas, no lote (110) - DISJUNTOR DIN  TRIPOLAR,

CURVA "C" - 70 A - 220/400 V -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 1.150,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 09:18:23 horas, no lote (111) - DISJUNTOR DIN 16 A -

MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:30:44 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:30:44 horas, no lote (111) - DISJUNTOR DIN 16 A -

MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante

VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando

aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto

ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:58:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:58:22 horas, no lote (111) - DISJUNTOR DIN 16 A -

MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista

que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:58:22 horas, no lote (111) - DISJUNTOR DIN 16 A -

MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE

CONTRUCAO com o valor R$ 789,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 09:12:25 horas, no lote (112) - DISJUNTOR DIN 20 A -

MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O
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mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:30:49 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:30:49 horas, no lote (112) - DISJUNTOR DIN 20 A -

MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante

VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando

aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto

ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:58:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:58:58 horas, no lote (112) - DISJUNTOR DIN 20 A -

MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista

que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:58:58 horas, no lote (112) - DISJUNTOR DIN 20 A -

MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE

CONTRUCAO com o valor R$ 819,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 09:13:29 horas, no lote (113) - DISJUNTOR DIN 32 A -

MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:30:54 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:30:54 horas, no lote (113) - DISJUNTOR DIN 32 A -

MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante

VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando

aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto

ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:59:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:59:19 horas, no lote (113) - DISJUNTOR DIN 32 A -

MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista

que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:59:19 horas, no lote (113) - DISJUNTOR DIN 32 A -
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MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE

CONTRUCAO com o valor R$ 859,50.

 

    No dia 11/02/2022, às 09:15:41 horas, no lote (114) - DISJUNTOR DIN 40 A -

MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:30:59 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:30:59 horas, no lote (114) - DISJUNTOR DIN 40 A -

MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante

VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando

aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto

ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:59:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 12:59:40 horas, no lote (114) - DISJUNTOR DIN 40 A -

MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista

que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 12:59:40 horas, no lote (114) - DISJUNTOR DIN 40 A -

MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$

1.500,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 09:27:44 horas, no lote (115) - DISJUNTOR DIN 50 A -

MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 21/02/2022, às 08:55:43 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 21/02/2022, às 08:55:43 horas, no lote (115) - DISJUNTOR DIN 50 A -

MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE

ARAUJO - desclassificou o fornecedor: HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE

CONTRUCAO. No dia 08/03/2022, às 13:31:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:31:08 horas, no lote (115) - DISJUNTOR DIN 50 A -
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MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante

VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando

aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto

ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:00:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:00:01 horas, no lote (115) - DISJUNTOR DIN 50 A -

MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista

que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 13:00:01 horas, no lote (115) - DISJUNTOR DIN 50 A -

MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$

1.000,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 09:15:49 horas, no lote (116) - DISJUNTOR DIN 70 A -

MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:31:16 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:31:16 horas, no lote (116) - DISJUNTOR DIN 70 A -

MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante

VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando

aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto

ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:00:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:00:30 horas, no lote (116) - DISJUNTOR DIN 70 A -

MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista

que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 13:00:30 horas, no lote (116) - DISJUNTOR DIN 70 A -

MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$

2.450,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 09:15:57 horas, no lote (117) - DISJUNTOR DR BIPOLAR 25A/30
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A - 127/220V -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:31:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:31:23 horas, no lote (117) - DISJUNTOR DR BIPOLAR 25A/30

A - 127/220V -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 13:00:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:00:53 horas, no lote (117) - DISJUNTOR DR BIPOLAR 25A/30

A - 127/220V -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 13:00:53 horas, no lote (117) - DISJUNTOR DR BIPOLAR 25A/30

A - 127/220V -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 870,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 09:25:15 horas, no lote (118) - DISJUNTOR DR TERAPOLAR

25A/30 A - 127/220V -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 08/03/2022, às 13:31:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:31:30 horas, no lote (118) - DISJUNTOR DR TERAPOLAR

25A/30 A - 127/220V -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 13:01:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:01:09 horas, no lote (118) - DISJUNTOR DR TERAPOLAR

25A/30 A - 127/220V -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 13:01:09 horas, no lote (118) - DISJUNTOR DR TERAPOLAR

25A/30 A - 127/220V -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 5.000,00.
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    No dia 11/02/2022, às 09:25:23 horas, no lote (119) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 70

AMPERES -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:31:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:31:42 horas, no lote (119) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 70

AMPERES -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

13:01:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:01:23 horas, no lote (119) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 70

AMPERES -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 13:01:23 horas, no lote (119) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 70

AMPERES -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 1.800,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 09:23:05 horas, no lote (120) - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 50ª -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

13:31:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:31:48 horas, no lote (120) - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 50ª -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

13:04:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:04:00 horas, no lote (120) - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 50ª -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 13:04:00 horas, no lote (120) - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 50ª -
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pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J

CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 3.099,80.

 

    No dia 11/02/2022, às 09:32:14 horas, no lote (121) - DOBRADIÇA 3.½" CARTELADO

COM 03 UNIDADES -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 08/03/2022, às 13:32:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:32:08 horas, no lote (121) - DOBRADIÇA 3.½" CARTELADO

COM 03 UNIDADES -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 13:04:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:04:25 horas, no lote (121) - DOBRADIÇA 3.½" CARTELADO

COM 03 UNIDADES -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 13:04:25 horas, no lote (121) - DOBRADIÇA 3.½" CARTELADO

COM 03 UNIDADES -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 990,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 09:30:19 horas, no lote (122) - DOBRADIÇA VAI E VEM CART.

COM DUAS UNIDADES -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 08/03/2022, às 13:32:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:32:13 horas, no lote (122) - DOBRADIÇA VAI E VEM CART.

COM DUAS UNIDADES -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista

que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas

para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 13:04:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:04:40 horas, no lote (122) - DOBRADIÇA VAI E VEM CART.

COM DUAS UNIDADES -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.
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    No dia 10/03/2022, às 13:04:40 horas, no lote (122) - DOBRADIÇA VAI E VEM CART.

COM DUAS UNIDADES -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 14.500,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 09:27:35 horas, no lote (123) - ELETRODO PARA SOLDA (CAIXA

COM 1kG) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:32:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:32:18 horas, no lote (123) - ELETRODO PARA SOLDA (CAIXA

COM 1kG) -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

13:04:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:04:58 horas, no lote (123) - ELETRODO PARA SOLDA (CAIXA

COM 1kG) -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 13:04:58 horas, no lote (123) - ELETRODO PARA SOLDA (CAIXA

COM 1kG) -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 17.992,80.

 

    No dia 11/02/2022, às 09:32:30 horas, no lote (124) - ELETRODO PARA SOLDA 6013 -

2.25MM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:32:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:32:23 horas, no lote (124) - ELETRODO PARA SOLDA 6013 -

2.25MM -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

13:05:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:05:39 horas, no lote (124) - ELETRODO PARA SOLDA 6013 -

2.25MM -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o
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seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 13:05:39 horas, no lote (124) - ELETRODO PARA SOLDA 6013 -

2.25MM -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$

18.890,40.

 

    No dia 11/02/2022, às 09:29:56 horas, no lote (125) - ELETRODO PARA SOLDA 6013 -

3.25MM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:32:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:32:28 horas, no lote (125) - ELETRODO PARA SOLDA 6013 -

3.25MM -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

13:06:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:06:02 horas, no lote (125) - ELETRODO PARA SOLDA 6013 -

3.25MM -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 13:06:02 horas, no lote (125) - ELETRODO PARA SOLDA 6013 -

3.25MM -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 9.894,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 09:33:58 horas, no lote (126) - ELETRODUTO 1.1/4" PVC RIGIDO

ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3 METROS -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:32:34 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:32:34 horas, no lote (126) - ELETRODUTO 1.1/4" PVC RIGIDO

ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3 METROS -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante

VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando

aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto
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ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:06:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:06:23 horas, no lote (126) - ELETRODUTO 1.1/4" PVC RIGIDO

ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3 METROS -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora,

tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 13:06:23 horas, no lote (126) - ELETRODUTO 1.1/4" PVC RIGIDO

ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3 METROS -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o

valor R$ 5.496,40.

 

    No dia 11/02/2022, às 09:36:17 horas, no lote (127) - ELETRODUTO 1/2" PVC RIGIDO

ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3 METROS -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:32:39 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:32:39 horas, no lote (127) - ELETRODUTO 1/2" PVC RIGIDO

ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3 METROS -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante

VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando

aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto

ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:06:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:06:43 horas, no lote (127) - ELETRODUTO 1/2" PVC RIGIDO

ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3 METROS -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora,

tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 13:06:43 horas, no lote (127) - ELETRODUTO 1/2" PVC RIGIDO

ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3 METROS -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o

valor R$ 5.798,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 09:44:31 horas, no lote (128) - ELETRODUTO 3/4" PVC RIGIDO

ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3 METROS -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:32:44 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 08/03/2022, às 13:32:44 horas, no lote (128) - ELETRODUTO 3/4" PVC RIGIDO

ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3 METROS -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante

VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando

aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto

ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:07:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:07:04 horas, no lote (128) - ELETRODUTO 3/4" PVC RIGIDO

ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3 METROS -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora,

tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 13:07:04 horas, no lote (128) - ELETRODUTO 3/4" PVC RIGIDO

ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3 METROS -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o

valor R$ 4.399,20.

 

    No dia 11/02/2022, às 09:46:39 horas, no lote (129) - ENXADA ESTREITA DE 3,0L COM

CABO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:32:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:32:49 horas, no lote (129) - ENXADA ESTREITA DE 3,0L COM

CABO -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

13:07:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:07:50 horas, no lote (129) - ENXADA ESTREITA DE 3,0L COM

CABO -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 13:07:50 horas, no lote (129) - ENXADA ESTREITA DE 3,0L COM

CABO -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 1.599,95.

 

    No dia 11/02/2022, às 09:38:59 horas, no lote (130) - ENXADÃO ESTREITO DE 2,5L
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COM CABO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:33:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:33:07 horas, no lote (130) - ENXADÃO ESTREITO DE 2,5L

COM CABO -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 13:08:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:08:14 horas, no lote (130) - ENXADÃO ESTREITO DE 2,5L

COM CABO -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 13:08:14 horas, no lote (130) - ENXADÃO ESTREITO DE 2,5L

COM CABO -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$

999,90.

 

    No dia 11/02/2022, às 09:45:12 horas, no lote (131) - ESCADA EXTENSIVA

PROFISSIONAL COM 5M -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 21/02/2022, às 16:34:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/02/2022, às 16:34:32 horas, no lote (131) - ESCADA EXTENSIVA

PROFISSIONAL COM 5M -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO -

desclassificou o fornecedor: BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO. No dia

08/03/2022, às 13:33:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:33:30 horas, no lote (131) - ESCADA EXTENSIVA

PROFISSIONAL COM 5M -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 13:09:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:09:12 horas, no lote (131) - ESCADA EXTENSIVA
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PROFISSIONAL COM 5M -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 13:09:12 horas, no lote (131) - ESCADA EXTENSIVA

PROFISSIONAL COM 5M -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o

valor R$ 7.699,90.

 

    No dia 11/02/2022, às 09:57:13 horas, no lote (132) - ESMALTE SINTETICO  - GALÃO

3,6L COR A DEFINIR -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 08/03/2022, às 13:33:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:33:36 horas, no lote (132) - ESMALTE SINTETICO  - GALÃO

3,6L COR A DEFINIR -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista

que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas

para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 13:09:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:09:33 horas, no lote (132) - ESMALTE SINTETICO  - GALÃO

3,6L COR A DEFINIR -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 13:09:33 horas, no lote (132) - ESMALTE SINTETICO  - GALÃO

3,6L COR A DEFINIR -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 50.490,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 09:42:08 horas, no lote (133) - EXTENSÃO 4 SAÍDAS 2P+T COM

5M -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

13:33:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:33:41 horas, no lote (133) - EXTENSÃO 4 SAÍDAS 2P+T COM

5M -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às
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13:10:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:10:04 horas, no lote (133) - EXTENSÃO 4 SAÍDAS 2P+T COM

5M -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 13:10:04 horas, no lote (133) - EXTENSÃO 4 SAÍDAS 2P+T COM

5M -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J

CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 3.889,60.

 

    No dia 11/02/2022, às 09:51:01 horas, no lote (134) - FACÃO DE CARBONO 18" -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

13:33:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:33:47 horas, no lote (134) - FACÃO DE CARBONO 18" -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

13:10:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:10:21 horas, no lote (134) - FACÃO DE CARBONO 18" -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 13:10:21 horas, no lote (134) - FACÃO DE CARBONO 18" -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J

CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 2.099,90.

 

    No dia 11/02/2022, às 09:43:14 horas, no lote (135) - FECHADURA DE CILINDRO PARA

PORTA -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:33:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:33:53 horas, no lote (135) - FECHADURA DE CILINDRO PARA

PORTA -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu
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todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

13:10:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:10:43 horas, no lote (135) - FECHADURA DE CILINDRO PARA

PORTA -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 13:10:43 horas, no lote (135) - FECHADURA DE CILINDRO PARA

PORTA -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 4.100,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 09:52:45 horas, no lote (136) - FECHADURA DE SOBREPOR

PARA GAVETA OU ARMARIO COM CILINDRO CURTO - 22MM -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:33:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:33:58 horas, no lote (136) - FECHADURA DE SOBREPOR

PARA GAVETA OU ARMARIO COM CILINDRO CURTO - 22MM -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa

arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no

edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso

administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:11:19 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:11:19 horas, no lote (136) - FECHADURA DE SOBREPOR

PARA GAVETA OU ARMARIO COM CILINDRO CURTO - 22MM -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 13:11:19 horas, no lote (136) - FECHADURA DE SOBREPOR

PARA GAVETA OU ARMARIO COM CILINDRO CURTO - 22MM -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES

MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 1.050,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 09:53:33 horas, no lote (137) - FECHADURA DE SOBREPOR

PARA GAVETA OU ARMARIO COM CILINDRO LONGO - 31MM -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -
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servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:34:04 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:34:04 horas, no lote (137) - FECHADURA DE SOBREPOR

PARA GAVETA OU ARMARIO COM CILINDRO LONGO - 31MM -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa

arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no

edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso

administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:11:35 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:11:35 horas, no lote (137) - FECHADURA DE SOBREPOR

PARA GAVETA OU ARMARIO COM CILINDRO LONGO - 31MM -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 13:11:35 horas, no lote (137) - FECHADURA DE SOBREPOR

PARA GAVETA OU ARMARIO COM CILINDRO LONGO - 31MM -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES

MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 1.500,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 09:53:41 horas, no lote (138) - FECHADURA ELÉTRICA COM

ACIONAMENTO ELÉTRICO OU POR CHAVE. 12 VOLTS -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:34:10 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:34:10 horas, no lote (138) - FECHADURA ELÉTRICA COM

ACIONAMENTO ELÉTRICO OU POR CHAVE. 12 VOLTS -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa

arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no

edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso

administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:11:57 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:11:57 horas, no lote (138) - FECHADURA ELÉTRICA COM

ACIONAMENTO ELÉTRICO OU POR CHAVE. 12 VOLTS -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa

vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.
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    No dia 10/03/2022, às 13:11:57 horas, no lote (138) - FECHADURA ELÉTRICA COM

ACIONAMENTO ELÉTRICO OU POR CHAVE. 12 VOLTS -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES

MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 10.299,30.

 

    No dia 11/02/2022, às 10:01:02 horas, no lote (139) - FECHADURA EXTERNA EM

METAL CROMADO, MODELO L-700 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:34:19 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:34:19 horas, no lote (139) - FECHADURA EXTERNA EM

METAL CROMADO, MODELO L-700 -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante

VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando

aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto

ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:12:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:12:16 horas, no lote (139) - FECHADURA EXTERNA EM

METAL CROMADO, MODELO L-700 -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista

que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 13:12:16 horas, no lote (139) - FECHADURA EXTERNA EM

METAL CROMADO, MODELO L-700 -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 6.900,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 09:57:46 horas, no lote (140) - FECHADURA EXTERNA ZINCADO

E INOX - PROFUND. 3,8CM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 08/03/2022, às 13:34:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:34:25 horas, no lote (140) - FECHADURA EXTERNA ZINCADO

E INOX - PROFUND. 3,8CM -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 13:14:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:14:04 horas, no lote (140) - FECHADURA EXTERNA ZINCADO
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E INOX - PROFUND. 3,8CM -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 13:14:04 horas, no lote (140) - FECHADURA EXTERNA ZINCADO

E INOX - PROFUND. 3,8CM -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 3.099,60.

 

    No dia 11/02/2022, às 10:03:13 horas, no lote (141) - FECHADURA INTERNA PARA

PORTA -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:34:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:34:43 horas, no lote (141) - FECHADURA INTERNA PARA

PORTA -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

13:23:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:23:12 horas, no lote (141) - FECHADURA INTERNA PARA

PORTA -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 13:23:12 horas, no lote (141) - FECHADURA INTERNA PARA

PORTA -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 10.598,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 10:06:43 horas, no lote (142) - FECHADURA LINHA CROMADA

PARA BANHEIRO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia

08/03/2022, às 13:34:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:34:50 horas, no lote (142) - FECHADURA LINHA CROMADA

PARA BANHEIRO -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 13:23:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 10/03/2022, às 13:23:34 horas, no lote (142) - FECHADURA LINHA CROMADA

PARA BANHEIRO -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 13:23:34 horas, no lote (142) - FECHADURA LINHA CROMADA

PARA BANHEIRO -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 2.400,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 10:13:34 horas, no lote (143) - FECHADURA PARA PORTA DE

DIVISORIA - TUBULAR CHAVE E TRAVA -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:34:55 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:34:55 horas, no lote (143) - FECHADURA PARA PORTA DE

DIVISORIA - TUBULAR CHAVE E TRAVA -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante

VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando

aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto

ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:24:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:24:20 horas, no lote (143) - FECHADURA PARA PORTA DE

DIVISORIA - TUBULAR CHAVE E TRAVA -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em

vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 13:24:20 horas, no lote (143) - FECHADURA PARA PORTA DE

DIVISORIA - TUBULAR CHAVE E TRAVA -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE

CONTRUCAO com o valor R$ 5.499,60.

 

    No dia 11/02/2022, às 10:15:47 horas, no lote (144) - FECHADURA PARA PORTÃO DE

FERRO - 100MM, MODELO F1500 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:35:00 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:35:00 horas, no lote (144) - FECHADURA PARA PORTÃO DE
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FERRO - 100MM, MODELO F1500 -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante

VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando

aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto

ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:26:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:26:47 horas, no lote (144) - FECHADURA PARA PORTÃO DE

FERRO - 100MM, MODELO F1500 -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista

que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 13:26:47 horas, no lote (144) - FECHADURA PARA PORTÃO DE

FERRO - 100MM, MODELO F1500 -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO

com o valor R$ 3.698,20.

 

    No dia 11/02/2022, às 10:03:23 horas, no lote (145) - FECHADURA TIPO COLONIAL

COM CILINDRO - 40MM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 08/03/2022, às 13:35:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:35:05 horas, no lote (145) - FECHADURA TIPO COLONIAL

COM CILINDRO - 40MM -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 13:27:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:27:08 horas, no lote (145) - FECHADURA TIPO COLONIAL

COM CILINDRO - 40MM -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 13:27:08 horas, no lote (145) - FECHADURA TIPO COLONIAL

COM CILINDRO - 40MM -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o

valor R$ 4.199,80.

 

    No dia 11/02/2022, às 10:10:30 horas, no lote (146) - FERRO CA 50 16.0- 5/8 -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
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Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

13:35:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:35:12 horas, no lote (146) - FERRO CA 50 16.0- 5/8 -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

13:27:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:27:39 horas, no lote (146) - FERRO CA 50 16.0- 5/8 -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 13:27:39 horas, no lote (146) - FERRO CA 50 16.0- 5/8 -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J

CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 10.998,15.

 

    No dia 11/02/2022, às 10:10:38 horas, no lote (147) - FERRO CA 50 8.0- 5/16 -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

13:35:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:35:18 horas, no lote (147) - FERRO CA 50 8.0- 5/16 -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

13:29:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:29:34 horas, no lote (147) - FERRO CA 50 8.0- 5/16 -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 13:29:34 horas, no lote (147) - FERRO CA 50 8.0- 5/16 -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J

CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 7.599,90.
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    No dia 11/02/2022, às 10:24:00 horas, no lote (148) - FERRO CA 60 5.0 RETO -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

13:35:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:35:24 horas, no lote (148) - FERRO CA 60 5.0 RETO -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

13:30:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:30:44 horas, no lote (148) - FERRO CA 60 5.0 RETO -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 13:30:44 horas, no lote (148) - FERRO CA 60 5.0 RETO -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 1.599,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 10:11:33 horas, no lote (149) - FERROLHO 5" EM FERRO

CROMADO COM PARAFUSO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 08/03/2022, às 13:35:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:35:31 horas, no lote (149) - FERROLHO 5" EM FERRO

CROMADO COM PARAFUSO -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 13:32:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:32:07 horas, no lote (149) - FERROLHO 5" EM FERRO

CROMADO COM PARAFUSO -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que

não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 13:32:07 horas, no lote (149) - FERROLHO 5" EM FERRO

CROMADO COM PARAFUSO -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do
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lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO

com o valor R$ 489,25.

 

    No dia 11/02/2022, às 10:11:41 horas, no lote (150) - FERROLHO CHATO AÇO

(CROMADO-ZINCADO) 4" -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 08/03/2022, às 13:35:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:35:38 horas, no lote (150) - FERROLHO CHATO AÇO

(CROMADO-ZINCADO) 4" -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 13:32:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 13:32:34 horas, no lote (150) - FERROLHO CHATO AÇO

(CROMADO-ZINCADO) 4" -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 13:32:34 horas, no lote (150) - FERROLHO CHATO AÇO

(CROMADO-ZINCADO) 4" -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 489,25.

 

    No dia 11/02/2022, às 10:34:31 horas, no lote (151) - FILTRO DE LINHA 4 SAÍDAS 2P+T

COM 1,3M -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:35:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:35:54 horas, no lote (151) - FILTRO DE LINHA 4 SAÍDAS 2P+T

COM 1,3M -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

15:43:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 15:43:34 horas, no lote (151) - FILTRO DE LINHA 4 SAÍDAS 2P+T

COM 1,3M -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

11/03/2022 Página 250 de 365



 

    No dia 10/03/2022, às 15:43:34 horas, no lote (151) - FILTRO DE LINHA 4 SAÍDAS 2P+T

COM 1,3M -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 3.400,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 10:39:08 horas, no lote (152) - FIO FLEXÍVEL TORCIDO 2X14 -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

13:36:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:36:00 horas, no lote (152) - FIO FLEXÍVEL TORCIDO 2X14 -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

15:56:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 15:56:04 horas, no lote (152) - FIO FLEXÍVEL TORCIDO 2X14 -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 15:56:04 horas, no lote (152) - FIO FLEXÍVEL TORCIDO 2X14 -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 17.399,20.

 

    No dia 11/02/2022, às 10:23:36 horas, no lote (153) - FIO PARALELO 1.5 -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:36:10 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:36:10 horas, no lote (153) - FIO PARALELO 1.5 -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 15:56:42 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 15:56:42 horas, no lote (153) - FIO PARALELO 1.5 -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

11/03/2022 Página 251 de 365



empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 15:56:42 horas, no lote (153) - FIO PARALELO 1.5 -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 14.999,40.

 

    No dia 11/02/2022, às 10:39:41 horas, no lote (154) - FIO TELEFÔNICO 4P X 0,40MM

100M -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:36:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:36:19 horas, no lote (154) - FIO TELEFÔNICO 4P X 0,40MM

100M -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

16:02:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:02:24 horas, no lote (154) - FIO TELEFÔNICO 4P X 0,40MM

100M -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:02:24 horas, no lote (154) - FIO TELEFÔNICO 4P X 0,40MM

100M -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI com o valor R$ 24.246,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 10:21:54 horas, no lote (155) - FITA CREPE USO GERAL 19X50M

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

13:36:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:36:30 horas, no lote (155) - FITA CREPE USO GERAL 19X50M

-  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

16:04:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:04:19 horas, no lote (155) - FITA CREPE USO GERAL 19X50M
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-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:04:19 horas, no lote (155) - FITA CREPE USO GERAL 19X50M

-  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 219,70.

 

    No dia 11/02/2022, às 10:32:11 horas, no lote (156) - FITA ZEBRADA 70X200M -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

13:36:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:36:36 horas, no lote (156) - FITA ZEBRADA 70X200M -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

16:08:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:08:39 horas, no lote (156) - FITA ZEBRADA 70X200M -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:08:39 horas, no lote (156) - FITA ZEBRADA 70X200M -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J

CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 567,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 10:22:18 horas, no lote (157) - FOICE ROÇADEIRA COM CABO -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

13:36:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:36:41 horas, no lote (157) - FOICE ROÇADEIRA COM CABO -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

16:09:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 10/03/2022, às 16:09:00 horas, no lote (157) - FOICE ROÇADEIRA COM CABO -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:09:00 horas, no lote (157) - FOICE ROÇADEIRA COM CABO -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 4.290,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 10:34:38 horas, no lote (158) - FORCADO 10 DENTES COM

CABO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:36:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:36:47 horas, no lote (158) - FORCADO 10 DENTES COM

CABO -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

16:09:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:09:25 horas, no lote (158) - FORCADO 10 DENTES COM

CABO -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:09:25 horas, no lote (158) - FORCADO 10 DENTES COM

CABO -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 3.400,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 10:34:22 horas, no lote (159) - FURADEIRA DE IMPACTO 550W -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

13:36:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:36:55 horas, no lote (159) - FURADEIRA DE IMPACTO 550W -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual
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interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

16:11:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:11:24 horas, no lote (159) - FURADEIRA DE IMPACTO 550W -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:11:24 horas, no lote (159) - FURADEIRA DE IMPACTO 550W -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GO

VENDAS ELETRONICAS EIRELI com o valor R$ 6.798,66.

 

    No dia 11/02/2022, às 10:39:00 horas, no lote (160) - HASTE DE COBRE DE 1/2" COM

2,0M -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

13:37:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:37:10 horas, no lote (160) - HASTE DE COBRE DE 1/2" COM

2,0M -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

16:12:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:12:19 horas, no lote (160) - HASTE DE COBRE DE 1/2" COM

2,0M -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:12:19 horas, no lote (160) - HASTE DE COBRE DE 1/2" COM

2,0M -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R

J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 400,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 10:43:03 horas, no lote (161) - ISOLADOR ROLDANA CERÂMICO

72X72 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:41:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:41:11 horas, no lote (161) - ISOLADOR ROLDANA CERÂMICO

72X72 -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o
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seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

16:15:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:15:14 horas, no lote (161) - ISOLADOR ROLDANA CERÂMICO

72X72 -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:15:14 horas, no lote (161) - ISOLADOR ROLDANA CERÂMICO

72X72 -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 560,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 10:44:40 horas, no lote (162) - ISOLANTE ESPONJOSO

BLINDADO BRANCO 5/8 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 08/03/2022, às 13:41:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:41:17 horas, no lote (162) - ISOLANTE ESPONJOSO

BLINDADO BRANCO 5/8 -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 16:15:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:15:41 horas, no lote (162) - ISOLANTE ESPONJOSO

BLINDADO BRANCO 5/8 -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:15:41 horas, no lote (162) - ISOLANTE ESPONJOSO

BLINDADO BRANCO 5/8 -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o

valor R$ 350,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 10:37:10 horas, no lote (163) - ISOLANTE ESPONJOSO

BLINDADO PRETO 1/2 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 08/03/2022, às 13:41:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 08/03/2022, às 13:41:22 horas, no lote (163) - ISOLANTE ESPONJOSO

BLINDADO PRETO 1/2 -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista

que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas

para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 16:17:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:17:35 horas, no lote (163) - ISOLANTE ESPONJOSO

BLINDADO PRETO 1/2 -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:17:35 horas, no lote (163) - ISOLANTE ESPONJOSO

BLINDADO PRETO 1/2 -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o

valor R$ 270,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 10:56:42 horas, no lote (164) - JOELHO DE 45° DE 50MM

ESGOTO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:41:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:41:28 horas, no lote (164) - JOELHO DE 45° DE 50MM

ESGOTO -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

16:18:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:18:01 horas, no lote (164) - JOELHO DE 45° DE 50MM

ESGOTO -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:18:01 horas, no lote (164) - JOELHO DE 45° DE 50MM

ESGOTO -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$

902,40.
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    No dia 11/02/2022, às 10:47:44 horas, no lote (165) - JOELHO EM PVC 100MM 90°

ESGOTO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:41:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:41:35 horas, no lote (165) - JOELHO EM PVC 100MM 90°

ESGOTO -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

16:19:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:19:44 horas, no lote (165) - JOELHO EM PVC 100MM 90°

ESGOTO -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:19:44 horas, no lote (165) - JOELHO EM PVC 100MM 90°

ESGOTO -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$

1.600,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 10:45:50 horas, no lote (166) - JOELHO EM PVC 150MM 90º

ESGOTO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:41:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:41:41 horas, no lote (166) - JOELHO EM PVC 150MM 90º

ESGOTO -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

16:20:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:20:53 horas, no lote (166) - JOELHO EM PVC 150MM 90º

ESGOTO -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:20:53 horas, no lote (166) - JOELHO EM PVC 150MM 90º
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ESGOTO -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 3.338,70.

 

    No dia 11/02/2022, às 10:48:47 horas, no lote (167) - JOELHO EM PVC 32MM 45°

SOLDÁVEL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:41:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:41:51 horas, no lote (167) - JOELHO EM PVC 32MM 45°

SOLDÁVEL -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 16:21:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:21:25 horas, no lote (167) - JOELHO EM PVC 32MM 45°

SOLDÁVEL -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:21:25 horas, no lote (167) - JOELHO EM PVC 32MM 45°

SOLDÁVEL -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 339,20.

 

    No dia 11/02/2022, às 10:47:53 horas, no lote (168) - JOELHO EM PVC 32MM 90°

SOLDÁVEL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:41:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:41:57 horas, no lote (168) - JOELHO EM PVC 32MM 90°

SOLDÁVEL -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 16:21:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:21:41 horas, no lote (168) - JOELHO EM PVC 32MM 90°

SOLDÁVEL -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.
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    No dia 10/03/2022, às 16:21:41 horas, no lote (168) - JOELHO EM PVC 32MM 90°

SOLDÁVEL -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 300,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 11:02:35 horas, no lote (169) - JOELHO EM PVC 40MM 90°

ESGOTO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:42:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:42:02 horas, no lote (169) - JOELHO EM PVC 40MM 90°

ESGOTO -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

16:22:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:22:03 horas, no lote (169) - JOELHO EM PVC 40MM 90°

ESGOTO -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:22:03 horas, no lote (169) - JOELHO EM PVC 40MM 90°

ESGOTO -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$

320,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 10:51:56 horas, no lote (170) - JOELHO EM PVC 40MM 90°

SOLDÁVEL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:42:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:42:07 horas, no lote (170) - JOELHO EM PVC 40MM 90°

SOLDÁVEL -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 16:25:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:25:43 horas, no lote (170) - JOELHO EM PVC 40MM 90°
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SOLDÁVEL -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:25:43 horas, no lote (170) - JOELHO EM PVC 40MM 90°

SOLDÁVEL -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 629,30.

 

    No dia 11/02/2022, às 10:52:05 horas, no lote (171) - JOELHO EM PVC 50MM 90° -

ESGOTO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:42:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:42:22 horas, no lote (171) - JOELHO EM PVC 50MM 90° -

ESGOTO -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

16:29:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:29:13 horas, no lote (171) - JOELHO EM PVC 50MM 90° -

ESGOTO -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:29:13 horas, no lote (171) - JOELHO EM PVC 50MM 90° -

ESGOTO -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 588,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 10:59:40 horas, no lote (172) - JOELHO EM PVC 50MM 90°

SOLDÁVEL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:42:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:42:27 horas, no lote (172) - JOELHO EM PVC 50MM 90°

SOLDÁVEL -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 16:29:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 10/03/2022, às 16:29:56 horas, no lote (172) - JOELHO EM PVC 50MM 90°

SOLDÁVEL -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:29:56 horas, no lote (172) - JOELHO EM PVC 50MM 90°

SOLDÁVEL -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 697,50.

 

    No dia 11/02/2022, às 10:56:49 horas, no lote (173) - JOELHO EM PVC 60MM 90°

SOLDÁVEL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:42:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:42:33 horas, no lote (173) - JOELHO EM PVC 60MM 90°

SOLDÁVEL -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 16:30:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:30:59 horas, no lote (173) - JOELHO EM PVC 60MM 90°

SOLDÁVEL -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:30:59 horas, no lote (173) - JOELHO EM PVC 60MM 90°

SOLDÁVEL -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 786,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 11:09:34 horas, no lote (174) - KIT DE REPARO PARA CAIXA

ACOPLADA -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:42:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:42:38 horas, no lote (174) - KIT DE REPARO PARA CAIXA

ACOPLADA -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para
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eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 16:31:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:31:17 horas, no lote (174) - KIT DE REPARO PARA CAIXA

ACOPLADA -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:31:17 horas, no lote (174) - KIT DE REPARO PARA CAIXA

ACOPLADA -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 7.900,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 11:01:25 horas, no lote (175) - KIT REPARO UNIVERSAL P/

CAIXA DESCARGA ACOPLADA - ACIONAMENTO LATERAL -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:42:45 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:42:45 horas, no lote (175) - KIT REPARO UNIVERSAL P/

CAIXA DESCARGA ACOPLADA - ACIONAMENTO LATERAL -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa

arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no

edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso

administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:34:49 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:34:49 horas, no lote (175) - KIT REPARO UNIVERSAL P/

CAIXA DESCARGA ACOPLADA - ACIONAMENTO LATERAL -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:34:49 horas, no lote (175) - KIT REPARO UNIVERSAL P/

CAIXA DESCARGA ACOPLADA - ACIONAMENTO LATERAL -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES

MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 4.999,50.

 

    No dia 11/02/2022, às 11:09:25 horas, no lote (176) - KIT REPARO UNIVERSAL P/

CAIXA DESCARGA ACOPLADA - ACIONAMENTO SUPERIOR -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:42:50 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:42:50 horas, no lote (176) - KIT REPARO UNIVERSAL P/

CAIXA DESCARGA ACOPLADA - ACIONAMENTO SUPERIOR -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa

arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no

edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso

administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:35:16 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:35:16 horas, no lote (176) - KIT REPARO UNIVERSAL P/

CAIXA DESCARGA ACOPLADA - ACIONAMENTO SUPERIOR -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:35:16 horas, no lote (176) - KIT REPARO UNIVERSAL P/

CAIXA DESCARGA ACOPLADA - ACIONAMENTO SUPERIOR -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES

MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 12.999,25.

 

    No dia 11/02/2022, às 11:09:45 horas, no lote (177) - KIT REPARO UNIVERSAL P/

CAIXA DESCARGA ACOPLADA - ACIONAMENTO SUPERIOR DUAL FLUX (DUPLO

ACIONAMENTO) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia

08/03/2022, às 13:42:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:42:55 horas, no lote (177) - KIT REPARO UNIVERSAL P/

CAIXA DESCARGA ACOPLADA - ACIONAMENTO SUPERIOR DUAL FLUX (DUPLO

ACIONAMENTO) -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 16:35:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:35:39 horas, no lote (177) - KIT REPARO UNIVERSAL P/

CAIXA DESCARGA ACOPLADA - ACIONAMENTO SUPERIOR DUAL FLUX (DUPLO

ACIONAMENTO) -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.
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    No dia 10/03/2022, às 16:35:39 horas, no lote (177) - KIT REPARO UNIVERSAL P/

CAIXA DESCARGA ACOPLADA - ACIONAMENTO SUPERIOR DUAL FLUX (DUPLO

ACIONAMENTO) -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 14.999,25.

 

    No dia 11/02/2022, às 11:02:49 horas, no lote (178) - LÂMPADA DE LED 12W -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 21/02/2022, às

16:35:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/02/2022, às 16:35:42 horas, no lote (178) - LÂMPADA DE LED 12W -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor:

BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO. No dia 08/03/2022, às 13:43:00 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:43:00 horas, no lote (178) - LÂMPADA DE LED 12W -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

16:40:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:40:43 horas, no lote (178) - LÂMPADA DE LED 12W -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:40:43 horas, no lote (178) - LÂMPADA DE LED 12W -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 7.296,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 11:19:06 horas, no lote (179) - LÂMPADA DE LED 23W -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

13:43:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:43:07 horas, no lote (179) - LÂMPADA DE LED 23W -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as
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exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

16:41:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:41:05 horas, no lote (179) - LÂMPADA DE LED 23W -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:41:05 horas, no lote (179) - LÂMPADA DE LED 23W -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 18.996,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 12:05:55 horas, no lote (180) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL

220V - 18W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:43:12 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:43:12 horas, no lote (180) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL

220V - 18W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante

VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando

aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto

ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:41:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:41:24 horas, no lote (180) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL

220V - 18W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora,

tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:41:24 horas, no lote (180) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL

220V - 18W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES

MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 12.000,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 11:22:37 horas, no lote (181) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL

220V - 25W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:43:29 horas, a situação do lote foi
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finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:43:29 horas, no lote (181) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL

220V - 25W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante

VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando

aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto

ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:42:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:42:01 horas, no lote (181) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL

220V - 25W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora,

tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:42:01 horas, no lote (181) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL

220V - 25W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LOURINALDO MATERIAIS DE

CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R$ 26.191,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 11:47:38 horas, no lote (182) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL

220V - 50W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:43:36 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:43:36 horas, no lote (182) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL

220V - 50W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante

VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando

aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto

ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:42:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:42:27 horas, no lote (182) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL

220V - 50W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora,

tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:42:27 horas, no lote (182) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL

220V - 50W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LOURINALDO MATERIAIS DE
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CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R$ 36.892,80.

 

    No dia 11/02/2022, às 11:19:21 horas, no lote (183) - LAMPADA METÁLICA 400W -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

13:43:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:43:41 horas, no lote (183) - LAMPADA METÁLICA 400W -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

16:43:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:43:08 horas, no lote (183) - LAMPADA METÁLICA 400W -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:43:08 horas, no lote (183) - LAMPADA METÁLICA 400W -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J

CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 38.996,10.

 

    No dia 11/02/2022, às 11:18:57 horas, no lote (184) - LÂMPADA TUBULAR LED 9W -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

13:43:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:43:47 horas, no lote (184) - LÂMPADA TUBULAR LED 9W -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

16:43:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:43:30 horas, no lote (184) - LÂMPADA TUBULAR LED 9W -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.
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    No dia 10/03/2022, às 16:43:30 horas, no lote (184) - LÂMPADA TUBULAR LED 9W -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 21.990,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 11:20:20 horas, no lote (185) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE

150W -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 18/02/2022,

às 11:09:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/02/2022, às 11:09:17 horas, no lote (185) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE

150W -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o

fornecedor: META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI. No dia

08/03/2022, às 13:43:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:43:59 horas, no lote (185) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE

150W -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

16:43:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:43:57 horas, no lote (185) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE

150W -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:43:57 horas, no lote (185) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE

150W -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 32.703,80.

 

    No dia 11/02/2022, às 11:22:50 horas, no lote (186) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE

250W -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:44:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:44:04 horas, no lote (186) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE

250W -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual
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interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

16:44:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:44:36 horas, no lote (186) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE

250W -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:44:36 horas, no lote (186) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE

250W -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 38.895,10.

 

    No dia 11/02/2022, às 11:26:34 horas, no lote (187) - LAVATÓRIO DE LOUÇA SIMPLES -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

13:44:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:44:10 horas, no lote (187) - LAVATÓRIO DE LOUÇA SIMPLES -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

16:45:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:45:03 horas, no lote (187) - LAVATÓRIO DE LOUÇA SIMPLES -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:45:03 horas, no lote (187) - LAVATÓRIO DE LOUÇA SIMPLES -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 2.199,60.

 

    No dia 11/02/2022, às 11:29:22 horas, no lote (188) - LAVATÓRIO PLÁSTICO

COMPLETO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:44:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:44:17 horas, no lote (188) - LAVATÓRIO PLÁSTICO

COMPLETO -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da
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alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 16:45:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:45:35 horas, no lote (188) - LAVATÓRIO PLÁSTICO

COMPLETO -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:45:35 horas, no lote (188) - LAVATÓRIO PLÁSTICO

COMPLETO -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R$ 889,80.

 

    No dia 11/02/2022, às 11:37:52 horas, no lote (189) - LIXA DE MADEIRA DE 100 -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

13:44:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:44:22 horas, no lote (189) - LIXA DE MADEIRA DE 100 -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

16:45:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:45:54 horas, no lote (189) - LIXA DE MADEIRA DE 100 -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:45:54 horas, no lote (189) - LIXA DE MADEIRA DE 100 -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 290,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 11:34:00 horas, no lote (190) - LIXA DE MADEIRA DE 150 -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

13:44:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 08/03/2022, às 13:44:28 horas, no lote (190) - LIXA DE MADEIRA DE 150 -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

16:46:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:46:18 horas, no lote (190) - LIXA DE MADEIRA DE 150 -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:46:18 horas, no lote (190) - LIXA DE MADEIRA DE 150 -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J

CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 300,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 11:30:18 horas, no lote (191) - LIXA DE MADEIRA FINA N°100;

120; 140 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:44:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:44:48 horas, no lote (191) - LIXA DE MADEIRA FINA N°100;

120; 140 -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

16:47:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:47:30 horas, no lote (191) - LIXA DE MADEIRA FINA N°100;

120; 140 -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:47:30 horas, no lote (191) - LIXA DE MADEIRA FINA N°100;

120; 140 -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 480,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 11:33:49 horas, no lote (192) - LIXA DE MADEIRA GROSSA

N°60;80 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,
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às 13:44:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:44:54 horas, no lote (192) - LIXA DE MADEIRA GROSSA

N°60;80 -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

16:47:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:47:52 horas, no lote (192) - LIXA DE MADEIRA GROSSA

N°60;80 -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:47:52 horas, no lote (192) - LIXA DE MADEIRA GROSSA

N°60;80 -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$

150,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 11:44:31 horas, no lote (193) - LIXA FERRO Nº 80 -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:45:00 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:45:00 horas, no lote (193) - LIXA FERRO Nº 80 -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:48:24 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:48:24 horas, no lote (193) - LIXA FERRO Nº 80 -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:48:24 horas, no lote (193) - LIXA FERRO Nº 80 -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GGV COMERCIAL

EIRELI com o valor R$ 2.089,50.

 

    No dia 11/02/2022, às 11:37:19 horas, no lote (194) - LIXA MASSA Nº 80 -  a situação do
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lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:46:16 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:46:16 horas, no lote (194) - LIXA MASSA Nº 80 -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:48:42 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:48:42 horas, no lote (194) - LIXA MASSA Nº 80 -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:48:42 horas, no lote (194) - LIXA MASSA Nº 80 -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GGV COMERCIAL

EIRELI com o valor R$ 643,50.

 

    No dia 11/02/2022, às 11:55:20 horas, no lote (195) - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL

COM 50 LITROS -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia

08/03/2022, às 13:46:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:46:21 horas, no lote (195) - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL

COM 50 LITROS -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 16:49:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:49:11 horas, no lote (195) - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL

COM 50 LITROS -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:49:11 horas, no lote (195) - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL

COM 50 LITROS -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$

11.850,00.
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    No dia 11/02/2022, às 11:54:54 horas, no lote (196) - LONA EM PVC REFORÇADA E

FORRADA 6 X 6M COM ILHOES -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:46:27 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:46:27 horas, no lote (196) - LONA EM PVC REFORÇADA E

FORRADA 6 X 6M COM ILHOES -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo

em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

10/03/2022, às 16:49:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:49:34 horas, no lote (196) - LONA EM PVC REFORÇADA E

FORRADA 6 X 6M COM ILHOES -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista

que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:49:34 horas, no lote (196) - LONA EM PVC REFORÇADA E

FORRADA 6 X 6M COM ILHOES -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o

valor R$ 12.499,85.

 

    No dia 11/02/2022, às 11:50:15 horas, no lote (197) - LUVA DE ALGODÃO -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:46:32 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:46:32 horas, no lote (197) - LUVA DE ALGODÃO -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:49:58 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:49:58 horas, no lote (197) - LUVA DE ALGODÃO -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.
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    No dia 10/03/2022, às 16:49:58 horas, no lote (197) - LUVA DE ALGODÃO -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 748,80.

 

    No dia 11/02/2022, às 11:49:56 horas, no lote (198) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA

FRIA DE 20MM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:46:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:46:38 horas, no lote (198) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA

FRIA DE 20MM -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 16:50:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:50:20 horas, no lote (198) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA

FRIA DE 20MM -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:50:20 horas, no lote (198) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA

FRIA DE 20MM -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$

800,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 11:50:06 horas, no lote (199) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA

FRIA DE 25MM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:46:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:46:43 horas, no lote (199) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA

FRIA DE 25MM -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 16:50:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:50:46 horas, no lote (199) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA
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FRIA DE 25MM -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:50:46 horas, no lote (199) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA

FRIA DE 25MM -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$

1.700,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 11:58:33 horas, no lote (200) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA

FRIA DE 32MM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:46:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:46:47 horas, no lote (200) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA

FRIA DE 32MM -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 16:51:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:51:23 horas, no lote (200) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA

FRIA DE 32MM -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:51:23 horas, no lote (200) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA

FRIA DE 32MM -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$

1.800,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 11:50:23 horas, no lote (201) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA

FRIA DE 40MM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:48:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:48:03 horas, no lote (201) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA

FRIA DE 40MM -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para
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eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 16:52:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:52:03 horas, no lote (201) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA

FRIA DE 40MM -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:52:03 horas, no lote (201) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA

FRIA DE 40MM -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 2.600,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 11:55:10 horas, no lote (202) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA

FRIA DE 50MM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:48:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:48:09 horas, no lote (202) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA

FRIA DE 50MM -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 16:52:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:52:35 horas, no lote (202) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA

FRIA DE 50MM -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:52:35 horas, no lote (202) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA

FRIA DE 50MM -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 2.100,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 12:10:00 horas, no lote (203) - LUVA DE PVC 100MM ESGOTO -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

13:48:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:48:14 horas, no lote (203) - LUVA DE PVC 100MM ESGOTO -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o
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seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

16:53:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:53:12 horas, no lote (203) - LUVA DE PVC 100MM ESGOTO -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:53:12 horas, no lote (203) - LUVA DE PVC 100MM ESGOTO -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R$ 3.999,90.

 

    No dia 11/02/2022, às 12:04:55 horas, no lote (204) - LUVA DE PVC 150MM ESGOTO -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

13:48:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:48:19 horas, no lote (204) - LUVA DE PVC 150MM ESGOTO -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

16:53:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:53:36 horas, no lote (204) - LUVA DE PVC 150MM ESGOTO -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:53:36 horas, no lote (204) - LUVA DE PVC 150MM ESGOTO -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J

CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 15.999,60.

 

    No dia 11/02/2022, às 12:09:20 horas, no lote (205) - LUVA DE PVC 20MM SOLDÁVEL -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

13:48:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 08/03/2022, às 13:48:26 horas, no lote (205) - LUVA DE PVC 20MM SOLDÁVEL -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

16:53:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:53:57 horas, no lote (205) - LUVA DE PVC 20MM SOLDÁVEL -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:53:57 horas, no lote (205) - LUVA DE PVC 20MM SOLDÁVEL -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 300,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 12:07:17 horas, no lote (206) - LUVA DE PVC 25MM SOLDÁVEL -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

13:48:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:48:32 horas, no lote (206) - LUVA DE PVC 25MM SOLDÁVEL -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

16:54:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:54:31 horas, no lote (206) - LUVA DE PVC 25MM SOLDÁVEL -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:54:31 horas, no lote (206) - LUVA DE PVC 25MM SOLDÁVEL -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 306,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 12:01:54 horas, no lote (207) - LUVA DE PVC 32MM SOLDÁVEL -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às
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13:48:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:48:37 horas, no lote (207) - LUVA DE PVC 32MM SOLDÁVEL -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

16:56:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:56:03 horas, no lote (207) - LUVA DE PVC 32MM SOLDÁVEL -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:56:03 horas, no lote (207) - LUVA DE PVC 32MM SOLDÁVEL -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 594,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 12:17:49 horas, no lote (208) - LUVA DE PVC 40MM SOLDÁVEL -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

13:48:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:48:44 horas, no lote (208) - LUVA DE PVC 40MM SOLDÁVEL -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

16:56:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:56:32 horas, no lote (208) - LUVA DE PVC 40MM SOLDÁVEL -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:56:32 horas, no lote (208) - LUVA DE PVC 40MM SOLDÁVEL -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 546,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 12:06:03 horas, no lote (209) - LUVA DE PVC 50MM ESGOTO -  a
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situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

13:48:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:48:50 horas, no lote (209) - LUVA DE PVC 50MM ESGOTO -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

16:56:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:56:58 horas, no lote (209) - LUVA DE PVC 50MM ESGOTO -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:56:58 horas, no lote (209) - LUVA DE PVC 50MM ESGOTO -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J

CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 895,70.

 

    No dia 11/02/2022, às 12:13:40 horas, no lote (210) - LUVA DE PVC 50MM SOLDÁVEL -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

13:48:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:48:57 horas, no lote (210) - LUVA DE PVC 50MM SOLDÁVEL -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

16:57:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:57:34 horas, no lote (210) - LUVA DE PVC 50MM SOLDÁVEL -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:57:34 horas, no lote (210) - LUVA DE PVC 50MM SOLDÁVEL -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J

CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 1.958,40.
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    No dia 11/02/2022, às 12:13:47 horas, no lote (211) - LUVA DE PVC 60MM SOLDÁVEL -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

13:49:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:49:23 horas, no lote (211) - LUVA DE PVC 60MM SOLDÁVEL -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

16:58:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:58:04 horas, no lote (211) - LUVA DE PVC 60MM SOLDÁVEL -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:58:04 horas, no lote (211) - LUVA DE PVC 60MM SOLDÁVEL -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 1.948,20.

 

    No dia 11/02/2022, às 12:13:54 horas, no lote (212) - LUVA DE PVC 75MM ESGOTO -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

13:49:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:49:29 horas, no lote (212) - LUVA DE PVC 75MM ESGOTO -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

16:58:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:58:23 horas, no lote (212) - LUVA DE PVC 75MM ESGOTO -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:58:23 horas, no lote (212) - LUVA DE PVC 75MM ESGOTO -
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pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J

CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 2.100,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 12:16:46 horas, no lote (213) - LUVA EM PVC COM 02 ANÉIS DE

BORRACHA 32MM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia

08/03/2022, às 13:49:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:49:34 horas, no lote (213) - LUVA EM PVC COM 02 ANÉIS DE

BORRACHA 32MM -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 16:58:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:58:51 horas, no lote (213) - LUVA EM PVC COM 02 ANÉIS DE

BORRACHA 32MM -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:58:51 horas, no lote (213) - LUVA EM PVC COM 02 ANÉIS DE

BORRACHA 32MM -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 899,20.

 

    No dia 11/02/2022, às 12:16:59 horas, no lote (214) - LUVA NITRILICA PRETA

TAMANHO M -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:49:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:49:40 horas, no lote (214) - LUVA NITRILICA PRETA

TAMANHO M -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 16:59:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:59:17 horas, no lote (214) - LUVA NITRILICA PRETA

TAMANHO M -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.
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    No dia 10/03/2022, às 16:59:17 horas, no lote (214) - LUVA NITRILICA PRETA

TAMANHO M -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 8.000,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 12:17:42 horas, no lote (215) - LUVA PARA TUBO DE

ELETRODUTO ROSCÁVEL DE ¾" -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:49:53 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:49:53 horas, no lote (215) - LUVA PARA TUBO DE

ELETRODUTO ROSCÁVEL DE ¾" -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante

VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando

aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto

ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:59:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 16:59:41 horas, no lote (215) - LUVA PARA TUBO DE

ELETRODUTO ROSCÁVEL DE ¾" -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista

que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 16:59:41 horas, no lote (215) - LUVA PARA TUBO DE

ELETRODUTO ROSCÁVEL DE ¾" -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 60,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 12:17:56 horas, no lote (216) - LUVA RASPA DE COURO 40CM

COM PUNHO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:49:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:49:58 horas, no lote (216) - LUVA RASPA DE COURO 40CM

COM PUNHO -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022,

às 17:02:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 17:01:59 horas, no lote (216) - LUVA RASPA DE COURO 40CM
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COM PUNHO -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 17:01:59 horas, no lote (216) - LUVA RASPA DE COURO 40CM

COM PUNHO -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 169,92.

 

    No dia 11/02/2022, às 12:21:26 horas, no lote (217) - LUVA ROSQUEAVEL DE COBRE

DE 1/2 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:50:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:50:04 horas, no lote (217) - LUVA ROSQUEAVEL DE COBRE

DE 1/2 -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

17:02:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 17:02:20 horas, no lote (217) - LUVA ROSQUEAVEL DE COBRE

DE 1/2 -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 17:02:20 horas, no lote (217) - LUVA ROSQUEAVEL DE COBRE

DE 1/2 -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 1.099,80.

 

    No dia 11/02/2022, às 12:25:21 horas, no lote (218) - LUVA SOL- 25 -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:50:10 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:50:10 horas, no lote (218) - LUVA SOL- 25 -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 17:02:39 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 10/03/2022, às 17:02:39 horas, no lote (218) - LUVA SOL- 25 -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 17:02:39 horas, no lote (218) - LUVA SOL- 25 -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE

OLIVEIRA com o valor R$ 77,35.

 

    No dia 11/02/2022, às 12:25:28 horas, no lote (219) - LUVA SOL- 32 -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:50:15 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:50:15 horas, no lote (219) - LUVA SOL- 32 -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 17:02:57 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/03/2022, às 17:02:57 horas, no lote (219) - LUVA SOL- 32 -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 17:02:57 horas, no lote (219) - LUVA SOL- 32 -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE

OLIVEIRA com o valor R$ 100,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 12:25:35 horas, no lote (220) - LUVA SOL- 40 -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:50:21 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:50:21 horas, no lote (220) - LUVA SOL- 40 -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 17:03:17 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 10/03/2022, às 17:03:17 horas, no lote (220) - LUVA SOL- 40 -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 10/03/2022, às 17:03:17 horas, no lote (220) - LUVA SOL- 40 -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE

OLIVEIRA com o valor R$ 169,60.

 

    No dia 11/02/2022, às 12:25:42 horas, no lote (221) - LUVA SOLDÁVEL EM PVC ROSCA

E COLA 25MM 3/4 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia

08/03/2022, às 13:50:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:50:38 horas, no lote (221) - LUVA SOLDÁVEL EM PVC ROSCA

E COLA 25MM 3/4 -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022,

às 09:28:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:28:07 horas, no lote (221) - LUVA SOLDÁVEL EM PVC ROSCA

E COLA 25MM 3/4 -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:28:07 horas, no lote (221) - LUVA SOLDÁVEL EM PVC ROSCA

E COLA 25MM 3/4 -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor

R$ 144,32.

 

    No dia 11/02/2022, às 12:35:37 horas, no lote (222) - MADEIRITE COM COLA

RESINADA SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20, LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1°

QUALIDADE -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 21/02/2022,

às 09:05:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/02/2022, às 09:05:03 horas, no lote (222) - MADEIRITE COM COLA

RESINADA SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20, LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1°

QUALIDADE -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o
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seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o

fornecedor: HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO. No dia

21/02/2022, às 09:05:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/02/2022, às 09:05:21 horas, no lote (222) - MADEIRITE COM COLA

RESINADA SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20, LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1°

QUALIDADE -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o

fornecedor: R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA. No dia 21/02/2022, às 09:05:39 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/02/2022, às 09:05:39 horas, no lote (222) - MADEIRITE COM COLA

RESINADA SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20, LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1°

QUALIDADE -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o

fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. No dia 08/03/2022, às 13:50:44

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:50:44 horas, no lote (222) - MADEIRITE COM COLA

RESINADA SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20, LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1°

QUALIDADE -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022,

às 09:28:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:28:40 horas, no lote (222) - MADEIRITE COM COLA

RESINADA SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20, LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1°

QUALIDADE -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:28:40 horas, no lote (222) - MADEIRITE COM COLA

RESINADA SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20, LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1°

QUALIDADE -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 117.688,40.

 

    No dia 11/02/2022, às 12:35:52 horas, no lote (223) - MALHA POP 20X20 -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:50:50 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:50:50 horas, no lote (223) - MALHA POP 20X20 -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:29:16 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:29:16 horas, no lote (223) - MALHA POP 20X20 -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:29:16 horas, no lote (223) - MALHA POP 20X20 -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI

DE OLIVEIRA com o valor R$ 33.999,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 12:35:59 horas, no lote (224) - MANGUEIRA CRISTAL 1/2" (ROLO

COM 30 METROS); COM ADAPTADOR E/ENGATE  E ESGUINCHO -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:50:55 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:50:55 horas, no lote (224) - MANGUEIRA CRISTAL 1/2" (ROLO

COM 30 METROS); COM ADAPTADOR E/ENGATE  E ESGUINCHO -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa

arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no

edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso

administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:29:41 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:29:41 horas, no lote (224) - MANGUEIRA CRISTAL 1/2" (ROLO

COM 30 METROS); COM ADAPTADOR E/ENGATE  E ESGUINCHO -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:29:41 horas, no lote (224) - MANGUEIRA CRISTAL 1/2" (ROLO

COM 30 METROS); COM ADAPTADOR E/ENGATE  E ESGUINCHO -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 4.500,00.
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    No dia 11/02/2022, às 12:53:11 horas, no lote (225) - MANGUEIRA CRISTAL 1/2" (ROLO

COM 50 METROS); COM ADAPTADOR E/ENGATE  E ESGUINCHO -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:51:01 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:51:01 horas, no lote (225) - MANGUEIRA CRISTAL 1/2" (ROLO

COM 50 METROS); COM ADAPTADOR E/ENGATE  E ESGUINCHO -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa

arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no

edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso

administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:29:55 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:29:55 horas, no lote (225) - MANGUEIRA CRISTAL 1/2" (ROLO

COM 50 METROS); COM ADAPTADOR E/ENGATE  E ESGUINCHO -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:29:55 horas, no lote (225) - MANGUEIRA CRISTAL 1/2" (ROLO

COM 50 METROS); COM ADAPTADOR E/ENGATE  E ESGUINCHO -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 3.200,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 12:35:45 horas, no lote (226) - MANGUEIRA CRISTAL 1/4" -

MANGUEIRA DE NÍVEL - TRASNPARENTE (ROLO 100 METROS). -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:51:07 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:51:07 horas, no lote (226) - MANGUEIRA CRISTAL 1/4" -

MANGUEIRA DE NÍVEL - TRASNPARENTE (ROLO 100 METROS). -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa

arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no

edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso

administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:30:14 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:30:14 horas, no lote (226) - MANGUEIRA CRISTAL 1/4" -
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MANGUEIRA DE NÍVEL - TRASNPARENTE (ROLO 100 METROS). -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:30:14 horas, no lote (226) - MANGUEIRA CRISTAL 1/4" -

MANGUEIRA DE NÍVEL - TRASNPARENTE (ROLO 100 METROS). -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LOURINALDO

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R$ 4.500,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 12:36:06 horas, no lote (227) - MANGUEIRA CRISTAL 5/16" -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

13:51:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:51:12 horas, no lote (227) - MANGUEIRA CRISTAL 5/16" -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

09:30:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:30:42 horas, no lote (227) - MANGUEIRA CRISTAL 5/16" -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:30:42 horas, no lote (227) - MANGUEIRA CRISTAL 5/16" -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R$ 3.950,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 12:36:16 horas, no lote (228) - MANILHA EM CONCRETO 1X0,60 -

SIMPLES -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:51:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:51:18 horas, no lote (228) - MANILHA EM CONCRETO 1X0,60 -

SIMPLES -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

11/03/2022 Página 292 de 365



09:31:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:31:05 horas, no lote (228) - MANILHA EM CONCRETO 1X0,60 -

SIMPLES -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:31:05 horas, no lote (228) - MANILHA EM CONCRETO 1X0,60 -

SIMPLES -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 26.947,20.

 

    No dia 11/02/2022, às 12:53:02 horas, no lote (229) - MARTELETE PERFURADOR 820W

BIVOLT -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:51:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:51:24 horas, no lote (229) - MARTELETE PERFURADOR 820W

BIVOLT -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

09:31:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:31:29 horas, no lote (229) - MARTELETE PERFURADOR 820W

BIVOLT -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:31:29 horas, no lote (229) - MARTELETE PERFURADOR 820W

BIVOLT -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R$

14.799,84.

 

    No dia 11/02/2022, às 12:36:22 horas, no lote (230) - MARTELO DE UNHA 27MM -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

13:51:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:51:30 horas, no lote (230) - MARTELO DE UNHA 27MM -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
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Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

09:31:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:31:50 horas, no lote (230) - MARTELO DE UNHA 27MM -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:31:50 horas, no lote (230) - MARTELO DE UNHA 27MM -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 7.889,50.

 

    No dia 11/02/2022, às 12:48:34 horas, no lote (231) - MASCARA DE PROTEÇÃO

DESCARTÁVEL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:53:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:53:39 horas, no lote (231) - MASCARA DE PROTEÇÃO

DESCARTÁVEL -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022,

às 09:32:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:32:24 horas, no lote (231) - MASCARA DE PROTEÇÃO

DESCARTÁVEL -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:32:24 horas, no lote (231) - MASCARA DE PROTEÇÃO

DESCARTÁVEL -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R$ 90,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:08:50 horas, no lote (232) - MASSA ACRÍLICA INTERIOR E

EXTERIOR COM 18LT -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 08/03/2022, às 13:53:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 08/03/2022, às 13:53:45 horas, no lote (232) - MASSA ACRÍLICA INTERIOR E

EXTERIOR COM 18LT -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista

que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas

para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

11/03/2022, às 09:32:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:32:44 horas, no lote (232) - MASSA ACRÍLICA INTERIOR E

EXTERIOR COM 18LT -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:32:44 horas, no lote (232) - MASSA ACRÍLICA INTERIOR E

EXTERIOR COM 18LT -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 44.898,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 12:47:24 horas, no lote (233) - MASSA ACRÍLICA INTERIOR E

EXTERIOR COM 3,6L -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 08/03/2022, às 13:53:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:53:51 horas, no lote (233) - MASSA ACRÍLICA INTERIOR E

EXTERIOR COM 3,6L -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista

que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas

para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

11/03/2022, às 09:33:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:33:07 horas, no lote (233) - MASSA ACRÍLICA INTERIOR E

EXTERIOR COM 3,6L -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:33:07 horas, no lote (233) - MASSA ACRÍLICA INTERIOR E

EXTERIOR COM 3,6L -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 8.838,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:29:39 horas, no lote (234) - MASSA CORRIDA INTERIOR COM

18LT -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,
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às 13:53:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:53:56 horas, no lote (234) - MASSA CORRIDA INTERIOR COM

18LT -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

09:33:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:33:30 horas, no lote (234) - MASSA CORRIDA INTERIOR COM

18LT -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:33:30 horas, no lote (234) - MASSA CORRIDA INTERIOR COM

18LT -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R$ 15.996,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:05:55 horas, no lote (235) - MASSA CORRIDA INTERIOR COM

3,6L -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

13:54:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:54:01 horas, no lote (235) - MASSA CORRIDA INTERIOR COM

3,6L -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

09:33:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:33:49 horas, no lote (235) - MASSA CORRIDA INTERIOR COM

3,6L -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:33:49 horas, no lote (235) - MASSA CORRIDA INTERIOR COM

3,6L -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 5.780,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 12:47:38 horas, no lote (236) - MASSA FINA PARA REBOCO

11/03/2022 Página 296 de 365



20KG -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:54:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:54:06 horas, no lote (236) - MASSA FINA PARA REBOCO

20KG -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

09:34:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:34:06 horas, no lote (236) - MASSA FINA PARA REBOCO

20KG -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:34:06 horas, no lote (236) - MASSA FINA PARA REBOCO

20KG -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 23.595,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 12:48:00 horas, no lote (237) - MOTO ESMERIL PROFISSIONAL -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

13:54:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:54:11 horas, no lote (237) - MOTO ESMERIL PROFISSIONAL -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

09:34:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:34:35 horas, no lote (237) - MOTO ESMERIL PROFISSIONAL -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:34:35 horas, no lote (237) - MOTO ESMERIL PROFISSIONAL -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J

CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 4.289,95.
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    No dia 11/02/2022, às 12:48:07 horas, no lote (238) - NIVEL DE BOLHA EM ALUMINIO

COM 30CM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:54:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:54:16 horas, no lote (238) - NIVEL DE BOLHA EM ALUMINIO

COM 30CM -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022,

às 09:34:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:34:51 horas, no lote (238) - NIVEL DE BOLHA EM ALUMINIO

COM 30CM -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:34:51 horas, no lote (238) - NIVEL DE BOLHA EM ALUMINIO

COM 30CM -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 280,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:07:01 horas, no lote (239) - NIVEL DE MADEIRA -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:54:23 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:54:23 horas, no lote (239) - NIVEL DE MADEIRA -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:35:15 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:35:15 horas, no lote (239) - NIVEL DE MADEIRA -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:35:15 horas, no lote (239) - NIVEL DE MADEIRA -  pelo critério
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de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 349,80.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:05:33 horas, no lote (240) - OCULOS DE PROTEÇÃO

INCOLOR -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:54:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:54:28 horas, no lote (240) - OCULOS DE PROTEÇÃO

INCOLOR -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

09:35:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:35:40 horas, no lote (240) - OCULOS DE PROTEÇÃO

INCOLOR -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:35:40 horas, no lote (240) - OCULOS DE PROTEÇÃO

INCOLOR -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$

1.698,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:00:18 horas, no lote (241) - PÁ DE BICO -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:54:44 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:54:44 horas, no lote (241) - PÁ DE BICO -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa

arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no

edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso

administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:36:12 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:36:12 horas, no lote (241) - PÁ DE BICO -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.
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    No dia 11/03/2022, às 09:36:12 horas, no lote (241) - PÁ DE BICO -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE

OLIVEIRA com o valor R$ 4.598,85.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:03:26 horas, no lote (242) - PARAFUSO LATÃO DE BACIA

SANITÁRIA COM BUCHA Nº 10 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 08/03/2022, às 13:54:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:54:50 horas, no lote (242) - PARAFUSO LATÃO DE BACIA

SANITÁRIA COM BUCHA Nº 10 -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo

em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

11/03/2022, às 09:36:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:36:33 horas, no lote (242) - PARAFUSO LATÃO DE BACIA

SANITÁRIA COM BUCHA Nº 10 -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que

não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:36:33 horas, no lote (242) - PARAFUSO LATÃO DE BACIA

SANITÁRIA COM BUCHA Nº 10 -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO

com o valor R$ 319,50.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:00:29 horas, no lote (243) - PIA DE COZINHA EM INOX COM 2

CUBAS MEDINDO 1,20X0,50M -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 08/03/2022, às 13:54:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:54:55 horas, no lote (243) - PIA DE COZINHA EM INOX COM 2

CUBAS MEDINDO 1,20X0,50M -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo

em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

11/03/2022, às 09:37:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:37:02 horas, no lote (243) - PIA DE COZINHA EM INOX COM 2
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CUBAS MEDINDO 1,20X0,50M -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que

não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:37:02 horas, no lote (243) - PIA DE COZINHA EM INOX COM 2

CUBAS MEDINDO 1,20X0,50M -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 33.000,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:19:46 horas, no lote (244) - PIA DE COZINHA MEDINDO

1,50X50M -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:55:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 13:55:02 horas, no lote (244) - PIA DE COZINHA MEDINDO

1,50X50M -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

09:37:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:37:24 horas, no lote (244) - PIA DE COZINHA MEDINDO

1,50X50M -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:37:24 horas, no lote (244) - PIA DE COZINHA MEDINDO

1,50X50M -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R$

6.498,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:05:07 horas, no lote (245) - PICARETA SIMPLES ESTREITA

COM CABO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 14:05:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:05:59 horas, no lote (245) - PICARETA SIMPLES ESTREITA

COM CABO -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022,
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às 09:37:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:37:48 horas, no lote (245) - PICARETA SIMPLES ESTREITA

COM CABO -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:37:48 horas, no lote (245) - PICARETA SIMPLES ESTREITA

COM CABO -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 4.999,05.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:11:21 horas, no lote (246) - PICARETA SIMPLES ESTREITA

SEM CABO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 14:06:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:06:04 horas, no lote (246) - PICARETA SIMPLES ESTREITA

SEM CABO -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022,

às 09:38:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:38:06 horas, no lote (246) - PICARETA SIMPLES ESTREITA

SEM CABO -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:38:06 horas, no lote (246) - PICARETA SIMPLES ESTREITA

SEM CABO -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$

880,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:11:29 horas, no lote (247) - PINCEL DE ROLO DE ESPUMA

COM 15CM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 14:06:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:06:09 horas, no lote (247) - PINCEL DE ROLO DE ESPUMA

COM 15CM -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da
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alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022,

às 09:38:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:38:24 horas, no lote (247) - PINCEL DE ROLO DE ESPUMA

COM 15CM -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:38:24 horas, no lote (247) - PINCEL DE ROLO DE ESPUMA

COM 15CM -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$

889,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:23:55 horas, no lote (248) - PINCEL DE ROLO PELE DE

CARNEIRO COM 15CM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 21/02/2022, às 09:08:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/02/2022, às 09:08:39 horas, no lote (248) - PINCEL DE ROLO PELE DE

CARNEIRO COM 15CM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO -

desclassificou o fornecedor: HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO.

No dia 08/03/2022, às 14:06:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:06:14 horas, no lote (248) - PINCEL DE ROLO PELE DE

CARNEIRO COM 15CM -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista

que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas

para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

11/03/2022, às 09:38:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:38:49 horas, no lote (248) - PINCEL DE ROLO PELE DE

CARNEIRO COM 15CM -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:38:49 horas, no lote (248) - PINCEL DE ROLO PELE DE

CARNEIRO COM 15CM -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da
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licitação á empresa RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA com o valor

R$ 2.023,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:33:43 horas, no lote (249) - PINCEL DE ROLO PELE DE

CARNEIRO COM 23CM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 08/03/2022, às 14:06:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:06:20 horas, no lote (249) - PINCEL DE ROLO PELE DE

CARNEIRO COM 23CM -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista

que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas

para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

11/03/2022, às 09:39:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:39:09 horas, no lote (249) - PINCEL DE ROLO PELE DE

CARNEIRO COM 23CM -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:39:09 horas, no lote (249) - PINCEL DE ROLO PELE DE

CARNEIRO COM 23CM -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA com o valor

R$ 2.579,50.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:17:43 horas, no lote (250) - PINCEL TRINCHA 2.1/2" -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:06:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:06:25 horas, no lote (250) - PINCEL TRINCHA 2.1/2" -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

09:39:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:39:33 horas, no lote (250) - PINCEL TRINCHA 2.1/2" -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso
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administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:39:33 horas, no lote (250) - PINCEL TRINCHA 2.1/2" -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J

CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 1.398,40.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:27:45 horas, no lote (251) - PLACA DE GESSO 65X65CM -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:06:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:06:41 horas, no lote (251) - PLACA DE GESSO 65X65CM -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

09:40:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:40:08 horas, no lote (251) - PLACA DE GESSO 65X65CM -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:40:08 horas, no lote (251) - PLACA DE GESSO 65X65CM -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 7.997,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:18:03 horas, no lote (252) - PÓ DE BRITA -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 21/02/2022, às 09:15:09 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/02/2022, às 09:15:09 horas, no lote (252) - PÓ DE BRITA -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL

GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: R J CAVALCANTI DE

OLIVEIRA. No dia 21/02/2022, às 16:36:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/02/2022, às 16:36:20 horas, no lote (252) - PÓ DE BRITA -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL

GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: BRUNO ROOSEVELT
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CAVALCANTI DE AZEVEDO. No dia 08/03/2022, às 14:06:52 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:06:52 horas, no lote (252) - PÓ DE BRITA -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:40:44 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:40:44 horas, no lote (252) - PÓ DE BRITA -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:40:44 horas, no lote (252) - PÓ DE BRITA -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da l icitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 49.896,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:23:33 horas, no lote (253) - PONTEIRO REDONDO EM AÇO

DE 10" -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 14:06:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:06:58 horas, no lote (253) - PONTEIRO REDONDO EM AÇO

DE 10" -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

09:41:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:41:10 horas, no lote (253) - PONTEIRO REDONDO EM AÇO

DE 10" -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:41:10 horas, no lote (253) - PONTEIRO REDONDO EM AÇO

DE 10" -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 897,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:21:52 horas, no lote (254) - PORTA SEMI-OCA DE 1,0M -  a
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situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:07:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:07:03 horas, no lote (254) - PORTA SEMI-OCA DE 1,0M -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

09:41:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:41:36 horas, no lote (254) - PORTA SEMI-OCA DE 1,0M -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:41:36 horas, no lote (254) - PORTA SEMI-OCA DE 1,0M -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 10.899,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:30:30 horas, no lote (255) - PORTA SEMI-OCA DE 60CM -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:07:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:07:08 horas, no lote (255) - PORTA SEMI-OCA DE 60CM -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

09:41:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:41:58 horas, no lote (255) - PORTA SEMI-OCA DE 60CM -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:41:58 horas, no lote (255) - PORTA SEMI-OCA DE 60CM -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 22.297,60.
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    No dia 11/02/2022, às 13:33:35 horas, no lote (256) - PORTA SEMI-OCA DE 70CM -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:07:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:07:13 horas, no lote (256) - PORTA SEMI-OCA DE 70CM -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

09:42:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:42:17 horas, no lote (256) - PORTA SEMI-OCA DE 70CM -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:42:17 horas, no lote (256) - PORTA SEMI-OCA DE 70CM -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 14.500,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:39:45 horas, no lote (257) - PORTA SEMI-OCA DE 80CM -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:07:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:07:18 horas, no lote (257) - PORTA SEMI-OCA DE 80CM -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

09:42:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:42:43 horas, no lote (257) - PORTA SEMI-OCA DE 80CM -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:42:43 horas, no lote (257) - PORTA SEMI-OCA DE 80CM -  pelo
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critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 16.998,80.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:35:52 horas, no lote (258) - PORTA SEMI-OCA DE 90CM -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:12:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:12:29 horas, no lote (258) - PORTA SEMI-OCA DE 90CM -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

09:43:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:43:04 horas, no lote (258) - PORTA SEMI-OCA DE 90CM -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:43:04 horas, no lote (258) - PORTA SEMI-OCA DE 90CM -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 21.500,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:37:59 horas, no lote (259) - POSTE DE CONCRETO ARMADO

PADRÃO CELPE 75/7 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 08/03/2022, às 14:12:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:12:35 horas, no lote (259) - POSTE DE CONCRETO ARMADO

PADRÃO CELPE 75/7 -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista

que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas

para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

11/03/2022, às 09:43:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:43:27 horas, no lote (259) - POSTE DE CONCRETO ARMADO

PADRÃO CELPE 75/7 -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.
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    No dia 11/03/2022, às 09:43:27 horas, no lote (259) - POSTE DE CONCRETO ARMADO

PADRÃO CELPE 75/7 -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 7.500,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:38:49 horas, no lote (260) - POSTE DE CONCRETO ARMADO

PADRÃO CELPE 9 METROS -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 08/03/2022, às 14:12:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:12:42 horas, no lote (260) - POSTE DE CONCRETO ARMADO

PADRÃO CELPE 9 METROS -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

11/03/2022, às 09:43:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 09:43:45 horas, no lote (260) - POSTE DE CONCRETO ARMADO

PADRÃO CELPE 9 METROS -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 09:43:45 horas, no lote (260) - POSTE DE CONCRETO ARMADO

PADRÃO CELPE 9 METROS -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 9.000,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:40:33 horas, no lote (261) - PRATELEIRA 100X35 BRANCA EM

MDF BRANCA -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 14:16:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:16:51 horas, no lote (261) - PRATELEIRA 100X35 BRANCA EM

MDF BRANCA -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022,

às 10:00:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:00:16 horas, no lote (261) - PRATELEIRA 100X35 BRANCA EM

MDF BRANCA -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o
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seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:00:16 horas, no lote (261) - PRATELEIRA 100X35 BRANCA EM

MDF BRANCA -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$

7.700,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:40:25 horas, no lote (262) - PREGO COM CABEÇA, 13 X 15,

PACOTE 1 KG -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 14:16:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:16:56 horas, no lote (262) - PREGO COM CABEÇA, 13 X 15,

PACOTE 1 KG -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022,

às 10:00:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:00:56 horas, no lote (262) - PREGO COM CABEÇA, 13 X 15,

PACOTE 1 KG -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:00:56 horas, no lote (262) - PREGO COM CABEÇA, 13 X 15,

PACOTE 1 KG -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 599,25.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:40:40 horas, no lote (263) - PREGO TAMANHO 15X18 -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:17:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:17:07 horas, no lote (263) - PREGO TAMANHO 15X18 -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:01:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 11/03/2022, às 10:01:26 horas, no lote (263) - PREGO TAMANHO 15X18 -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:01:26 horas, no lote (263) - PREGO TAMANHO 15X18 -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J

CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 799,85.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:41:27 horas, no lote (264) - PROTETOR AUDITIVO TIPO

CONCHA -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 14:18:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:18:54 horas, no lote (264) - PROTETOR AUDITIVO TIPO

CONCHA -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:01:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:01:55 horas, no lote (264) - PROTETOR AUDITIVO TIPO

CONCHA -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:01:55 horas, no lote (264) - PROTETOR AUDITIVO TIPO

CONCHA -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 600,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:44:27 horas, no lote (265) - QUADRO PARA 6 A 8

DISJUNTORES -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 14:18:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:18:59 horas, no lote (265) - QUADRO PARA 6 A 8

DISJUNTORES -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para
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eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022,

às 10:02:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:02:22 horas, no lote (265) - QUADRO PARA 6 A 8

DISJUNTORES -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:02:22 horas, no lote (265) - QUADRO PARA 6 A 8

DISJUNTORES -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$

889,90.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:44:36 horas, no lote (266) - REATOR PARA LÂMPADA VAPOR

DE SÓDIO EXTERNO 400W -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 08/03/2022, às 14:19:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:19:06 horas, no lote (266) - REATOR PARA LÂMPADA VAPOR

DE SÓDIO EXTERNO 400W -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

11/03/2022, às 10:02:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:02:43 horas, no lote (266) - REATOR PARA LÂMPADA VAPOR

DE SÓDIO EXTERNO 400W -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:02:43 horas, no lote (266) - REATOR PARA LÂMPADA VAPOR

DE SÓDIO EXTERNO 400W -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 2.199,60.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:52:31 horas, no lote (267) - REBITADOR MANUAL -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:19:14 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:19:14 horas, no lote (267) - REBITADOR MANUAL -  a situação
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do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:03:07 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:03:07 horas, no lote (267) - REBITADOR MANUAL -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:03:07 horas, no lote (267) - REBITADOR MANUAL -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GGV

COMERCIAL EIRELI com o valor R$ 1.739,92.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:50:03 horas, no lote (268) - REBITE DE ALUMÍNIO 3,2MM X

10MM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 14:19:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:19:18 horas, no lote (268) - REBITE DE ALUMÍNIO 3,2MM X

10MM -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:03:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:03:25 horas, no lote (268) - REBITE DE ALUMÍNIO 3,2MM X

10MM -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:03:25 horas, no lote (268) - REBITE DE ALUMÍNIO 3,2MM X

10MM -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

GGV COMERCIAL EIRELI com o valor R$ 169,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:55:04 horas, no lote (269) - REBITE DE ALUMÍNIO 3,2MM X

22MM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 14:19:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 08/03/2022, às 14:19:23 horas, no lote (269) - REBITE DE ALUMÍNIO 3,2MM X

22MM -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:03:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:03:49 horas, no lote (269) - REBITE DE ALUMÍNIO 3,2MM X

22MM -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:03:49 horas, no lote (269) - REBITE DE ALUMÍNIO 3,2MM X

22MM -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 130,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:50:44 horas, no lote (270) - REGISTRO DE ESFERA SOL - 32 -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:19:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:19:28 horas, no lote (270) - REGISTRO DE ESFERA SOL - 32 -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:04:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:04:06 horas, no lote (270) - REGISTRO DE ESFERA SOL - 32 -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:04:06 horas, no lote (270) - REGISTRO DE ESFERA SOL - 32 -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 390,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:51:26 horas, no lote (271) - REGISTRO DE ESFERA SOL - 40 -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
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Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:21:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:21:22 horas, no lote (271) - REGISTRO DE ESFERA SOL - 40 -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:04:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:04:51 horas, no lote (271) - REGISTRO DE ESFERA SOL - 40 -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:04:51 horas, no lote (271) - REGISTRO DE ESFERA SOL - 40 -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 390,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:52:10 horas, no lote (272) - REGISTRO DE METAL 1/2"

PRESSÃO CANOPLA -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 08/03/2022, às 14:21:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:21:27 horas, no lote (272) - REGISTRO DE METAL 1/2"

PRESSÃO CANOPLA -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista

que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas

para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

11/03/2022, às 10:05:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:05:13 horas, no lote (272) - REGISTRO DE METAL 1/2"

PRESSÃO CANOPLA -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:05:13 horas, no lote (272) - REGISTRO DE METAL 1/2"

PRESSÃO CANOPLA -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o

valor R$ 639,65.
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    No dia 11/02/2022, às 13:52:16 horas, no lote (273) - REGISTRO DE METAL 3/4"

PRESSÃO CANOPLA -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 08/03/2022, às 14:21:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:21:31 horas, no lote (273) - REGISTRO DE METAL 3/4"

PRESSÃO CANOPLA -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista

que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas

para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

11/03/2022, às 10:05:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:05:31 horas, no lote (273) - REGISTRO DE METAL 3/4"

PRESSÃO CANOPLA -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:05:31 horas, no lote (273) - REGISTRO DE METAL 3/4"

PRESSÃO CANOPLA -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o

valor R$ 1.599,75.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:52:23 horas, no lote (274) - REGISTRO DE PRESSÃO

SOLDÁVEL EM PVC DE 20MM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 08/03/2022, às 14:21:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:21:36 horas, no lote (274) - REGISTRO DE PRESSÃO

SOLDÁVEL EM PVC DE 20MM -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo

em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

11/03/2022, às 10:06:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:06:04 horas, no lote (274) - REGISTRO DE PRESSÃO

SOLDÁVEL EM PVC DE 20MM -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que

não houve interposição de recurso administrativo.
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    No dia 11/03/2022, às 10:06:04 horas, no lote (274) - REGISTRO DE PRESSÃO

SOLDÁVEL EM PVC DE 20MM -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 449,80.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:55:56 horas, no lote (275) - REGISTRO DE PRESSÃO

SOLDÁVEL EM PVC DE 25MM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 08/03/2022, às 14:24:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:24:44 horas, no lote (275) - REGISTRO DE PRESSÃO

SOLDÁVEL EM PVC DE 25MM -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo

em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

11/03/2022, às 10:06:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:06:48 horas, no lote (275) - REGISTRO DE PRESSÃO

SOLDÁVEL EM PVC DE 25MM -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que

não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:06:48 horas, no lote (275) - REGISTRO DE PRESSÃO

SOLDÁVEL EM PVC DE 25MM -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO

com o valor R$ 249,60.

 

    No dia 11/02/2022, às 13:56:03 horas, no lote (276) - REGISTRO DE PRESSÃO

SOLDÁVEL EM PVC DE 32MM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 08/03/2022, às 14:24:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:24:52 horas, no lote (276) - REGISTRO DE PRESSÃO

SOLDÁVEL EM PVC DE 32MM -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo

em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

11/03/2022, às 10:07:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:07:10 horas, no lote (276) - REGISTRO DE PRESSÃO

SOLDÁVEL EM PVC DE 32MM -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo
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da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que

não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:07:10 horas, no lote (276) - REGISTRO DE PRESSÃO

SOLDÁVEL EM PVC DE 32MM -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 199,85.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:03:27 horas, no lote (277) - REGISTRO DE PVC 3/4 ESFERA -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:24:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:24:57 horas, no lote (277) - REGISTRO DE PVC 3/4 ESFERA -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:07:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:07:31 horas, no lote (277) - REGISTRO DE PVC 3/4 ESFERA -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:07:31 horas, no lote (277) - REGISTRO DE PVC 3/4 ESFERA -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J

CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 159,90.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:03:36 horas, no lote (278) - RÉGUA PARA PEDREIRO COM 3M

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:25:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:25:03 horas, no lote (278) - RÉGUA PARA PEDREIRO COM 3M

-  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:08:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 11/03/2022, às 10:08:03 horas, no lote (278) - RÉGUA PARA PEDREIRO COM 3M

-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:08:03 horas, no lote (278) - RÉGUA PARA PEDREIRO COM 3M

-  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 1.299,75.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:03:43 horas, no lote (279) - REMOVEDOR DE TINTAS

LIQUIDO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 14:25:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:25:19 horas, no lote (279) - REMOVEDOR DE TINTAS

LIQUIDO -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:09:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:09:48 horas, no lote (279) - REMOVEDOR DE TINTAS

LIQUIDO -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:09:48 horas, no lote (279) - REMOVEDOR DE TINTAS

LIQUIDO -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$

3.499,65.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:03:49 horas, no lote (280) - RIPA MADEIRA MISTA 1,5CM -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:25:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:25:23 horas, no lote (280) - RIPA MADEIRA MISTA 1,5CM -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual
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interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:10:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:10:06 horas, no lote (280) - RIPA MADEIRA MISTA 1,5CM -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:10:06 horas, no lote (280) - RIPA MADEIRA MISTA 1,5CM -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 1.698,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:05:52 horas, no lote (281) - SERROTE PROFISSIONAL 24" -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:25:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:25:41 horas, no lote (281) - SERROTE PROFISSIONAL 24" -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:10:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:10:48 horas, no lote (281) - SERROTE PROFISSIONAL 24" -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:10:48 horas, no lote (281) - SERROTE PROFISSIONAL 24" -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J

CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 1.799,41.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:12:44 horas, no lote (282) - SIFÃO  DE PVC SANFONADO

FLEXÍVEL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 21/02/2022,

às 14:39:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/02/2022, às 14:39:38 horas, no lote (282) - SIFÃO  DE PVC SANFONADO

FLEXÍVEL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o
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seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o

fornecedor: LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME. No dia 08/03/2022,

às 14:25:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:25:50 horas, no lote (282) - SIFÃO  DE PVC SANFONADO

FLEXÍVEL -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:11:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:11:25 horas, no lote (282) - SIFÃO  DE PVC SANFONADO

FLEXÍVEL -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:11:25 horas, no lote (282) - SIFÃO  DE PVC SANFONADO

FLEXÍVEL -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 1.598,50.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:04:49 horas, no lote (283) - SPOT SIMPLES BOCAL DE

LOUÇA -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 14:25:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:25:55 horas, no lote (283) - SPOT SIMPLES BOCAL DE

LOUÇA -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:11:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:11:52 horas, no lote (283) - SPOT SIMPLES BOCAL DE

LOUÇA -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:11:52 horas, no lote (283) - SPOT SIMPLES BOCAL DE

LOUÇA -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 1.000,00.
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    No dia 11/02/2022, às 14:21:14 horas, no lote (284) - SUPORTE PARA PRATELEIRA EM

METAL TIPO FRANCESA 30CM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:26:00 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:26:00 horas, no lote (284) - SUPORTE PARA PRATELEIRA EM

METAL TIPO FRANCESA 30CM -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo

em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

11/03/2022, às 10:13:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:13:22 horas, no lote (284) - SUPORTE PARA PRATELEIRA EM

METAL TIPO FRANCESA 30CM -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que

não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:13:22 horas, no lote (284) - SUPORTE PARA PRATELEIRA EM

METAL TIPO FRANCESA 30CM -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO

com o valor R$ 1.200,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:06:33 horas, no lote (285) - TÁBUA DE CONSTRUÇÃO COM

30CM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 14:26:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:26:04 horas, no lote (285) - TÁBUA DE CONSTRUÇÃO COM

30CM -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:13:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:13:45 horas, no lote (285) - TÁBUA DE CONSTRUÇÃO COM

30CM -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.
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    No dia 11/03/2022, às 10:13:45 horas, no lote (285) - TÁBUA DE CONSTRUÇÃO COM

30CM -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 1.499,30.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:16:14 horas, no lote (286) - TALHADEIRA REDONDO EM AÇO

DE 10" -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 14:26:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:26:09 horas, no lote (286) - TALHADEIRA REDONDO EM AÇO

DE 10" -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:14:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:14:04 horas, no lote (286) - TALHADEIRA REDONDO EM AÇO

DE 10" -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:14:04 horas, no lote (286) - TALHADEIRA REDONDO EM AÇO

DE 10" -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 1.144,44.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:14:23 horas, no lote (287) - TAMPA CEGA 4X2 -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:26:15 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:26:15 horas, no lote (287) - TAMPA CEGA 4X2 -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:17:38 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:17:38 horas, no lote (287) - TAMPA CEGA 4X2 -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da
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empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:17:38 horas, no lote (287) - TAMPA CEGA 4X2 -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 120,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:18:56 horas, no lote (288) - TAMPA CEGA PARA CONDUITE

METÁLICO - 3/4" E DE 1" -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 08/03/2022, às 14:26:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:26:19 horas, no lote (288) - TAMPA CEGA PARA CONDUITE

METÁLICO - 3/4" E DE 1" -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

11/03/2022, às 10:17:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:17:54 horas, no lote (288) - TAMPA CEGA PARA CONDUITE

METÁLICO - 3/4" E DE 1" -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:17:54 horas, no lote (288) - TAMPA CEGA PARA CONDUITE

METÁLICO - 3/4" E DE 1" -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o

valor R$ 90,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:14:47 horas, no lote (289) - TE DE PVC 100MM ESGOTO -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:26:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:26:25 horas, no lote (289) - TE DE PVC 100MM ESGOTO -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:18:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 11/03/2022, às 10:18:20 horas, no lote (289) - TE DE PVC 100MM ESGOTO -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:18:20 horas, no lote (289) - TE DE PVC 100MM ESGOTO -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 1.788,80.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:26:33 horas, no lote (290) - TE DE PVC 150MM ESGOTO -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:26:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:26:31 horas, no lote (290) - TE DE PVC 150MM ESGOTO -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:18:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:18:35 horas, no lote (290) - TE DE PVC 150MM ESGOTO -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:18:35 horas, no lote (290) - TE DE PVC 150MM ESGOTO -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 2.580,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:21:46 horas, no lote (291) - TE DE PVC 20MMX1/2 AZUL -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:28:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:28:01 horas, no lote (291) - TE DE PVC 20MMX1/2 AZUL -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às
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10:19:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:19:12 horas, no lote (291) - TE DE PVC 20MMX1/2 AZUL -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:19:12 horas, no lote (291) - TE DE PVC 20MMX1/2 AZUL -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 300,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:16:23 horas, no lote (292) - TE DE PVC 20MMX1/2" SOLDÁVEL

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:28:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:28:06 horas, no lote (292) - TE DE PVC 20MMX1/2" SOLDÁVEL

-  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:19:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:19:30 horas, no lote (292) - TE DE PVC 20MMX1/2" SOLDÁVEL

-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:19:30 horas, no lote (292) - TE DE PVC 20MMX1/2" SOLDÁVEL

-  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 400,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:27:21 horas, no lote (293) - TÊ DE PVC 25MMX1/2 AZUL -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:28:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:28:11 horas, no lote (293) - TÊ DE PVC 25MMX1/2 AZUL -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as
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exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:20:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:20:15 horas, no lote (293) - TÊ DE PVC 25MMX1/2 AZUL -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:20:15 horas, no lote (293) - TÊ DE PVC 25MMX1/2 AZUL -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 596,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:30:47 horas, no lote (294) - TE DE PVC 25MMX1/2" SOLDÁVEL

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:28:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:28:16 horas, no lote (294) - TE DE PVC 25MMX1/2" SOLDÁVEL

-  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:21:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:21:21 horas, no lote (294) - TE DE PVC 25MMX1/2" SOLDÁVEL

-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:21:21 horas, no lote (294) - TE DE PVC 25MMX1/2" SOLDÁVEL

-  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 190,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:29:02 horas, no lote (295) - TE DE PVC 40MM ESGOTO -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:28:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:28:49 horas, no lote (295) - TE DE PVC 40MM ESGOTO -  a
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situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:21:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:21:41 horas, no lote (295) - TE DE PVC 40MM ESGOTO -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:21:41 horas, no lote (295) - TE DE PVC 40MM ESGOTO -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 300,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:29:11 horas, no lote (296) - TE DE PVC 50MM ESGOTO -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:28:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:28:55 horas, no lote (296) - TE DE PVC 50MM ESGOTO -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:21:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:21:54 horas, no lote (296) - TE DE PVC 50MM ESGOTO -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:21:54 horas, no lote (296) - TE DE PVC 50MM ESGOTO -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 330,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:30:55 horas, no lote (297) - TE DE PVC 50MM SOLDÁVEL -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:29:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 08/03/2022, às 14:29:00 horas, no lote (297) - TE DE PVC 50MM SOLDÁVEL -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:22:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:22:08 horas, no lote (297) - TE DE PVC 50MM SOLDÁVEL -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:22:08 horas, no lote (297) - TE DE PVC 50MM SOLDÁVEL -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 450,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:27:29 horas, no lote (298) - TE DE PVC 60MM SOLDÁVEL -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:29:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:29:05 horas, no lote (298) - TE DE PVC 60MM SOLDÁVEL -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:22:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:22:22 horas, no lote (298) - TE DE PVC 60MM SOLDÁVEL -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:22:22 horas, no lote (298) - TE DE PVC 60MM SOLDÁVEL -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 460,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:33:48 horas, no lote (299) - TE DE PVC 75MM ESGOTO -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
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Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 21/02/2022, às

09:28:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/02/2022, às 09:28:38 horas, no lote (299) - TE DE PVC 75MM ESGOTO -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: R J

CAVALCANTI DE OLIVEIRA. No dia 08/03/2022, às 14:29:13 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:29:13 horas, no lote (299) - TE DE PVC 75MM ESGOTO -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:23:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:23:33 horas, no lote (299) - TE DE PVC 75MM ESGOTO -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo. No dia 11/03/2022, às 10:23:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:23:59 horas, no lote (299) - TE DE PVC 75MM ESGOTO -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: valor

inexequível. No dia 11/03/2022, às 10:24:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:24:32 horas, no lote (299) - TE DE PVC 75MM ESGOTO -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor:

HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO. No dia 11/03/2022, às

10:24:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:24:50 horas, no lote (299) - TE DE PVC 75MM ESGOTO -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor:

FRONT COMERCIAL LTDA. No dia 11/03/2022, às 10:25:02 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:25:02 horas, no lote (299) - TE DE PVC 75MM ESGOTO -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor:
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LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME. No dia 11/03/2022, às 10:25:38

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:25:38 horas, no lote (299) - TE DE PVC 75MM ESGOTO -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital. No dia 11/03/2022, às 10:28:25 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:28:25 horas, no lote (299) - TE DE PVC 75MM ESGOTO -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/03/2022, às 10:28:53 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:28:53 horas, no lote (299) - TE DE PVC 75MM ESGOTO -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: R J

CAVALCANTI DE OLIVEIRA. No dia 11/03/2022, às 10:29:23 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:29:23 horas, no lote (299) - TE DE PVC 75MM ESGOTO -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital. No dia 11/03/2022, às 10:29:48 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:29:48 horas, no lote (299) - TE DE PVC 75MM ESGOTO -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:29:48 horas, no lote (299) - TE DE PVC 75MM ESGOTO -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 850,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:38:32 horas, no lote (300) - TE DE PVC 75MM SOLDÁVEL -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:29:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:29:18 horas, no lote (300) - TE DE PVC 75MM SOLDÁVEL -  a
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situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:30:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:30:10 horas, no lote (300) - TE DE PVC 75MM SOLDÁVEL -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:30:10 horas, no lote (300) - TE DE PVC 75MM SOLDÁVEL -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J

CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 1.480,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:34:18 horas, no lote (301) - TELHA DE FIBROCIMENTO

1.83X1.10M 5MM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia

08/03/2022, às 14:29:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:29:35 horas, no lote (301) - TELHA DE FIBROCIMENTO

1.83X1.10M 5MM -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022,

às 10:35:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:35:09 horas, no lote (301) - TELHA DE FIBROCIMENTO

1.83X1.10M 5MM -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:35:09 horas, no lote (301) - TELHA DE FIBROCIMENTO

1.83X1.10M 5MM -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 27.041,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:42:33 horas, no lote (302) - TELHA DE FIBROCIMENTO

2.44X0.50M 4MM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia

08/03/2022, às 14:29:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 08/03/2022, às 14:29:41 horas, no lote (302) - TELHA DE FIBROCIMENTO

2.44X0.50M 4MM -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022,

às 10:35:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:35:30 horas, no lote (302) - TELHA DE FIBROCIMENTO

2.44X0.50M 4MM -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:35:30 horas, no lote (302) - TELHA DE FIBROCIMENTO

2.44X0.50M 4MM -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 18.844,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:47:31 horas, no lote (303) - TESOURA PARA PODAR -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:29:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:29:46 horas, no lote (303) - TESOURA PARA PODAR -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:35:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:35:50 horas, no lote (303) - TESOURA PARA PODAR -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:35:50 horas, no lote (303) - TESOURA PARA PODAR -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 2.349,06.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:40:01 horas, no lote (304) - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS

20X20X10CM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o
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seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 14:29:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:29:51 horas, no lote (304) - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS

20X20X10CM -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022,

às 10:36:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:36:17 horas, no lote (304) - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS

20X20X10CM -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:36:17 horas, no lote (304) - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS

20X20X10CM -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 74.198,88.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:55:25 horas, no lote (305) - TINTA INTERIOR ACRÍLICA 18LT -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 21/02/2022, às

15:14:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/02/2022, às 15:14:33 horas, no lote (305) - TINTA INTERIOR ACRÍLICA 18LT -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor:

LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME. No dia 08/03/2022, às 14:29:58

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:29:58 horas, no lote (305) - TINTA INTERIOR ACRÍLICA 18LT -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:36:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:36:56 horas, no lote (305) - TINTA INTERIOR ACRÍLICA 18LT -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de
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recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:36:56 horas, no lote (305) - TINTA INTERIOR ACRÍLICA 18LT -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 111.396,75.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:40:33 horas, no lote (306) - TINTA LATEX EXTERNA 18L -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:30:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:30:03 horas, no lote (306) - TINTA LATEX EXTERNA 18L -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:37:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:37:27 horas, no lote (306) - TINTA LATEX EXTERNA 18L -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:37:27 horas, no lote (306) - TINTA LATEX EXTERNA 18L -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 125.396,25.

 

    No dia 11/02/2022, às 15:34:42 horas, no lote (307) - TINTA ÓLEO 1/4 ESMALTE

SINTÉTICO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 14:30:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:30:18 horas, no lote (307) - TINTA ÓLEO 1/4 ESMALTE

SINTÉTICO -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022,

às 10:39:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:39:20 horas, no lote (307) - TINTA ÓLEO 1/4 ESMALTE
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SINTÉTICO -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:39:20 horas, no lote (307) - TINTA ÓLEO 1/4 ESMALTE

SINTÉTICO -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 22.833,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:50:24 horas, no lote (308) - TOMADA DUPLA 2P+T -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:30:23 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:30:23 horas, no lote (308) - TOMADA DUPLA 2P+T -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:38:12 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:38:12 horas, no lote (308) - TOMADA DUPLA 2P+T -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:38:12 horas, no lote (308) - TOMADA DUPLA 2P+T -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J

CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 900,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:57:03 horas, no lote (309) - TOMADA EMBUTIDA 2P+t -

UNIVERSAL NA COR BRANCA. 10A 2 SESSÕES -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:30:28 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:30:28 horas, no lote (309) - TOMADA EMBUTIDA 2P+t -

UNIVERSAL NA COR BRANCA. 10A 2 SESSÕES -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante

VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando

aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto
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ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:38:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:38:31 horas, no lote (309) - TOMADA EMBUTIDA 2P+t -

UNIVERSAL NA COR BRANCA. 10A 2 SESSÕES -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora,

tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:38:31 horas, no lote (309) - TOMADA EMBUTIDA 2P+t -

UNIVERSAL NA COR BRANCA. 10A 2 SESSÕES -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o

valor R$ 800,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:51:02 horas, no lote (310) - TOMADA SISTEMA X RJ11 -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:30:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:30:33 horas, no lote (310) - TOMADA SISTEMA X RJ11 -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:38:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:38:51 horas, no lote (310) - TOMADA SISTEMA X RJ11 -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:38:51 horas, no lote (310) - TOMADA SISTEMA X RJ11 -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 1.300,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:53:45 horas, no lote (311) - TOMADA SISTEMA X RJ45 -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:31:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:31:39 horas, no lote (311) - TOMADA SISTEMA X RJ45 -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
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Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:39:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:39:49 horas, no lote (311) - TOMADA SISTEMA X RJ45 -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:39:49 horas, no lote (311) - TOMADA SISTEMA X RJ45 -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 4.698,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:56:56 horas, no lote (312) - TORNEIRA 1/2" PARA BALCÃO -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:31:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:31:44 horas, no lote (312) - TORNEIRA 1/2" PARA BALCÃO -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:40:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:40:23 horas, no lote (312) - TORNEIRA 1/2" PARA BALCÃO -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:40:23 horas, no lote (312) - TORNEIRA 1/2" PARA BALCÃO -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 1.648,50.

 

    No dia 11/02/2022, às 15:08:20 horas, no lote (313) - TORNEIRA 1/2" PARA JARDIM -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:31:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 08/03/2022, às 14:31:49 horas, no lote (313) - TORNEIRA 1/2" PARA JARDIM -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:40:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:40:51 horas, no lote (313) - TORNEIRA 1/2" PARA JARDIM -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:40:51 horas, no lote (313) - TORNEIRA 1/2" PARA JARDIM -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 1.296,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 14:53:37 horas, no lote (314) - TRENA CURTA DE 10M -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:31:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:31:54 horas, no lote (314) - TRENA CURTA DE 10M -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:41:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:41:09 horas, no lote (314) - TRENA CURTA DE 10M -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:41:09 horas, no lote (314) - TRENA CURTA DE 10M -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J

CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 900,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 15:01:40 horas, no lote (315) - TRENA DE 5M -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:31:59 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:31:59 horas, no lote (315) - TRENA DE 5M -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:41:29 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:41:29 horas, no lote (315) - TRENA DE 5M -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:41:29 horas, no lote (315) - TRENA DE 5M -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE

OLIVEIRA com o valor R$ 799,20.

 

    No dia 11/02/2022, às 15:12:01 horas, no lote (316) - TUBO DE CONCRETO ARMADO

100CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:32:04 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:32:04 horas, no lote (316) - TUBO DE CONCRETO ARMADO

100CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:41:52 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:41:51 horas, no lote (316) - TUBO DE CONCRETO ARMADO

100CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:41:51 horas, no lote (316) - TUBO DE CONCRETO ARMADO

100CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 69.999,00.
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    No dia 11/02/2022, às 15:05:58 horas, no lote (317) - TUBO DE CONCRETO ARMADO

30CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:32:09 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:32:09 horas, no lote (317) - TUBO DE CONCRETO ARMADO

30CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:42:08 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:42:08 horas, no lote (317) - TUBO DE CONCRETO ARMADO

30CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:42:08 horas, no lote (317) - TUBO DE CONCRETO ARMADO

30CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da l icitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 6.980,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 15:25:57 horas, no lote (318) - TUBO DE CONCRETO ARMADO

40CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:32:15 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:32:15 horas, no lote (318) - TUBO DE CONCRETO ARMADO

40CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:42:39 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:42:39 horas, no lote (318) - TUBO DE CONCRETO ARMADO
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40CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:42:39 horas, no lote (318) - TUBO DE CONCRETO ARMADO

40CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 22.500,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 15:16:59 horas, no lote (319) - TUBO DE CONCRETO ARMADO

60CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:32:21 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:32:21 horas, no lote (319) - TUBO DE CONCRETO ARMADO

60CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:43:57 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:43:57 horas, no lote (319) - TUBO DE CONCRETO ARMADO

60CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:43:57 horas, no lote (319) - TUBO DE CONCRETO ARMADO

60CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE

OLIVEIRA com o valor R$ 36.999,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 15:08:12 horas, no lote (320) - TUBO DE CONCRETO ARMADO

80CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 21/02/2022, às 10:23:37 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/02/2022, às 10:23:37 horas, no lote (320) - TUBO DE CONCRETO ARMADO
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80CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL

GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: LOURINALDO MATERIAIS

DE CONSTRUCAO LTDA ME. No dia 08/03/2022, às 14:32:29 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:32:29 horas, no lote (320) - TUBO DE CONCRETO ARMADO

80CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:44:26 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:44:26 horas, no lote (320) - TUBO DE CONCRETO ARMADO

80CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:44:26 horas, no lote (320) - TUBO DE CONCRETO ARMADO

80CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da l icitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 72.700,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 15:20:46 horas, no lote (321) - TUBO DE CONCRETO SIMPLES

DN 40CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:36:40 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:36:40 horas, no lote (321) - TUBO DE CONCRETO SIMPLES

DN 40CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:44:57 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:44:57 horas, no lote (321) - TUBO DE CONCRETO SIMPLES

DN 40CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS -  a situação do
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lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:44:57 horas, no lote (321) - TUBO DE CONCRETO SIMPLES

DN 40CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 7.000,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 15:17:07 horas, no lote (322) - TUBO ELETRODUTO ROSCÁVEL

DE 1" 3MT -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 14:36:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:36:45 horas, no lote (322) - TUBO ELETRODUTO ROSCÁVEL

DE 1" 3MT -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:45:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:45:11 horas, no lote (322) - TUBO ELETRODUTO ROSCÁVEL

DE 1" 3MT -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:45:11 horas, no lote (322) - TUBO ELETRODUTO ROSCÁVEL

DE 1" 3MT -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$

5.000,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 15:23:42 horas, no lote (323) - TUBO ELETRODUTO ROSCÁVEL

DE 1½" 3MT -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 14:36:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:36:52 horas, no lote (323) - TUBO ELETRODUTO ROSCÁVEL

DE 1½" 3MT -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022,
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às 10:45:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:45:29 horas, no lote (323) - TUBO ELETRODUTO ROSCÁVEL

DE 1½" 3MT -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:45:29 horas, no lote (323) - TUBO ELETRODUTO ROSCÁVEL

DE 1½" 3MT -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 10.000,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 15:21:47 horas, no lote (324) - TUBO EM PVC 200MM ESGOTO

COM 6M -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 14:36:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:36:58 horas, no lote (324) - TUBO EM PVC 200MM ESGOTO

COM 6M -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:45:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:45:56 horas, no lote (324) - TUBO EM PVC 200MM ESGOTO

COM 6M -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:45:56 horas, no lote (324) - TUBO EM PVC 200MM ESGOTO

COM 6M -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$

24.000,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 15:21:57 horas, no lote (325) - TUBO EM PVC 20MM COM 6M -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:37:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:37:08 horas, no lote (325) - TUBO EM PVC 20MM COM 6M -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
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Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:46:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:46:15 horas, no lote (325) - TUBO EM PVC 20MM COM 6M -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:46:15 horas, no lote (325) - TUBO EM PVC 20MM COM 6M -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 15.367,60.

 

    No dia 11/02/2022, às 15:25:16 horas, no lote (326) - TUBO EM PVC 32MM COM 6M -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:37:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:37:13 horas, no lote (326) - TUBO EM PVC 32MM COM 6M -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:46:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:46:36 horas, no lote (326) - TUBO EM PVC 32MM COM 6M -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:46:36 horas, no lote (326) - TUBO EM PVC 32MM COM 6M -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 25.265,90.

 

    No dia 11/02/2022, às 15:23:50 horas, no lote (327) - TUBO EM PVC 40MM COM 6M -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:38:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 08/03/2022, às 14:38:18 horas, no lote (327) - TUBO EM PVC 40MM COM 6M -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:46:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:46:54 horas, no lote (327) - TUBO EM PVC 40MM COM 6M -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:46:54 horas, no lote (327) - TUBO EM PVC 40MM COM 6M -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 25.949,10.

 

    No dia 11/02/2022, às 15:34:50 horas, no lote (328) - TUBO EM PVC 40MM ESGOTO

COM 6M -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 14:38:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:38:23 horas, no lote (328) - TUBO EM PVC 40MM ESGOTO

COM 6M -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:47:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:47:09 horas, no lote (328) - TUBO EM PVC 40MM ESGOTO

COM 6M -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:47:09 horas, no lote (328) - TUBO EM PVC 40MM ESGOTO

COM 6M -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 27.948,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 15:29:25 horas, no lote (329) - TUBO GALVANIZADO 3/4" CHAPA

16" COM 6M -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,
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às 14:38:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:38:30 horas, no lote (329) - TUBO GALVANIZADO 3/4" CHAPA

16" COM 6M -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022,

às 10:47:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:47:30 horas, no lote (329) - TUBO GALVANIZADO 3/4" CHAPA

16" COM 6M -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:47:30 horas, no lote (329) - TUBO GALVANIZADO 3/4" CHAPA

16" COM 6M -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 3.999,60.

 

    No dia 11/02/2022, às 15:44:11 horas, no lote (330) - TUBO PATENTE 1.¼" CHAPA 14"

COM 6M -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 14:38:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:38:36 horas, no lote (330) - TUBO PATENTE 1.¼" CHAPA 14"

COM 6M -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:48:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:48:20 horas, no lote (330) - TUBO PATENTE 1.¼" CHAPA 14"

COM 6M -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:48:20 horas, no lote (330) - TUBO PATENTE 1.¼" CHAPA 14"

COM 6M -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$

20.000,00.
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    No dia 11/02/2022, às 15:38:59 horas, no lote (331) - UNIÃO SOLDAVEL EM PVC

DE20MM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 14:38:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:38:50 horas, no lote (331) - UNIÃO SOLDAVEL EM PVC

DE20MM -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:48:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 10:48:51 horas, no lote (331) - UNIÃO SOLDAVEL EM PVC

DE20MM -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:48:51 horas, no lote (331) - UNIÃO SOLDAVEL EM PVC

DE20MM -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 180,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 15:36:28 horas, no lote (332) - VÁLVULA 3/4" PARA RETENÇÃO

DE ÁGUA -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 14:38:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:38:55 horas, no lote (332) - VÁLVULA 3/4" PARA RETENÇÃO

DE ÁGUA -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

11:01:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 11:01:11 horas, no lote (332) - VÁLVULA 3/4" PARA RETENÇÃO

DE ÁGUA -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 11:01:11 horas, no lote (332) - VÁLVULA 3/4" PARA RETENÇÃO

DE ÁGUA -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á
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empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 1.799,45.

 

    No dia 11/02/2022, às 15:36:36 horas, no lote (333) - VÁLVULA DE RETENÇÃO

HORIZONTAL 1" -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia

08/03/2022, às 14:39:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:39:01 horas, no lote (333) - VÁLVULA DE RETENÇÃO

HORIZONTAL 1" -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022,

às 11:01:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 11:01:32 horas, no lote (333) - VÁLVULA DE RETENÇÃO

HORIZONTAL 1" -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 11:01:32 horas, no lote (333) - VÁLVULA DE RETENÇÃO

HORIZONTAL 1" -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 849,75.

 

    No dia 11/02/2022, às 15:36:47 horas, no lote (334) - VÁLVULA DE RETENÇÃO

HORIZONTAL 3/4" -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia

08/03/2022, às 14:39:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:39:06 horas, no lote (334) - VÁLVULA DE RETENÇÃO

HORIZONTAL 3/4" -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022,

às 11:02:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 11:02:10 horas, no lote (334) - VÁLVULA DE RETENÇÃO

HORIZONTAL 3/4" -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.
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    No dia 11/03/2022, às 11:02:10 horas, no lote (334) - VÁLVULA DE RETENÇÃO

HORIZONTAL 3/4" -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 774,75.

 

    No dia 11/02/2022, às 15:37:00 horas, no lote (335) - VÁLVULA DE RETENÇÃO

VERTICAL 1" -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 14:39:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:39:11 horas, no lote (335) - VÁLVULA DE RETENÇÃO

VERTICAL 1" -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022,

às 11:02:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 11:02:47 horas, no lote (335) - VÁLVULA DE RETENÇÃO

VERTICAL 1" -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 11:02:47 horas, no lote (335) - VÁLVULA DE RETENÇÃO

VERTICAL 1" -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$

550,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 15:37:19 horas, no lote (336) - VÁLVULA DE RETENÇÃO

VERTICAL 3/4" -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 14:39:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:39:15 horas, no lote (336) - VÁLVULA DE RETENÇÃO

VERTICAL 3/4" -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022,

às 11:03:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 11:03:07 horas, no lote (336) - VÁLVULA DE RETENÇÃO

VERTICAL 3/4" -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi
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o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 11:03:07 horas, no lote (336) - VÁLVULA DE RETENÇÃO

VERTICAL 3/4" -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 1.299,65.

 

    No dia 11/02/2022, às 15:42:00 horas, no lote (337) - VÁLVULA PVC P/ LAVATÓRIO -

LONGA - S/LADRÃO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 08/03/2022, às 14:39:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:39:21 horas, no lote (337) - VÁLVULA PVC P/ LAVATÓRIO -

LONGA - S/LADRÃO -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022,

às 11:03:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 11:03:31 horas, no lote (337) - VÁLVULA PVC P/ LAVATÓRIO -

LONGA - S/LADRÃO -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 11:03:31 horas, no lote (337) - VÁLVULA PVC P/ LAVATÓRIO -

LONGA - S/LADRÃO -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o

valor R$ 264,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 15:45:19 horas, no lote (338) - VASSOURA DE PIAÇAVA

SIMPLES -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 14:39:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:39:26 horas, no lote (338) - VASSOURA DE PIAÇAVA

SIMPLES -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

11:03:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 11/03/2022, às 11:03:46 horas, no lote (338) - VASSOURA DE PIAÇAVA

SIMPLES -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 11:03:46 horas, no lote (338) - VASSOURA DE PIAÇAVA

SIMPLES -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$

2.400,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 15:45:27 horas, no lote (339) - VASSOURÃO DE GARI DE 40CM -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:39:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:39:32 horas, no lote (339) - VASSOURÃO DE GARI DE 40CM -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

11:04:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 11:04:08 horas, no lote (339) - VASSOURÃO DE GARI DE 40CM -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 11:04:08 horas, no lote (339) - VASSOURÃO DE GARI DE 40CM -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 1.749,30.

 

    No dia 11/02/2022, às 15:50:15 horas, no lote (340) - AREIA LAVADA -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:39:37 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:39:37 horas, no lote (340) - AREIA LAVADA -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências
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constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 11:04:27 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 11:04:27 horas, no lote (340) - AREIA LAVADA -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 11:04:27 horas, no lote (340) - AREIA LAVADA -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE

OLIVEIRA com o valor R$ 19.299,50.

 

    No dia 11/02/2022, às 15:51:04 horas, no lote (341) - BRITA Nº 20 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:39:52 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:39:52 horas, no lote (341) - BRITA Nº 20 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa

arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no

edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso

administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 11:05:01 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 11:05:00 horas, no lote (341) - BRITA Nº 20 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 11:05:00 horas, no lote (341) - BRITA Nº 20 -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE

OLIVEIRA com o valor R$ 16.999,50.

 

    No dia 11/02/2022, às 15:54:11 horas, no lote (342) - CABO PP 2X2,5 FLEXIVEL, PEÇA

COM 100 METROS -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 08/03/2022, às 14:39:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:39:57 horas, no lote (342) - CABO PP 2X2,5 FLEXIVEL, PEÇA

COM 100 METROS -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

11/03/2022 Página 355 de 365



atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022,

às 11:05:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 11:05:15 horas, no lote (342) - CABO PP 2X2,5 FLEXIVEL, PEÇA

COM 100 METROS -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 11:05:15 horas, no lote (342) - CABO PP 2X2,5 FLEXIVEL, PEÇA

COM 100 METROS -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 24.000,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 15:52:39 horas, no lote (343) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA

CAPACIDADE 1.000L -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 08/03/2022, às 14:40:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:40:02 horas, no lote (343) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA

CAPACIDADE 1.000L -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista

que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas

para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

11/03/2022, às 11:05:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 11:05:39 horas, no lote (343) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA

CAPACIDADE 1.000L -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 11:05:39 horas, no lote (343) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA

CAPACIDADE 1.000L -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o

valor R$ 5.499,91.

 

    No dia 11/02/2022, às 15:48:46 horas, no lote (344) - CERÂMICA BRANCA 34X34 TIPO

A -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:40:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 08/03/2022, às 14:40:07 horas, no lote (344) - CERÂMICA BRANCA 34X34 TIPO

A -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

11:05:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 11:05:59 horas, no lote (344) - CERÂMICA BRANCA 34X34 TIPO

A -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 11:05:59 horas, no lote (344) - CERÂMICA BRANCA 34X34 TIPO

A -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 27.000,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 15:49:46 horas, no lote (345) - CIMENTO CP II 50KG -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:40:13 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:40:13 horas, no lote (345) - CIMENTO CP II 50KG -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 11:06:22 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 11:06:22 horas, no lote (345) - CIMENTO CP II 50KG -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 11:06:22 horas, no lote (345) - CIMENTO CP II 50KG -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI

DE OLIVEIRA com o valor R$ 21.997,50.

 

    No dia 11/02/2022, às 16:16:55 horas, no lote (346) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL

220V - 50W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
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pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:40:18 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:40:17 horas, no lote (346) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL

220V - 50W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante

VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando

aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto

ao resultado. No dia 11/03/2022, às 11:06:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 11:06:39 horas, no lote (346) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL

220V - 50W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora,

tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 11:06:39 horas, no lote (346) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL

220V - 50W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o

valor R$ 7.998,90.

 

    No dia 11/02/2022, às 15:55:56 horas, no lote (347) - MADEIRITE COM COLA

RESINADA SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20, LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1°

QUALIDADE -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 14:40:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:40:23 horas, no lote (347) - MADEIRITE COM COLA

RESINADA SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20, LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1°

QUALIDADE -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022,

às 11:06:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 11:06:59 horas, no lote (347) - MADEIRITE COM COLA

RESINADA SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20, LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1°

QUALIDADE -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.
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    No dia 11/03/2022, às 11:06:59 horas, no lote (347) - MADEIRITE COM COLA

RESINADA SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20, LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1°

QUALIDADE -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$

26.498,80.

 

    No dia 11/02/2022, às 15:56:03 horas, no lote (348) - PORTA SEMI-OCA DE 80CM -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:40:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:40:30 horas, no lote (348) - PORTA SEMI-OCA DE 80CM -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

11:14:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 11:14:47 horas, no lote (348) - PORTA SEMI-OCA DE 80CM -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 11:14:47 horas, no lote (348) - PORTA SEMI-OCA DE 80CM -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R$ 7.899,50.

 

    No dia 11/02/2022, às 15:56:56 horas, no lote (349) - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS

20X20X10CM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 14:40:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:40:35 horas, no lote (349) - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS

20X20X10CM -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022,

às 11:16:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 11:16:29 horas, no lote (349) - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS
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20X20X10CM -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 11:16:29 horas, no lote (349) - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS

20X20X10CM -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 15.999,72.

 

    No dia 11/02/2022, às 16:30:21 horas, no lote (350) - TINTA INTERIOR ACRÍLICA 18LT -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:40:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:40:42 horas, no lote (350) - TINTA INTERIOR ACRÍLICA 18LT -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

11:16:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 11:16:50 horas, no lote (350) - TINTA INTERIOR ACRÍLICA 18LT -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 11:16:50 horas, no lote (350) - TINTA INTERIOR ACRÍLICA 18LT -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J

CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 23.999,75.

 

    No dia 11/02/2022, às 16:01:33 horas, no lote (351) - TINTA LATEX EXTERNA 18L -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às

14:40:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:40:54 horas, no lote (351) - TINTA LATEX EXTERNA 18L -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

11:18:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 11/03/2022, às 11:18:21 horas, no lote (351) - TINTA LATEX EXTERNA 18L -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 11:18:21 horas, no lote (351) - TINTA LATEX EXTERNA 18L -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE

LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R$ 32.499,75.

 

    No dia 11/02/2022, às 16:01:40 horas, no lote (352) - TUBO DE CONCRETO ARMADO

100CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:41:01 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:41:01 horas, no lote (352) - TUBO DE CONCRETO ARMADO

100CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 11:18:48 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 11:18:48 horas, no lote (352) - TUBO DE CONCRETO ARMADO

100CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 11:18:48 horas, no lote (352) - TUBO DE CONCRETO ARMADO

100CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE

OLIVEIRA com o valor R$ 32.000,00.

 

    No dia 11/02/2022, às 16:01:45 horas, no lote (353) - TUBO EM PVC 200MM ESGOTO

COM 6M -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 14:41:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2022, às 14:41:06 horas, no lote (353) - TUBO EM PVC 200MM ESGOTO
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COM 6M -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

11:19:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 11:19:48 horas, no lote (353) - TUBO EM PVC 200MM ESGOTO

COM 6M -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 11/03/2022, às 11:19:48 horas, no lote (353) - TUBO EM PVC 200MM ESGOTO

COM 6M -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R$ 29.900,00.

 

    No dia 18/02/2022, às 11:09:17 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES

TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - META COMERCIO DE

FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, no lote (185) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE

150W. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa, tendo em vista solicitação

da mesma por erro de digitação no lance.

 

    No dia 21/02/2022, às 08:22:17 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES

TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - HALYNE LUCENA ALVARES

MATERIAIS DE CONTRUCAO, no lote (4) - ALICATE UNIVERSAL 8". O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa, por solicitação da mesma, tendo em vista erro

na digitação do lance.

 

    No dia 21/02/2022, às 08:29:29 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES

TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA, no

lote (20) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA

LATERAL N. 39. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa, por

solicitação da mesma após identificar erro na digitação do lance.

 

    No dia 21/02/2022, às 08:30:02 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES

TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - ORGENIO GONCALVES VIANA

LTDA, no lote (20) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO

NA LATERAL N. 39. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa por lance

inexequível.

 

    No dia 21/02/2022, às 08:32:51 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES
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TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA, no

lote (43) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 1.000L. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa à pedido da mesma, tendo em vista erro na digitação do lance.

 

    No dia 21/02/2022, às 08:42:55 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES

TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - INOVA COMERCIO E SERVICOS

LTDA ME, no lote (75) - CIMENTO BRANCO COM 1,0KG. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa à pedido, tendo em vista erro no lance da mesma.

 

    No dia 21/02/2022, às 08:55:42 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES

TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - HALYNE LUCENA ALVARES

MATERIAIS DE CONTRUCAO, no lote (115) - DISJUNTOR DIN 50 A - MONOPOLAR,

CURVA "C", 220/400 V. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa à pedido

da mesma por erro na formulação do lance.

 

    No dia 21/02/2022, às 09:05:02 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES

TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - HALYNE LUCENA ALVARES

MATERIAIS DE CONTRUCAO, no lote (222) - MADEIRITE COM COLA RESINADA

SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20, LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1°

QUALIDADE. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa por lance

inexequível.

 

    No dia 21/02/2022, às 09:05:21 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES

TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA, no

lote (222) - MADEIRITE COM COLA RESINADA SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20,

LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1° QUALIDADE. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa por lance inexequível.

 

    No dia 21/02/2022, às 09:05:39 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES

TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - INOVA COMERCIO E SERVICOS

LTDA ME, no lote (222) -  MADEIRITE COM COLA RESINADA SENÓLICA

COMPRIMENTO: 2,20, LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1° QUALIDADE. O motivo

da desclassificação foi: Desclassifico a empresa por lance inexequível.

 

    No dia 21/02/2022, às 09:08:39 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES

TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - HALYNE LUCENA ALVARES

MATERIAIS DE CONTRUCAO, no lote (248) - PINCEL DE ROLO PELE DE CARNEIRO

COM 15CM. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa por lance

inexequível.
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    No dia 21/02/2022, às 09:15:09 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES

TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA, no

lote (252) - PÓ DE BRITA. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa à

pedido da mesma por erro da formulação do lance.

 

    No dia 21/02/2022, às 10:23:37 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES

TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - LOURINALDO MATERIAIS DE

CONSTRUCAO LTDA ME, no lote (320) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 80CM

DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS. O motivo da

desclassif icação foi: Desclassif ico a empresa por lance inexequível.

 

    No dia 21/02/2022, às 14:39:38 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES

TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - LOURINALDO MATERIAIS DE

CONSTRUCAO LTDA ME, no lote (282) - SIFÃO  DE PVC SANFONADO FLEXÍVEL. O

motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa por erro na formulação do lance.

 

    No dia 21/02/2022, às 15:14:33 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES

TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - LOURINALDO MATERIAIS DE

CONSTRUCAO LTDA ME, no lote (305) - TINTA INTERIOR ACRÍLICA 18LT. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa por erro na formulação do lance após pedido

da mesma.

 

    No dia 21/02/2022, às 16:34:31 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES

TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI

DE AZEVEDO, no lote (131) - ESCADA EXTENSIVA PROFISSIONAL COM 5M. O motivo

da desclassificação foi: Desclassifico a empresa por não apresentar proposta readequada.

 

    No dia 21/02/2022, às 16:35:42 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES

TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI

DE AZEVEDO, no lote (178) - LÂMPADA DE LED 12W. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa por não apresentar proposta readequada.

 

    No dia 21/02/2022, às 16:36:19 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES

TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI

DE AZEVEDO, no lote (252) - PÓ DE BRITA. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico

a empresa por não apresentar proposta readequada.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:28:53 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES

TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA, no

lote (299) - TE DE PVC 75MM ESGOTO. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a
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mesma a pedido.

 

    No dia 11/03/2022, às 11:20:46 horas, a autoridade competente da licitação - MANOEL

JORGE TAVARES SOBRINHO - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO

Pregoeiro da disputa

 

MANOEL JORGE TAVARES SOBRINHO

Autoridade Competente

 

IGOR NERY ALVARES BARBOSA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
39.983.511/0001-06 BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO E

33.040.331/0001-04 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO

15.289.720/0001-96 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

31.261.184/0001-77 EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS

37.278.673/0001-18 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

43.731.740/0001-00 FRONT COMERCIAL LTDA

35.236.131/0001-57 GGV COMERCIAL EIRELI

36.521.392/0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI

32.154.377/0001-91 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO

33.149.502/0001-38 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

19.867.301/0001-45 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

31.722.206/0001-59 IVANETE APARECIDA MIRANDA ME

12.292.982/0001-11 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI

20.470.692/0001-49 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP

27.230.433/0001-90 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME

30.701.265/0001-88 LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

19.611.221/0001-24 MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI

27.518.373/0001-05 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI

31.411.095/0001-60 ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA

11.424.500/0001-77 PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

36.138.703/0001-28 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA

20.784.313/0001-95 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA

07.045.994/0001-01 ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME
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