

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO - SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA E SERV PUB - (PE)

Licitação: (Ano: 2023/ MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO / N° Processo: 029/2023)

às 09:00:55 horas do dia 13/04/2023 no endereço RUA R DEMOCRITO CAVALCANTE-144, bairro LIVRAMENTO, da cidade de VITORIA DE SANTO ANTAO - PE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). AMARO GOMES TAVARES NETO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 029/2023 - 2023/019/2023 que tem por objeto Formação de Registro de Preço, com validade de 12 meses, destinada a contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada visando o fornecimento parcelado de materiais elétricos, para atender as demandas da Secretaria de Serviços Públicos da Vitória de Santo Antão/PE, conforme especificações constantes no Termo de Referência.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - ABRAÇADEIRA NYLON GRANDE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:42:25:286	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 159,20

Lote (2) - ABRAÇADEIRA RETA PARA POSTE DUPLO T

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:42:25:286	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 39.170,00

Lote (3) - ABRAÇADEIRA TIPO U

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:42:25:286	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 222,00

Lote (4) - ACOMPLAMENTO 3P+T 16AP

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 15:36:04:304	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.437,00
11/04/2023 16:42:25:286	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.437,00

Lote (5) - ALÇA PREFORMADA 10mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:42:25:286	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 645,00

Lote (6) - ALÇA PREFORMADA 16mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:45:21:315	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 192,00

Lote (7) - ALÇA PREFORMADA 25mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:45:21:315	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 433,00

Lote (8) - ALÇA PREFORMADA 35mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:45:21:315	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 705,00

Lote (9) - ALÇA PREFORMADA 55mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:45:21:315	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.003,00

Lote (10) - ALICATE UNIVERSAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 15:36:49:029	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.663,20
11/04/2023 16:45:21:315	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.663,20

Lote (11) - ALICATE DE PRESSÃO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:46:46:183	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 193,80

Lote (12) - ALICATE DE PRESSÃO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:46:46:183	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 178,35

Lote (13) - ARRUELA DE 2"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:46:46:183	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 45,50

Lote (14) - ARRUELA P/ PARAFUSO DE POSTE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:46:46:183	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 48,00

Lote (15) - BASE PARA RELÉ

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 15:38:04:645	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 5.500,00
11/04/2023 16:46:46:183	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.500,00
13/04/2023 02:20:52:196	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 5.500,00

Lote (16) - BEIJAMIM (T)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 15:50:17:194	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 325,00

Lote (17) - BENGALA 1.1/4

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 15:50:17:194	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 600,00

Lote (18) - BENGALA 2"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 15:50:17:194	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.385,00

Lote (19) - BENGALA 3/4

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 15:50:17:194	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.208,00

Lote (20) - BOCAIS C/ RABICHO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 15:38:47:366	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 4.820,00
11/04/2023 15:50:17:194	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.820,00
13/04/2023 02:21:36:062	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 4.820,00

Lote (21) - BOCAL e27

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 15:52:43:639	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 319,00
13/04/2023 02:22:30:962	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 319,00

Lote (22) - BOCAL E-40

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 15:52:43:639	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 816,00
13/04/2023 02:22:30:962	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 816,00

Lote (23) - Bocal Adaptador e40 p/e27

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 15:52:43:639	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 525,00

Lote (24) - Bocal Adaptador E27 p/ E40

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 15:52:43:639	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 440,00

Lote (25) - BOIA DE NIVEL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 15:52:43:639	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 979,20

Lote (26) - BOTA DE ELETRICISTA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 15:55:19:076	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.353,00

Lote (27) - BRAÇADEIRA TIPO CUNHA 1/2

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 15:55:19:076	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 218,00

Lote (28) - BRAÇADEIRA TIPO CUNHA 3/4

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 15:55:19:076	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 114,00

Lote (29) - BRAÇOS 3/4 1mt

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 15:55:19:076	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.214,00
13/04/2023 02:25:13:331	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 5.214,00

Lote (30) - BRAÇOS 3/4 2mts

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 15:55:19:076	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 39.412,00
13/04/2023 02:25:13:331	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 39.412,00

Lote (31) - BRAÇOS 3/4 3mts

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 15:57:08:941	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 53.366,00
13/04/2023 02:24:49:975	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 53.366,00

Lote (32) - BROCA PARA CONCRETO N 8

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 15:57:08:941	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 124,60

Lote (33) - BUCHA E ARRUELA 1"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 15:57:08:941	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 195,00

Lote (34) - BUCHA E ARRUELA 3"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 15:57:08:941	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 920,00

Lote (35) - CABO 2X4 mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 19:35:58:453	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 39.280,00
11/04/2023 15:57:08:941	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 39.280,00
12/04/2023 16:09:01:455	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 39.280,00

Lote (36) - CABO 6mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 15:58:59:674	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.600,00

Lote (37) - CABO COBRE NÚ 35mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 19:35:58:453	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 10.275,00
12/04/2023 20:15:20:732	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 10.260,00
12/04/2023 16:09:01:455	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 10.275,00

Lote (38) - CABO CONCENTRICO 4mm²

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 20:15:20:732	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 100.000,00

Lote (39) - Cabo De Alumínio - Multiplexado 4 X 50 Mm

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (40) - CABO PP 4X1 mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 15:58:59:674	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.500,00
12/04/2023 20:15:20:732	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 4.490,00
12/04/2023 16:09:01:455	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 4.500,00

Lote (41) - CAIXA ATERRAMENTO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:01:17:197	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 497,10

Lote (42) - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO P/ 04 DISJUNTOR

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 15:39:37:260	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 4.414,00
11/04/2023 16:01:17:197	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.414,00

Lote (43) - CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:01:17:197	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 7.967,00

Lote (44) - CAIXA DE PASSAGEM GRANDE

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (45) - CAIXA P/01 DISJUNTOR

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:01:17:197	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.691,00

Lote (46) - CAIXA P/DISJUNTOR (Caixa de Montagem)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 15:41:29:613	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 29.915,00

Lote (47) - CANALETA SISTEMA X ADESIVADO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

12/04/2023 15:41:29:613	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 3.528,00
11/04/2023 16:02:37:988	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.528,00

Lote (48) - CHAVE DE COMANDO 2X30

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (49) - CHAVE COMANDO DE GRUPO 2X60W

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (50) - CHAVES DE REGULAGEM GRANDE

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (51) - COLA DE SILICONE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:04:57:583	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.729,00

Lote (52) - CONECTOR DE PRESSÃO 70mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 15:43:40:997	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.267,00
11/04/2023 16:04:57:583	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.267,00

Lote (53) - CONECTOR DE PRESSÃO 95mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:04:57:583	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.303,00

Lote (54) - CONECTOR PERFURANTE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:04:57:583	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 6.495,00
13/04/2023 02:26:13:632	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 6.495,00

Lote (55) - CORRUGADO 3/4

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:04:57:583	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.750,00
13/04/2023 02:26:13:632	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 1.750,00

Lote (56) - Luminária de Alumínio Aberta 1 X E-27

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/04/2023 02:27:56:519	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 22.365,00

Lote (57) - Luminária de Alumínio Aberta 1.1/2 X E-40

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/04/2023 02:27:56:519	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 21.594,00

Lote (58) - CURVA 90° 1/2

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:06:45:503	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 133,50

Lote (59) - CURVA DE 3/4 90°

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:06:45:503	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 189,60

Lote (60) - CURVA PVC 180°

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:06:45:503	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 706,50

Lote (61) - CURVA PVC 90° 1"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:13:21:035	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 311,00

Lote (62) - CURVA PVC 90° 1.1/2

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:13:21:035	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 378,70

Lote (63) - CURVA ELETRODUTO PVC 90° 1.1/4

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:13:21:035	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 285,60

Lote (64) - CURVA ELETRODUTO PVC 90° 2"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:13:21:035	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 575,40

Lote (65) - CURVA ELETRODUTO PVC 90° 3"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:13:21:035	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 179,20

Lote (66) - DISCO DE LIXADEIRA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
------------------	-------------------	-----------------

11/04/2023 16:16:10:782	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 742,50
-------------------------	--	------------

Lote (67) - DISJUNTOR 16AP

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (68) - DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 250 AMP

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (69) - DISJUNTOR MONOFÁSICO 40AP

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 16:09:09:080	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 3.568,00

Lote (70) - DISJUNTOR MONOFÁSICO 50AP

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (71) - DISJUNTOR MONOFÁSICO 63AP

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 17:02:40:971	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 2.796,00

Lote (72) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 100AP

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (73) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 125AP

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 15:44:24:863	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 16.285,00
11/04/2023 16:18:54:560	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 16.285,00
12/04/2023 17:02:40:971	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 16.285,00

Lote (74) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 32AP

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 17:02:40:971	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 7.404,00

Lote (75) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 40 AP

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 17:02:40:971	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 4.905,00

Lote (76) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 60AP

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (77) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 70AP

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 16:09:09:080	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 4.800,00

Lote (78) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 80AP

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 16:09:09:080	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 33.189,00

Lote (79) - DUREPOX 100MG

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:22:51:283	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.097,00

Lote (80) - ELETRODUTO PVC 1"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:22:51:283	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.884,00

Lote (81) - ELETRODUTO PVC 1/2

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:25:22:740	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 807,20

Lote (82) - ELETRODUTO PVC 2"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:25:22:740	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.861,00

Lote (83) - ELETRODUTO PVC 3"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:25:22:740	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 12.000,00

Lote (84) - ELETRODUTO PVC 3/4

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:25:22:740	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.118,00

Lote (85) - EXTENSÃO RÉGUA

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (86) - FEIXO P/ FITA BANDITE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:26:40:595	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 780,00

Lote (87) - FITA DE AUTO FUSÃO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/04/2023 06:54:42:254	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 2.498,00

Lote (88) - FITA DUPLA FACE

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (89) - FITA ISOLANTE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:26:40:595	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 10.305,00
13/04/2023 06:54:42:254	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 10.305,00

Lote (90) - TOMADA SISTEMA X DUPLA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 15:45:16:232	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 2.712,00
11/04/2023 16:26:40:595	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.712,00

Lote (91) - Relé Fotoeletrico NF

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 15:46:30:445	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 25.330,00
13/04/2023 07:04:01:928	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 25.330,00

Lote (92) - HASTE ATERRAMENTO + CONECTOR

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:28:06:788	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 13.770,00

Lote (93) - INTERRUPTOR TRIPLO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:28:06:788	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 975,60

Lote (94) - INTERRUPTOR 10AP 1 SEÇÃO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 15:46:30:445	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 2.294,00
11/04/2023 16:28:06:788	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.294,00

Lote (95) - INTERRUPTOR 10AP 2 SEÇÕES

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 15:46:30:445	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.778,00
11/04/2023 16:28:06:788	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.778,00

Lote (96) - INTERRUPTOR COM 2 TOMADA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:30:06:176	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 503,00

Lote (97) - INTERRUPTOR COM TOMADA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:30:06:176	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 556,00

Lote (98) - INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:30:06:176	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 594,00

Lote (99) - KANA FLEX 2"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:30:06:176	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.500,00

Lote (100) - Jogo de chave estrela - 12 peças

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:30:06:176	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 757,89

Lote (101) - Jogo DE CHAVE ALLEN Longa Abaulada 1.5 A 10 Mm - 9 Peças

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:31:09:855	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 110,61

Lote (102) - Jogo DE CHAVE DE FENDA e Philips

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:31:09:855	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 164,10

Lote (103) - LÂMPADA 15W

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (104) - LÂMPADA 150W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/04/2023 07:05:27:131	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 5.215,20

Lote (105) - Refletor LÂMPADA 200W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 16:08:49:139	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 5.220,00
13/04/2023 07:05:27:131	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 5.220,00

Lote (106) - LÂMPADA 250W E27

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/04/2023 07:07:38:109	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 469,80

Lote (107) - LÂMPADA 250W E40

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/04/2023 07:07:38:109	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 550,80

Lote (108) - LÂMPADA BRANCO QUENTE 40W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 15:47:55:279	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 14.250,00
12/04/2023 16:12:57:115	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 14.245,00
13/04/2023 07:07:38:109	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 14.250,00

Lote (109) - LÂMPADA 400W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 15:47:55:279	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.887,50
13/04/2023 07:07:38:109	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 1.887,50

Lote (110) - LAMPADA 42W AMARELA HALOGENA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:31:45:090	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 6.900,00
13/04/2023 07:07:38:109	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 6.900,00

Lote (111) - LÂMPADA 70W

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (112) - LÂMPADA DE 1000W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/04/2023 07:10:20:822	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 6.510,00

Lote (113) - LÂMPADA DE 50W HALOGENA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:32:25:143	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 41.916,00
13/04/2023 07:10:20:822	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 41.916,00

Lote (114) - LÂMPADA FLUORESCENTES DE 20W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

13/04/2023 07:10:20:822	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 7.616,00
-------------------------	--	--------------

Lote (115) - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/04/2023 07:10:20:822	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 9.168,00

Lote (116) - LÂMPADA LED 11W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 19:36:02:281	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 11.600,00
12/04/2023 15:49:02:447	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 9.560,00
11/04/2023 16:33:01:330	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 9.560,00
12/04/2023 16:12:57:115	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 9.556,00

Lote (117) - LÂMPADA LED 30W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/04/2023 07:12:35:770	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 4.209,00

Lote (118) - LÂMPADA LED 50W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 19:36:02:281	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 11.604,00
12/04/2023 15:49:02:447	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 11.604,00
12/04/2023 16:13:15:688	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 11.595,00
12/04/2023 16:09:13:435	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 11.604,00
13/04/2023 07:12:35:770	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 11.608,00

Lote (119) - LÂMPADA LED 65W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 19:36:02:281	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 14.340,00
13/04/2023 07:12:35:770	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 14.340,00

Lote (120) - LÂMPADA LED 9W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 16:09:13:435	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 814,00
13/04/2023 07:12:35:770	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 814,00

Lote (121) - LÂMPADA T8 18W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 16:09:13:435	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 9.480,00

13/04/2023 07:15:22:463	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 9.480,00
-------------------------	--	--------------

Lote (122) - LUMINARIA 18W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 15:50:41:501	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 2.859,00
13/04/2023 07:15:22:463	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 2.859,00

Lote (123) - LUMINARIA 24W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/04/2023 07:15:22:463	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 1.450,00

Lote (124) - LUMINÁRIA PUBLICA LED 150W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 15:50:41:501	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 183.491,25
13/04/2023 07:15:22:463	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 183.491,25
12/04/2023 15:33:10:938	ELETRICA LUMMER LTDA	R\$ 183.491,25

Lote (125) - LUMINÁRIA PUBLICA LED 150W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 15:50:41:501	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 61.163,75
13/04/2023 07:15:22:463	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 61.163,75
12/04/2023 15:33:10:938	ELETRICA LUMMER LTDA	R\$ 61.163,25

Lote (126) - LUMINARIA SOBRE PO

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (127) - LUMINÁRIA SOBREPOR 30W

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (128) - LUMINÁRIA TARTARUGA 7W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:34:27:832	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.510,50

Lote (129) - LUMINARIAS PUBLICA LED 100W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/04/2023 07:16:22:212	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 28.399,50

Lote (130) - LUVA 1/2

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:34:27:832	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 88,80

Lote (131) - LUVA P/ CORRUGADO 3/4

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:36:37:272	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 302,40

Lote (132) - LUVA PVC 1.1/2

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:36:37:272	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 478,00

Lote (133) - LUVA PVC 2"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:36:37:272	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.170,50

Lote (134) - LUVA PVC 3"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:36:37:272	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 6.257,00

Lote (135) - MANGUEIRA DE ILUMINAÇÃO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/04/2023 07:17:28:670	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 778,00

Lote (136) - METRO CABO 2X2,5mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 17:04:24:837	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 15.850,00
13/04/2023 07:20:14:747	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 15.850,00

Lote (137) - METRO CABO PP 2X6mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 17:04:24:837	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 16.820,00
13/04/2023 07:20:14:747	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 16.820,00

Lote (138) - METRO CABO 1,5mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:37:35:835	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 50.040,00
12/04/2023 16:12:52:749	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 50.000,00
12/04/2023 17:04:24:837	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 50.040,00
13/04/2023 07:20:14:747	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 50.040,00

Lote (139) - METRO CABO 10mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 19:35:47:286	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 29.880,00
12/04/2023 16:12:52:749	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 29.850,00
12/04/2023 17:04:24:837	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 29.880,00
13/04/2023 07:20:14:747	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 29.880,00

Lote (140) - METRO CABO 16mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:37:35:835	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 20.880,00
12/04/2023 17:04:24:837	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 20.880,00
13/04/2023 07:20:14:747	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 20.880,00

Lote (141) - METRO CABO 2,5mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/04/2023 07:53:15:703	ALPS LABOR ARTIGOS PRODUTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTO	R\$ 323.160,00
12/04/2023 09:45:00:747	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 323.160,00
12/04/2023 16:12:52:749	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 323.100,00
12/04/2023 16:08:40:882	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 323.160,00

Lote (142) - METRO CABO 2,5mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/04/2023 07:53:15:703	ALPS LABOR ARTIGOS PRODUTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTO	R\$ 107.720,00
12/04/2023 09:45:00:747	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 107.720,00
12/04/2023 16:12:52:749	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 107.700,00
12/04/2023 16:08:40:882	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 107.720,00

Lote (143) - 100 METRO CABO 2,5mm (1kVa)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 09:45:00:747	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.092,90
12/04/2023 16:08:40:882	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 4.092,90

Lote (144) - METRO CABO 25mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 09:45:00:747	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 44.900,00

12/04/2023 16:12:52:749	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 44.800,00
12/04/2023 16:08:40:882	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 44.900,00

Lote (145) - METRO CABO 35mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 19:35:47:286	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 6.502,00
12/04/2023 09:45:00:747	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 6.502,00
12/04/2023 16:12:52:749	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 6.500,00
12/04/2023 16:08:40:882	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 6.502,00

Lote (146) - METRO CABO 4mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:51:21:807	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.760,00
12/04/2023 16:08:57:065	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 4.760,00

Lote (147) - METRO CABO 70mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:51:21:807	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 43.210,00
12/04/2023 16:08:57:065	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 43.210,00

Lote (148) - METRO CABO 95mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 19:35:47:286	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 92.919,75
11/04/2023 16:51:21:807	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 92.919,75
12/04/2023 16:13:04:250	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 92.895,00
12/04/2023 16:08:57:065	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 92.919,75

Lote (149) - METRO CABO 95mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 19:36:05:881	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 30.973,25
11/04/2023 16:51:21:807	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 30.973,25
12/04/2023 16:13:04:250	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 30.965,00
12/04/2023 16:08:57:065	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 30.973,25

Lote (150) - METRO CABO MULTIPLEXADO 2X25mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:51:21:807	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 17.700,00

13/04/2023 07:21:16:988	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 17.700,00
-------------------------	--	---------------

Lote (151) - METRO CABO MULTIPLEXADO 2X35mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:54:01:018	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 30.900,00
13/04/2023 07:23:59:086	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 30.900,00

Lote (152) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4 X 10 mm COBRE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:54:01:018	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 32.200,00
12/04/2023 16:13:04:250	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 32.190,00
12/04/2023 16:08:57:065	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 32.200,00
13/04/2023 07:23:59:086	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 32.200,00

Lote (153) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4X16mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:54:01:018	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 37.800,00
12/04/2023 16:13:04:250	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 37.770,00
12/04/2023 16:08:57:065	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 37.800,00
13/04/2023 07:23:59:086	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 37.800,00

Lote (154) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4X35mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:54:01:018	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 538.800,00
12/04/2023 16:13:04:250	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 538.687,50
12/04/2023 16:08:57:065	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 538.800,00
13/04/2023 07:23:59:086	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 538.800,00

Lote (155) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4X35mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:54:01:018	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 179.600,00
12/04/2023 16:13:04:250	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 179.562,50
12/04/2023 16:08:57:065	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 179.600,00
13/04/2023 07:23:59:086	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 179.600,00

Lote (156) - METRO CABO PARALELO 2X1,5mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:56:38:049	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.358,00
12/04/2023 16:08:52:815	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 5.358,00
13/04/2023 07:25:56:883	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 5.358,00

Lote (157) - METRO CABO PP 3 X 1,0mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:56:38:049	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 6.370,00
12/04/2023 16:13:04:250	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 6.350,00
12/04/2023 16:08:52:815	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 6.370,00
13/04/2023 07:25:56:883	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 6.370,00

Lote (158) - METRO CABO PP 3X2,5mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:56:38:049	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 11.300,00
12/04/2023 16:08:52:815	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 11.300,00
13/04/2023 07:25:56:883	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 11.300,00

Lote (159) - METRO CABO PP 3X4mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:56:38:049	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 7.460,00
12/04/2023 16:08:52:815	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 7.460,00
13/04/2023 07:25:56:883	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 7.460,00

Lote (160) - METRO CABO PP 4X1,5mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 19:35:54:510	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 31.000,00
11/04/2023 16:56:38:049	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 31.000,00
12/04/2023 16:13:00:657	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 30.800,00
12/04/2023 16:08:52:815	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 31.000,00
13/04/2023 07:25:56:883	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 31.000,00

Lote (161) - METRO CABO PP 4X16mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

11/04/2023 16:58:10:622	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 11.192,00
13/04/2023 07:28:32:285	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 11.192,00

Lote (162) - METRO CABO PP 4X2,5mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:58:10:622	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 27.600,00
12/04/2023 16:13:00:657	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 27.570,00
12/04/2023 17:05:27:439	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 27.600,00
13/04/2023 07:28:32:285	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 27.600,00

Lote (163) - METRO CABO PP 4X4mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:58:10:622	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 28.188,00
12/04/2023 16:13:00:657	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 28.170,00
12/04/2023 17:05:27:439	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 28.188,00
13/04/2023 07:28:32:285	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 28.188,00

Lote (164) - METRO CABO PP 4X6mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:58:10:622	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 38.440,00
12/04/2023 17:05:27:439	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 38.440,00
13/04/2023 07:28:32:285	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 38.440,00

Lote (165) - METRO CORRUGADO REFORÇADO 1"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:58:10:622	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 560,00
13/04/2023 07:28:32:285	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 560,00

Lote (166) - Suporte poste p/ 1 luminária pública pétala

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 15:51:56:374	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 56.716,50
13/04/2023 07:30:00:955	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 56.716,50

Lote (167) - Suporte Poste p/ 2 Luminárias Pública Pétala

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

13/04/2023 07:30:00:955	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 21.524,00
-------------------------	--	---------------

Lote (168) - Parafuso Olhal

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (169) - PACOTE FIXA FIO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 16:59:05:343	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.705,00

Lote (170) - PARAFUSO

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (171) - PARAFUSO C/BUCHA 6

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 17:01:40:261	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 330,00

Lote (172) - PARAFUSO C/BUCHA 8

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 17:01:40:261	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.030,00

Lote (173) - PILHA PALITO

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (174) - PISTOLA P/ SILICONE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 17:01:40:261	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 280,00

Lote (175) - PLAFON

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 15:52:50:716	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 13.670,00
11/04/2023 17:01:40:261	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 13.670,00
13/04/2023 07:31:16:557	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 13.670,00

Lote (176) - PLUG 2P+T 32AP

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 15:53:55:274	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 5.885,00
11/04/2023 17:05:42:517	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.885,00

Lote (177) - PLUG FEMEA 20AP

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

11/04/2023 17:05:42:517	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 537,60
-------------------------	--	------------

Lote (178) - PLUG INDUSTRIAL 3P+T 16AP

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 15:53:55:274	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 840,00
11/04/2023 17:05:42:517	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 840,00

Lote (179) - PLUG MACHO 10AP

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 17:05:42:517	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.700,00

Lote (180) - PLUG MACHO 20AP

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 17:05:42:517	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.395,00

Lote (181) - PORCA 1/2x150 536 GF

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 17:13:53:978	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 970,00

Lote (182) - POSTE 100/8

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (183) - POSTE 7 METRO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/04/2023 07:32:21:981	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 30.900,00

Lote (184) - PROJETOR 400W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 17:13:53:978	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.689,00
12/04/2023 16:08:45:142	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 30.000,00
13/04/2023 07:32:21:981	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 30.000,00

Lote (185) - PROJETOR DE 2000W

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (186) - QUADRO P/8 DISJUNTOR

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 15:55:16:961	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 3.689,00
11/04/2023 17:15:45:585	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.689,00

Lote (187) - QUADRO TRIFÁSICO COM LENTE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 19:35:51:127	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 61.600,00
12/04/2023 15:55:16:961	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 61.600,00
11/04/2023 17:15:45:585	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 61.600,00

Lote (188) - REATOR 150W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 17:15:45:585	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.519,80
12/04/2023 16:08:45:142	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 1.519,80
13/04/2023 07:34:34:245	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 1.519,80

Lote (189) - REATOR 2000W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 17:15:45:585	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.148,00
12/04/2023 16:08:45:142	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 4.148,00
13/04/2023 07:34:34:245	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 4.148,00

Lote (190) - REATOR 250W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/04/2023 17:15:45:585	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.467,80
12/04/2023 16:08:45:142	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 2.467,80
13/04/2023 07:34:34:245	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 2.467,80

Lote (191) - REATOR 400W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 09:28:33:316	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.806,60
12/04/2023 17:06:57:373	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 2.806,60
13/04/2023 07:36:58:266	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 2.806,60

Lote (192) - REATOR 70W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 09:28:33:316	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.600,00
12/04/2023 17:06:57:373	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 5.600,00
13/04/2023 07:36:58:266	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 5.600,00

Lote (193) - REATORES DE 1000W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 09:28:33:316	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 11.500,00
12/04/2023 17:06:57:373	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 11.500,00
13/04/2023 07:36:58:266	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 11.500,00

Lote (194) - REFLETOR 200W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/04/2023 07:36:58:266	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 47.632,00
12/04/2023 15:34:40:609	ELETRICA LUMMER LTDA	R\$ 47.632,00

Lote (195) - REFLETOR 50W LED

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/04/2023 07:36:58:266	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 5.941,50

Lote (196) - Refletor LED 500W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 16:09:05:198	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 50.625,00
13/04/2023 07:38:57:989	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 50.625,00

Lote (197) - REFLETOR LED 100W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/04/2023 07:38:57:989	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 8.895,00

Lote (198) - REFLETOR LED 10W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 09:29:35:248	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.415,00
12/04/2023 16:09:05:198	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 2.415,00
13/04/2023 07:38:57:989	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 2.415,00

Lote (199) - REFLETOR LED 30W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 09:29:35:248	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.197,00
12/04/2023 16:09:05:198	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 4.197,00
13/04/2023 07:38:57:989	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 4.197,00

Lote (200) - REFLETOR P/ LÂMPADA DE 1000W(HQI)

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (201) - REFLETOR LED 50W RGB

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 16:09:05:198	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 4.161,00
13/04/2023 07:39:45:608	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 4.161,00

Lote (202) - RELE DE FASE

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (203) - RELE DE TEMPO

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (204) - ROLO DE ABRAÇADEIRA - 30 metros

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (205) - Sensor De Presenca Bivolt De Teto C/ Fotocelula, Potencia Maxima *1000* W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 15:56:08:617	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 2.603,30

Lote (206) - TEMPORIZADOR Digital

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (207) - TERMINAIS PRÉ ISOLADO 25mm

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (208) - TERMINAL COMPRESSÃO 25mm

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (209) - TERMINAL COMPRESSÃO 70mm

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (210) - TERMINAL PRÉ ISOLADO 10mm

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (211) - TERMINAL PRÉ ISOLADO 16mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 09:31:13:472	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.490,00

Lote (212) - TERMINAL PRÉ ISOLADO 2,5mm

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (213) - TINTA SPRAY

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (214) - TOMADA 10AP SISTEMA X

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 15:58:09:416	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 2.468,00
12/04/2023 09:31:13:472	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.468,00

Lote (215) - TOMADA 20AP SISTEMA X

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 15:58:09:416	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.590,00
12/04/2023 09:31:13:472	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.590,00

Lote (216) - TOMADA 2P+T 32AP

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 09:34:25:263	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.526,50

Lote (217) - TOMADA PETRA 20AP

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 09:34:25:263	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.437,00

Lote (218) - TOMADA SISTEMA X - 2 Seções

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 15:59:15:792	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 2.280,00
12/04/2023 09:34:25:263	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.280,00

Lote (219) - Capacete Segurança - Capacete Segurança, Material: Plástico, Tipo Aba: Frontal, Tipo Copa: Com Estrias, Cor: Azul Claro, Aplicação: Construção Civil,Cia Eletricidade E Indústrias, Características Adicionais: Dupla Suspensão E Jugular

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 09:34:25:263	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 855,00

Lote (220) - CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL, CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER DE 45 MM. POSSUI QUATRO PONTOS DE CONEXÃO, SENDO UM PONTO PEITORAL POR MEIO DE ALÇA PARA ENGATE PARA RETENÇÃO DE QUEDA EM POLIÉSTER, UMA MEIA ARGOLA DORSAL EM AÇO PARA RETENÇÃO DE QUEDA E DUAS MEIAS ARGOLAS LATERAIS DE AÇO COMO PONTOS DE CONEXÃO PARA POSICIONAMENTO NA CINTURA. POSSUI TRÊS FIVELAS DE ENGATE AUTOMÁTICO, SENDO UMA NA CINTURA E DUAS NAS COXAS E POSSUI SEIS FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTE EM AÇO, SENDO DUAS PARA REGULAGEM PEITORAL, DUAS PARA REGULAGEM DAS COXAS E DUAS PARA REGULAGEM NA CINTURA. POSSUI CONECTOR CLASSE B EM AÇO COM ABERTURA DE 19 ± 3 MM PARA ELO DE LIGAÇÃO. POSSUI DUAS ALÇAS DE POLIÉSTER REVESTIDAS COM MANGUEIRA PLÁSTICA COMO PORTA-FERRAMENTAS. COM ALMOFADA NA CINTURA, ALTURA DE 175 MM E 785 MM DE COMPRIMENTO E NAS COXAS, ALTURA DE 80 MM E 350 MM DE COMPRIMENTO.(Tamanho 4)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2023 09:34:25:263	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.756,53

Lote (221) - Escada Fibra Vidro - Altura: 2,60 M, Capacidade: 110 Kg, Quantidade Degraus: 8 Un, Características Adicionais: Tipo Tesoura, Duplo Acesso, Pés Antiderrapantes

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (222) - Escada Fibra Vidro - Escada Fibra Vidro Altura: 1,80 M, Quantidade Degraus: 6 Un, Características Adicionais: Tipo Tesoura, Duplo Acesso, Pés Antiderrapantes

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (223) - Escada Fibra Vidro - Tipo Degraus: Plano Estriado, Altura: 4,20 M, Aplicação: Manutenção Elétrica, Altura Estendida: 7,20 M, Características Adicionais: Sapata Antiderrapante E Degrau Em Duralumínio

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (224) - Luva Isolante - Luva Isolante Material: Borracha , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe 0, Para Baixa Tensão 1 Kv

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (225) - Escada Extensível - Escada Extensível, Material Fibra Vidro, Material Degrau Alumínio, Quantidade Degraus 32 Un, Altura Fechada 5,43 M, Altura Aberta 9,60 M, Cor Laranja

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (226) - Lanterna De Cabeça - Lanterna De Cabeça/Capacete Capacidade Focal: 350 Lumens , Características Adicionais: Fita Elastica Plástico, Botão De Acionamento Embor , Alimentação: Bateria Regarregavel Ou Pilhas Aaa De 1,5 Volts , Peso: 82 G, Tipo Lâmpada: Led

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (227) - Luva Proteção - Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo, Tamanho Cano: Longo, Aplicação: Eletricidade, Cor: Bege, Tipo: 5 Dedos, Tamanho: Grande, Características Adicionais: Classe 2,

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (228) - Alicata Amperímetro - Material: Plástico, Voltagem Bateria: 9 V, Corrente: 0.1 A 1.000 A, Aplicação: Eletricidade, Tipo: Digital, Características Adicionais: Data Hold, Lcd 3 3/4, Alimentação: Bateria, Resistência: 400 Ohms, Voltagem: 750V Ac E 1000V Dc,

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (229) - Detector Ausencia Tensão - Tipo: Por Contato, Uso: Detecção De Sequência De Fase, Faixa Tensão: 90 A 1.000 V, Aplicação: Medição Rede De Média Tensão, Normas Técnicas: Categoria De Segurança: Cat Iv 1000V,

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (230) - UNIFORME COMPOSTO DE CALÇA E CAMISA ELETRICISTA NR10,

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - ABRAÇADEIRA NYLON GRANDE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 09:02:24:743	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 158,20

Lote (2) - ABRAÇADEIRA RETA PARA POSTE DUPLO T

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:42:25:286	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 39.170,00

Lote (3) - ABRAÇADEIRA TIPO U

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:42:25:286	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 222,00

Lote (4) - ACOMPLAMENTO 3P+T 16AP

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 09:16:47:331	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.282,00
13/04/2023 09:16:40:230	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.288,00

Lote (5) - ALÇA PREFORMADA 10mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:42:25:286	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 645,00

Lote (6) - ALÇA PREFORMADA 16mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:45:21:315	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 192,00

Lote (7) - ALÇA PREFORMADA 25mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:45:21:315	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 433,00

Lote (8) - ALÇA PREFORMADA 35mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:45:21:315	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 705,00

Lote (9) - ALÇA PREFORMADA 55mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

11/04/2023 16:45:21:315	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.003,00
-------------------------	--	--------------

Lote (10) - ALICATE UNIVERSAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 09:15:18:332	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.565,00
13/04/2023 09:13:47:699	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.574,63

Lote (11) - ALICATE DE PRESSÃO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:46:46:183	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 193,80

Lote (12) - ALICATE DE PRESSÃO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:46:46:183	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 178,35

Lote (13) - ARRUELA DE 2"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:46:46:183	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 45,50

Lote (14) - ARRUELA P/ PARAFUSO DE POSTE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:46:46:183	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 48,00

Lote (15) - BASE PARA RELÉ

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 09:28:01:301	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 4.450,00
13/04/2023 09:27:07:913	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.470,00
13/04/2023 09:24:12:792	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 4.729,00

Lote (16) - BEIJAMIM (T)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 15:50:17:194	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 325,00

Lote (17) - BENGALA 1.1/4

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 15:50:17:194	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 600,00

Lote (18) - BENGALA 2"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 15:50:17:194	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.385,00

Lote (19) - BENGALA 3/4

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 15:50:17:194	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.208,00

Lote (20) - BOCAIS C/ RABICHO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 09:40:06:463	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.300,00
13/04/2023 09:38:59:700	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 4.369,00
13/04/2023 09:28:32:557	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 4.600,00

Lote (21) - BOCAL e27

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 09:38:59:101	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 230,00
13/04/2023 09:38:24:471	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 240,00

Lote (22) - BOCAL E-40

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 15:52:43:639	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 816,00
13/04/2023 02:22:30:962	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 816,00

Lote (23) - Bocal Adaptador e40 p/e27

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 15:52:43:639	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 525,00

Lote (24) - Bocal Adaptador E27 p/ E40

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 15:52:43:639	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 440,00

Lote (25) - BOIA DE NIVEL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 15:52:43:639	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 979,20

Lote (26) - BOTA DE ELETRICISTA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 15:55:19:076	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.353,00

Lote (27) - BRAÇADEIRA TIPO CUNHA 1/2

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 15:55:19:076	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 218,00

Lote (28) - BRAÇADEIRA TIPO CUNHA 3/4

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 15:55:19:076	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 114,00

Lote (29) - BRAÇOS 3/4 1mt

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 09:44:39:075	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 4.830,00
13/04/2023 09:44:16:404	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.860,00

Lote (30) - BRAÇOS 3/4 2mts

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 09:46:19:999	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 35.390,00
13/04/2023 09:45:38:641	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 35.440,00

Lote (31) - BRAÇOS 3/4 3mts

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 09:53:47:293	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 50.500,00
13/04/2023 09:53:35:523	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 50.900,00

Lote (32) - BROCA PARA CONCRETO N 8

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 15:57:08:941	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 124,60

Lote (33) - BUCHA E ARRUELA 1"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 15:57:08:941	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 195,00

Lote (34) - BUCHA E ARRUELA 3"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 15:57:08:941	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 920,00

Lote (35) - CABO 2X4 mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 15:57:08:941	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 39.280,00
12/04/2023 16:09:01:455	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 39.280,00
12/04/2023 19:35:58:453	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 39.280,00

Lote (36) - CABO 6mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 15:58:59:674	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.600,00

Lote (37) - CABO COBRE NÚ 35mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 09:58:46:451	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 9.521,84
13/04/2023 09:58:22:809	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 9.697,59
12/04/2023 19:35:58:453	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 10.275,00

Lote (38) - CABO CONCENTRICO 4mm²

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/04/2023 20:15:20:732	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 100.000,00

Lote (39) - Cabo De Alumínio - Multiplexado 4 X 50 Mm

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (40) - CABO PP 4X1 mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 10:00:24:232	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 4.029,00
13/04/2023 09:59:41:733	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 4.039,00
13/04/2023 09:56:42:637	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.350,00

Lote (41) - CAIXA ATERRAMENTO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:01:17:197	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 497,10

Lote (42) - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO P/ 04 DISJUNTOR

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 10:15:32:148	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.400,00
13/04/2023 10:15:11:026	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 2.489,00

Lote (43) - CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:01:17:197	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 7.967,00

Lote (44) - CAIXA DE PASSAGEM GRANDE

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (45) - CAIXA P/01 DISJUNTOR

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:01:17:197	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.691,00

Lote (46) - CAIXA P/DISJUNTOR (Caixa de Montagem)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/04/2023 15:41:29:613	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 29.915,00

Lote (47) - CANALETA SISTEMA X ADESIVADO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 10:16:43:621	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.800,00
13/04/2023 10:16:29:747	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.889,00

Lote (48) - CHAVE DE COMANDO 2X30

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (49) - CHAVE COMANDO DE GRUPO 2X60W

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (50) - CHAVES DE REGULAGEM GRANDE

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (51) - COLA DE SILICONE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:04:57:583	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.729,00

Lote (52) - CONECTOR DE PRESSÃO 70mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 10:11:18:907	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 944,00
13/04/2023 10:11:07:878	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 950,00

Lote (53) - CONECTOR DE PRESSÃO 95mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:04:57:583	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.303,00

Lote (54) - CONECTOR PERFURANTE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 10:13:09:069	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 6.200,00
13/04/2023 10:12:42:543	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 6.250,00

Lote (55) - CORRUGADO 3/4

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:04:57:583	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.750,00
13/04/2023 02:26:13:632	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 1.750,00

Lote (56) - Luminária de Alumínio Aberta 1 X E-27

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 02:27:56:519	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 22.365,00

Lote (57) - Luminária de Alumínio Aberta 1.1/2 X E-40

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 02:27:56:519	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 21.594,00

Lote (58) - CURVA 90° 1/2

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:06:45:503	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 133,50

Lote (59) - CURVA DE 3/4 90°

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:06:45:503	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 189,60

Lote (60) - CURVA PVC 180°

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:06:45:503	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 706,50

Lote (61) - CURVA PVC 90° 1"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:13:21:035	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 311,00

Lote (62) - CURVA PVC 90° 1.1/2

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:13:21:035	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 378,70

Lote (63) - CURVA ELETRODUTO PVC 90° 1.1/4

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:13:21:035	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 285,60

Lote (64) - CURVA ELETRODUTO PVC 90° 2"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:13:21:035	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 575,40

Lote (65) - CURVA ELETRODUTO PVC 90° 3"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:13:21:035	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 179,20

Lote (66) - DISCO DE LIXADEIRA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:16:10:782	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 742,50

Lote (67) - DISJUNTOR 16AP

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (68) - DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 250 AMP

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (69) - DISJUNTOR MONOFÁSICO 40AP

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/04/2023 16:09:09:080	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 3.568,00

Lote (70) - DISJUNTOR MONOFÁSICO 50AP

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (71) - DISJUNTOR MONOFÁSICO 63AP

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/04/2023 17:02:40:971	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 2.796,00

Lote (72) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 100AP

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (73) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 125AP

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 10:58:03:625	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 12.042,19
13/04/2023 10:57:58:543	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 12.062,19
13/04/2023 10:36:30:725	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 14.500,00

Lote (74) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 32AP

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/04/2023 17:02:40:971	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 7.404,00

Lote (75) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 40 AP

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/04/2023 17:02:40:971	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 4.905,00

Lote (76) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 60AP

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (77) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 70AP

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/04/2023 16:09:09:080	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 4.800,00

Lote (78) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 80AP

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/04/2023 16:09:09:080	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 33.189,00

Lote (79) - DUREPOX 100MG

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:22:51:283	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.097,00

Lote (80) - ELETRODUTO PVC 1"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:22:51:283	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.884,00

Lote (81) - ELETRODUTO PVC 1/2

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:25:22:740	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 807,20

Lote (82) - ELETRODUTO PVC 2"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:25:22:740	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.861,00

Lote (83) - ELETRODUTO PVC 3"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:25:22:740	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 12.000,00

Lote (84) - ELETRODUTO PVC 3/4

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:25:22:740	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.118,00

Lote (85) - EXTENSÃO RÉGUA

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (86) - FEIXO P/ FITA BANDITE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:26:40:595	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 780,00

Lote (87) - FITA DE AUTO FUSÃO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 06:54:42:254	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 2.498,00

Lote (88) - FITA DUPLA FACE

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (89) - FITA ISOLANTE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:26:40:595	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 10.305,00
13/04/2023 06:54:42:254	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 10.305,00

Lote (90) - TOMADA SISTEMA X DUPLA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 11:10:59:073	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.459,00
13/04/2023 11:10:46:033	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.470,00

Lote (91) - Relé Fotoeletrico NF

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 10:58:11:001	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 20.000,00
13/04/2023 11:01:33:703	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 20.898,00

Lote (92) - HASTE ATERRAMENTO + CONECTOR

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:28:06:788	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 13.770,00

Lote (93) - INTERRUPTOR TRIPLO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:28:06:788	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 975,60

Lote (94) - INTERRUPTOR 10AP 1 SEÇÃO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 11:09:00:514	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.189,00
13/04/2023 11:08:53:757	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.200,00

Lote (95) - INTERRUPTOR 10AP 2 SEÇÕES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 11:00:35:012	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.689,00
13/04/2023 10:59:36:009	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.696,00

Lote (96) - INTERRUPTOR COM 2 TOMADA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:30:06:176	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 503,00

Lote (97) - INTERRUPTOR COM TOMADA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:30:06:176	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 556,00

Lote (98) - INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:30:06:176	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 594,00

Lote (99) - KANA FLEX 2"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:30:06:176	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.500,00

Lote (100) - Jogo de chave estrela - 12 peças

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:30:06:176	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 757,89

Lote (101) - Jogo DE CHAVE ALLEN Longa Abaulada 1.5 A 10 Mm - 9 Peças

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:31:09:855	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 110,61

Lote (102) - Jogo DE CHAVE DE FENDA e Philips

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:31:09:855	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 164,10

Lote (103) - LÂMPADA 15W

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (104) - LÂMPADA 150W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 07:05:27:131	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 5.215,20

Lote (105) - Refletor LÂMPADA 200W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 11:03:04:785	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 5.200,00
13/04/2023 07:05:27:131	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 5.220,00

Lote (106) - LÂMPADA 250W E27

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 07:07:38:109	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 469,80

Lote (107) - LÂMPADA 250W E40

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

13/04/2023 07:07:38:109	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 550,80
-------------------------	--	------------

Lote (108) - LÂMPADA BRANCO QUENTE 40W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 11:20:17:960	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 11.459,00
13/04/2023 11:19:56:470	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 11.490,00
13/04/2023 07:07:38:109	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 14.250,00

Lote (109) - LÂMPADA 400W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 11:15:40:340	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 1.560,00
13/04/2023 11:14:11:204	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.740,50

Lote (110) - LAMPADA 42W AMARELA HALOGENA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 11:23:12:591	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 6.720,00
13/04/2023 11:21:05:212	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 6.780,00

Lote (111) - LÂMPADA 70W

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (112) - LÂMPADA DE 1000W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 07:10:20:822	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 6.510,00

Lote (113) - LÂMPADA DE 50W HALOGENA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 11:20:03:987	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 41.700,00
13/04/2023 11:19:09:725	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 41.800,00

Lote (114) - LÂMPADA FLUORESCENTES DE 20W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 07:10:20:822	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 7.616,00

Lote (115) - LÂMPADA FLUROESCENTE DE 40W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

13/04/2023 07:10:20:822	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 9.168,00
-------------------------	--	--------------

Lote (116) - LÂMPADA LED 11W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 11:41:37:801	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 3.116,76
13/04/2023 11:41:28:360	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 3.148,09
13/04/2023 11:40:53:041	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 3.358,02
13/04/2023 11:39:06:766	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.900,00

Lote (117) - LÂMPADA LED 30W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 07:12:35:770	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 4.209,00

Lote (118) - LÂMPADA LED 50W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 11:23:22:473	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 10.830,00
13/04/2023 11:23:12:310	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 10.860,00
13/04/2023 11:17:41:947	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 11.168,00
12/04/2023 19:36:02:281	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 11.604,00
13/04/2023 07:12:35:770	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 11.608,00

Lote (119) - LÂMPADA LED 65W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/04/2023 19:36:02:281	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 14.340,00
13/04/2023 07:12:35:770	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 14.340,00

Lote (120) - LÂMPADA LED 9W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 11:23:41:589	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 811,00
13/04/2023 07:12:35:770	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 814,00

Lote (121) - LÂMPADA T8 18W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 11:23:41:589	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 9.450,00
13/04/2023 07:15:22:463	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 9.480,00

Lote (122) - LUMINARIA 18W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

12/04/2023 15:50:41:501	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 2.859,00
13/04/2023 07:15:22:463	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 2.859,00

Lote (123) - LUMINARIA 24W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 07:15:22:463	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 1.450,00

Lote (124) - LUMINÁRIA PUBLICA LED 150W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 11:59:18:059	ELETRICA LUMMER LTDA	R\$ 74.050,00
13/04/2023 11:59:13:026	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 74.250,00
13/04/2023 11:51:24:725	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 124.799,00

Lote (125) - LUMINÁRIA PUBLICA LED 150W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 11:41:03:797	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 40.000,00
13/04/2023 11:40:28:528	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 44.797,78
12/04/2023 15:33:10:938	ELETRICA LUMMER LTDA	R\$ 61.163,25

Lote (126) - LUMINARIA SOBRE PO

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (127) - LUMINÁRIA SOBREPOR 30W

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (128) - LUMINÁRIA TARTARUGA 7W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:34:27:832	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.510,50

Lote (129) - LUMINARIAS PUBLICA LED 100W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 07:16:22:212	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 28.399,50

Lote (130) - LUVA 1/2

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:34:27:832	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 88,80

Lote (131) - LUVA P/ CORRUGADO 3/4

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:36:37:272	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 302,40

Lote (132) - LUVA PVC 1.1/2

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:36:37:272	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 478,00

Lote (133) - LUVA PVC 2"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:36:37:272	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.170,50

Lote (134) - LUVA PVC 3"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:36:37:272	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 6.257,00

Lote (135) - MANGUEIRA DE ILUMINAÇÃO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 07:17:28:670	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 778,00

Lote (136) - METRO CABO 2X2,5mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 11:40:33:518	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 15.820,00
13/04/2023 07:20:14:747	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 15.850,00

Lote (137) - METRO CABO PP 2X6mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 11:40:44:400	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 16.800,00
13/04/2023 07:20:14:747	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 16.820,00

Lote (138) - METRO CABO 1,5mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 12:27:26:269	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 19.259,90
13/04/2023 12:27:03:884	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 19.437,61
13/04/2023 12:16:46:877	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 23.000,00
13/04/2023 07:20:14:747	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 50.040,00

Lote (139) - METRO CABO 10mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 12:26:19:695	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 17.946,12
13/04/2023 12:26:08:155	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 17.996,12
13/04/2023 12:02:12:689	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 24.996,12
13/04/2023 11:57:18:896	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 26.700,00

Lote (140) - METRO CABO 16mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 12:02:13:213	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 16.150,00
13/04/2023 12:01:38:601	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 16.200,00
13/04/2023 07:20:14:747	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 20.880,00

Lote (141) - METRO CABO 2,5mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 13:32:06:984	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 34.752,75
13/04/2023 13:31:31:020	ALPS LABOR ARTIGOS PRODUTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTO	R\$ 35.000,00
13/04/2023 13:31:25:302	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 35.501,25
13/04/2023 13:10:57:658	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 90.000,00

Lote (142) - METRO CABO 2,5mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 12:29:38:168	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 52.248,90
13/04/2023 12:29:42:214	ALPS LABOR ARTIGOS PRODUTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTO	R\$ 52.496,69
13/04/2023 12:29:13:427	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 52.500,00
13/04/2023 12:28:24:639	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 53.660,66

Lote (143) - 100 METRO CABO 2,5mm (1kVa)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 11:56:33:186	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 3.678,00
13/04/2023 11:56:27:420	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.698,00

Lote (144) - METRO CABO 25mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 12:07:11:806	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 37.693,23
13/04/2023 12:06:59:201	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 37.743,23
13/04/2023 12:05:30:154	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 38.300,00

Lote (145) - METRO CABO 35mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 12:03:40:928	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 4.170,00
13/04/2023 12:03:34:410	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.200,00
13/04/2023 12:00:25:351	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 5.366,00
12/04/2023 19:35:47:286	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 6.502,00

Lote (146) - METRO CABO 4mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 11:59:26:166	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 4.523,00
13/04/2023 11:59:21:144	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.543,00

Lote (147) - METRO CABO 70mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 12:10:43:349	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 40.950,00
13/04/2023 12:10:31:284	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 41.000,00

Lote (148) - METRO CABO 95mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 12:28:04:419	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 78.492,24
13/04/2023 12:27:42:923	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 78.596,19
13/04/2023 12:15:00:652	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 82.600,00
12/04/2023 19:35:47:286	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 92.919,75

Lote (149) - METRO CABO 95mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 12:27:23:315	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 23.154,40
13/04/2023 12:27:01:916	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 23.387,73
13/04/2023 12:14:47:240	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 26.500,00
12/04/2023 19:36:05:881	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 30.973,25

Lote (150) - METRO CABO MULTIPLEXADO 2X25mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:51:21:807	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 17.700,00
13/04/2023 07:21:16:988	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 17.700,00

Lote (151) - METRO CABO MULTIPLEXADO 2X35mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:54:01:018	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 30.900,00
13/04/2023 07:23:59:086	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 30.900,00

Lote (152) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4 X 10 mm COBRE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 12:35:48:284	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 6.798,92
13/04/2023 12:35:26:786	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 6.848,92
13/04/2023 12:35:03:788	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 7.000,00
13/04/2023 12:18:22:313	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 28.800,00

Lote (153) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4X16mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 12:32:57:442	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 29.167,37
13/04/2023 12:32:24:362	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 29.400,00
13/04/2023 12:30:47:142	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 34.303,34
13/04/2023 12:26:24:350	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 34.700,00

Lote (154) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4X35mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 13:35:31:798	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 73.159,11
13/04/2023 13:33:15:879	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 73.359,11
13/04/2023 12:39:50:482	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 97.000,00
13/04/2023 12:33:47:706	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 448.000,00

Lote (155) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4X35mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 13:00:59:938	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 24.383,43
13/04/2023 13:00:29:928	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 24.583,43
13/04/2023 12:39:35:426	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 32.375,00
13/04/2023 12:26:07:790	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 160.000,00

Lote (156) - METRO CABO PARALELO 2X1,5mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 12:36:29:934	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 4.280,00
13/04/2023 12:34:09:018	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.300,00
13/04/2023 07:25:56:883	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 5.358,00

Lote (157) - METRO CABO PP 3 X 1,0mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 12:54:07:804	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 3.059,00
13/04/2023 12:52:38:469	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 3.079,00
13/04/2023 12:41:00:238	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.600,00
13/04/2023 07:25:56:883	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 6.370,00

Lote (158) - METRO CABO PP 3X2,5mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 12:38:47:355	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 10.200,00
13/04/2023 12:37:51:603	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 11.210,00
13/04/2023 07:25:56:883	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 11.300,00

Lote (159) - METRO CABO PP 3X4mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 12:41:38:513	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 6.980,00
13/04/2023 12:41:24:871	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 7.000,00
13/04/2023 07:25:56:883	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 7.460,00

Lote (160) - METRO CABO PP 4X1,5mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 12:45:53:419	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 26.828,79
13/04/2023 12:45:33:239	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 26.923,82
13/04/2023 12:42:24:254	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 27.500,00
12/04/2023 19:35:54:510	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 31.000,00
13/04/2023 07:25:56:883	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 31.000,00

Lote (161) - METRO CABO PP 4X16mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:58:10:622	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 11.192,00

13/04/2023 07:28:32:285	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 11.192,00
-------------------------	--	---------------

Lote (162) - METRO CABO PP 4X2,5mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 12:49:41:127	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 25.650,00
13/04/2023 12:49:28:677	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 25.700,00
12/04/2023 16:13:00:657	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 27.570,00
13/04/2023 07:28:32:285	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 27.600,00

Lote (163) - METRO CABO PP 4X4mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 12:51:05:150	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 25.637,17
13/04/2023 12:48:13:607	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 25.750,00
13/04/2023 12:47:49:101	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 25.800,00
13/04/2023 07:28:32:285	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 28.188,00

Lote (164) - METRO CABO PP 4X6mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 12:56:55:461	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 35.950,00
13/04/2023 12:56:46:307	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 36.000,00
13/04/2023 07:28:32:285	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 38.440,00

Lote (165) - METRO CORRUGADO REFORÇADO 1"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:58:10:622	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 560,00
13/04/2023 07:28:32:285	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 560,00

Lote (166) - Suporte poste p/ 1 luminária pública pétala

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 13:15:27:813	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 36.998,45
13/04/2023 13:15:01:292	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 37.500,00

Lote (167) - Suporte Poste p/ 2 Luminárias Pública Pétala

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 07:30:00:955	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 21.524,00

Lote (168) - Parafuso Olhal

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (169) - PACOTE FIXA FIO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 16:59:05:343	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.705,00

Lote (170) - PARAFUSO

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (171) - PARAFUSO C/BUCHA 6

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 17:01:40:261	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 330,00

Lote (172) - PARAFUSO C/BUCHA 8

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 17:01:40:261	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.030,00

Lote (173) - PILHA PALITO

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (174) - PISTOLA P/ SILICONE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 17:01:40:261	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 280,00

Lote (175) - PLAFON

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 13:15:23:525	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 11.300,00
13/04/2023 13:12:30:607	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 11.400,00
13/04/2023 13:12:02:182	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 11.869,00

Lote (176) - PLUG 2P+T 32AP

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 13:26:11:168	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 4.289,00
13/04/2023 13:26:05:804	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.300,00

Lote (177) - PLUG FEMEA 20AP

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 17:05:42:517	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 537,60

Lote (178) - PLUG INDUSTRIAL 3P+T 16AP

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 13:18:27:137	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 575,00
13/04/2023 13:17:35:911	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 597,00

Lote (179) - PLUG MACHO 10AP

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 17:05:42:517	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.700,00

Lote (180) - PLUG MACHO 20AP

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 17:05:42:517	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.395,00

Lote (181) - PORCA 1/2x150 536 GF

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/04/2023 17:13:53:978	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 970,00

Lote (182) - POSTE 100/8

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (183) - POSTE 7 METRO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 07:32:21:981	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 30.900,00

Lote (184) - PROJETOR 400W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 13:28:25:440	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 3.250,00
13/04/2023 13:21:09:409	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.300,00
13/04/2023 07:32:21:981	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 30.000,00

Lote (185) - PROJETOR DE 2000W

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (186) - QUADRO P/8 DISJUNTOR

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 13:28:05:829	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 3.309,00
13/04/2023 13:27:58:497	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.320,00

Lote (187) - QUADRO TRIFÁSICO COM LENTE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 13:41:42:188	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 40.000,00
13/04/2023 13:41:16:245	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 44.399,00
12/04/2023 19:35:51:127	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 61.600,00

Lote (188) - REATOR 150W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 13:27:44:098	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 1.370,00
13/04/2023 13:27:14:377	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 1.380,00
13/04/2023 13:25:39:113	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.400,00

Lote (189) - REATOR 2000W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 13:24:45:517	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 3.880,00
13/04/2023 13:24:36:959	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 3.900,00
13/04/2023 13:22:51:839	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.000,00

Lote (190) - REATOR 250W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 13:40:22:291	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 2.300,00
13/04/2023 13:39:37:902	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 2.370,00
11/04/2023 17:15:45:585	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.467,80

Lote (191) - REATOR 400W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 13:40:07:976	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 2.650,00
13/04/2023 13:38:54:881	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 2.660,00
13/04/2023 13:32:19:714	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.700,00

Lote (192) - REATOR 70W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 13:39:54:318	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 5.450,00

13/04/2023 13:39:11:363	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 5.490,00
12/04/2023 09:28:33:316	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.600,00

Lote (193) - REATORES DE 1000W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 13:40:35:410	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 11.150,00
13/04/2023 13:40:07:119	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 11.220,00
13/04/2023 13:33:05:266	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 11.400,00

Lote (194) - REFLETOR 200W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 13:35:42:858	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 47.550,00
12/04/2023 15:34:40:609	ELETRICA LUMMER LTDA	R\$ 47.632,00

Lote (195) - REFLETOR 50W LED

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 07:36:58:266	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 5.941,50

Lote (196) - Refletor LED 500W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 13:39:22:053	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 50.000,00
13/04/2023 13:38:36:214	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 50.525,00

Lote (197) - REFLETOR LED 100W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 07:38:57:989	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 8.895,00

Lote (198) - REFLETOR LED 10W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 13:50:53:649	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 2.250,00
13/04/2023 13:50:35:415	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.270,00
12/04/2023 16:09:05:198	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 2.415,00

Lote (199) - REFLETOR LED 30W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 13:55:19:361	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.990,00

13/04/2023 13:54:57:885	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 4.000,00
12/04/2023 16:09:05:198	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 4.197,00

Lote (200) - REFLETOR P/ LÂMPADA DE 1000W(HQI)

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (201) - REFLETOR LED 50W RGB

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/04/2023 16:09:05:198	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 4.161,00
13/04/2023 07:39:45:608	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 4.161,00

Lote (202) - RELE DE FASE

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (203) - RELE DE TEMPO

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (204) - ROLO DE ABRAÇADEIRA - 30 metros

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (205) - Sensor De Presenca Bivolt De Teto C/ Fotocelula, Potencia Maxima *1000* W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/04/2023 15:56:08:617	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 2.603,30

Lote (206) - TEMPORIZADOR Digital

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (207) - TERMINAIS PRÉ ISOLADO 25mm

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (208) - TERMINAL COMPRESSÃO 25mm

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (209) - TERMINAL COMPRESSÃO 70mm

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (210) - TERMINAL PRÉ ISOLADO 10mm

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (211) - TERMINAL PRÉ ISOLADO 16mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/04/2023 09:31:13:472	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.490,00

Lote (212) - TERMINAL PRÉ ISOLADO 2,5mm
 Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (213) - TINTA SPRAY
 Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (214) - TOMADA 10AP SISTEMA X

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 14:04:08:148	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.390,00
13/04/2023 14:03:49:729	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.409,00

Lote (215) - TOMADA 20AP SISTEMA X

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 13:58:57:520	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.000,00
13/04/2023 13:58:41:639	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.189,00

Lote (216) - TOMADA 2P+T 32AP

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/04/2023 09:34:25:263	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.526,50

Lote (217) - TOMADA PETRA 20AP

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/04/2023 09:34:25:263	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.437,00

Lote (218) - TOMADA SISTEMA X - 2 Seções

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 14:00:11:431	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.789,00
13/04/2023 13:59:41:242	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.800,00

Lote (219) - Capacete Segurança - Capacete Segurança, Material: Plástico, Tipo Aba: Frontal, Tipo Copa: Com Estrias, Cor: Azul Claro, Aplicação: Construção Civil,Cia Eletricidade E Indústrias, Características Adicionais: Dupla Suspensão E Jugular

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 13:58:26:538	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 845,00

Lote (220) - CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL, CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER DE 45 MM. POSSUI QUATRO PONTOS DE CONEXÃO, SENDO UM PONTO PEITORAL POR MEIO DE ALÇA PARA ENGATE PARA RETENÇÃO DE QUEDA EM POLIÉSTER, UMA MEIA ARGOLA DORSAL EM AÇO PARA RETENÇÃO DE QUEDA E DUAS MEIAS ARGOLAS LATERAIS DE AÇO COMO PONTOS DE CONEXÃO PARA POSICIONAMENTO NA CINTURA. POSSUI TRÊS FIVELAS DE ENGATE AUTOMÁTICO, SENDO UMA NA CINTURA E DUAS NAS COXAS E POSSUI SEIS FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTE EM AÇO, SENDO DUAS PARA REGULAGEM PEITORAL, DUAS PARA REGULAGEM DAS COXAS E DUAS PARA REGULAGEM NA CINTURA. POSSUI CONECTOR CLASSE B EM AÇO COM ABERTURA DE 19 ± 3 MM PARA ELO DE LIGAÇÃO. POSSUI DUAS ALÇAS DE POLIÉSTER REVESTIDAS COM MANGUEIRA PLÁSTICA COMO PORTA-FERRAMENTAS. COM ALMOFADA NA CINTURA, ALTURA DE 175 MM E 785 MM DE COMPRIMENTO E NAS COXAS, ALTURA DE 80 MM E 350 MM DE COMPRIMENTO.(Tamanho 4)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/04/2023 14:05:46:031	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.746,53

Lote (221) - Escada Fibra Vidro - Altura: 2,60 M, Capacidade: 110 Kg, Quantidade Degraus: 8 Un, Características Adicionais: Tipo Tesoura, Duplo Acesso, Pés Antiderrapantes
 Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (222) - Escada Fibra Vidro - Escada Fibra Vidro Altura: 1,80 M, Quantidade Degraus: 6 Un, Características Adicionais: Tipo Tesoura, Duplo Acesso, Pés Antiderrapantes
 Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (223) - Escada Fibra Vidro - Tipo Degraus: Plano Estriado, Altura: 4,20 M, Aplicação: Manutenção Elétrica, Altura Estendida: 7,20 M, Características Adicionais: Sapata Antiderrapante E Degrau Em Duralumínio
 Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (224) - Luva Isolante - Luva Isolante Material: Borracha , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe 0, Para Baixa Tensão 1 Kv
 Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (225) - Escada Extensível - Escada Extensível, Material Fibra Vidro, Material Degrau Alumínio, Quantidade Degraus 32 Un, Altura Fechada 5,43 M, Altura Aberta 9,60 M, Cor Laranja
 Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (226) - Lanterna De Cabeça - Lanterna De Cabeça/Capacete Capacidade Focal: 350 Lumens , Características Adicionais: Fita Elastica Plástico, Botão De Acionamento Embor , Alimentação: Bateria Regarregavel Ou Pilhas Aaa De 1,5 Volts , Peso: 82 G, Tipo Lâmpada: Led

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (227) - Luva Proteção - Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo, Tamanho Cano: Longo, Aplicação: Eletricidade, Cor: Bege, Tipo: 5 Dedos, Tamanho: Grande, Características Adicionais: Classe 2,

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (228) - Alicata Amperímetro - Material: Plástico, Voltagem Bateria: 9 V, Corrente: 0.1 A 1.000 A, Aplicação: Eletricidade, Tipo: Digital, Características Adicionais: Data Hold, Lcd 3 3/4, Alimentação: Bateria, Resistência: 400 Ohms, Voltagem: 750V Ac E 1000V Dc,

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (229) - Detector Ausencia Tensão - Tipo: Por Contato, Uso: Detecção De Sequência De Fase, Faixa Tensão: 90 A 1.000 V, Aplicação: Medição Rede De Média Tensão, Normas Técnicas: Categoria De Segurança: Cat Iv 1000V,

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (230) - UNIFORME COMPOSTO DE CALÇA E CAMISA ELETRICISTA NR10,

Não foram localizadas lances para este lote.

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 13/04/2023, às 09:12:46 horas, no lote (1) - ABRAÇADEIRA NYLON GRANDE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:38:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 14:38:08 horas, no lote (1) - ABRAÇADEIRA NYLON GRANDE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 12:56:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 12:56:36 horas, no lote (1) - ABRAÇADEIRA NYLON GRANDE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 12:56:36 horas, no lote (1) - ABRAÇADEIRA NYLON GRANDE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 158,16.

No dia 13/04/2023, às 09:12:51 horas, no lote (2) - ABRAÇADEIRA RETA PARA POSTE DUPLO T - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:39:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 14:39:30 horas, no lote (2) - ABRAÇADEIRA RETA PARA POSTE DUPLO T - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 12:57:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 12:57:02 horas, no lote (2) - ABRAÇADEIRA RETA PARA POSTE DUPLO T - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 12:57:02 horas, no lote (2) - ABRAÇADEIRA RETA PARA POSTE DUPLO T - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 3.917,00.

No dia 13/04/2023, às 09:12:57 horas, no lote (3) - ABRAÇADEIRA TIPO U - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:39:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 14:39:44 horas, no lote (3) - ABRAÇADEIRA TIPO U - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 12:57:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 12:57:14 horas, no lote (3) - ABRAÇADEIRA TIPO U - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 12:57:14 horas, no lote (3) - ABRAÇADEIRA TIPO U - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 222,00.

No dia 13/04/2023, às 09:19:40 horas, no lote (4) - ACOMPLAMENTO 3P+T 16AP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:40:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 14:40:01 horas, no lote (4) - ACOMPLAMENTO 3P+T 16AP - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 12:57:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 12:57:30 horas, no lote (4) - ACOMPLAMENTO 3P+T 16AP - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 12:57:30 horas, no lote (4) - ACOMPLAMENTO 3P+T 16AP - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor R\$ 1.281,90.

No dia 13/04/2023, às 09:13:03 horas, no lote (5) - ALÇA PREFORMADA 10mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:40:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 14:40:13 horas, no lote (5) - ALÇA PREFORMADA 10mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 12:58:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 12:58:11 horas, no lote (5) - ALÇA PREFORMADA 10mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 12:58:11 horas, no lote (5) - ALÇA PREFORMADA 10mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 645,00.

No dia 13/04/2023, às 09:13:08 horas, no lote (6) - ALÇA PREFORMADA 16mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:40:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 14:40:23 horas, no lote (6) - ALÇA PREFORMADA 16mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:00:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:00:15 horas, no lote (6) - ALÇA PREFORMADA 16mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:00:15 horas, no lote (6) - ALÇA PREFORMADA 16mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 192,00.

No dia 13/04/2023, às 09:13:13 horas, no lote (7) - ALÇA PREFORMADA 25mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:40:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 14:40:33 horas, no lote (7) - ALÇA PREFORMADA 25mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:00:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:00:27 horas, no lote (7) - ALÇA PREFORMADA 25mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:00:27 horas, no lote (7) - ALÇA PREFORMADA 25mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 433,00.

No dia 13/04/2023, às 09:13:19 horas, no lote (8) - ALÇA PREFORMADA 35mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:40:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 14:40:43 horas, no lote (8) - ALÇA PREFORMADA 35mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:00:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:00:39 horas, no lote (8) - ALÇA PREFORMADA 35mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:00:39 horas, no lote (8) - ALÇA PREFORMADA 35mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 705,00.

No dia 13/04/2023, às 09:13:24 horas, no lote (9) - ALÇA PREFORMADA 55mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:40:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 14:40:53 horas, no lote (9) - ALÇA PREFORMADA 55mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:01:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:01:10 horas, no lote (9) - ALÇA PREFORMADA 55mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:01:10 horas, no lote (9) - ALÇA PREFORMADA 55mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 1.003,00.

No dia 13/04/2023, às 09:18:01 horas, no lote (10) - ALICATE UNIVERSAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:41:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 14:41:05 horas, no lote (10) - ALICATE UNIVERSAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:01:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:01:32 horas, no lote (10) - ALICATE UNIVERSAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:01:32 horas, no lote (10) - ALICATE UNIVERSAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 1.564,80.

No dia 13/04/2023, às 09:25:15 horas, no lote (11) - ALICATE DE PRESSÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:45:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 14:45:46 horas, no lote (11) - ALICATE DE PRESSÃO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:03:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:03:51 horas, no lote (11) - ALICATE DE PRESSÃO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:03:51 horas, no lote (11) - ALICATE DE PRESSÃO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 193,80.

No dia 13/04/2023, às 09:25:20 horas, no lote (12) - ALICATE DE PRESSÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:49:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 14:49:49 horas, no lote (12) - ALICATE DE PRESSÃO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:03:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:03:32 horas, no lote (12) - ALICATE DE PRESSÃO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:03:32 horas, no lote (12) - ALICATE DE PRESSÃO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 178,35.

No dia 13/04/2023, às 09:25:33 horas, no lote (13) - ARRUELA DE 2" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:52:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 14:52:58 horas, no lote (13) - ARRUELA DE 2" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:03:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:03:20 horas, no lote (13) - ARRUELA DE 2" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:03:20 horas, no lote (13) - ARRUELA DE 2" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 45,50.

No dia 13/04/2023, às 09:25:38 horas, no lote (14) - ARRUELA P/ PARAFUSO DE POSTE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:53:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 14:53:29 horas, no lote (14) - ARRUELA P/ PARAFUSO DE POSTE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:03:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:03:10 horas, no lote (14) - ARRUELA P/ PARAFUSO DE POSTE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:03:10 horas, no lote (14) - ARRUELA P/ PARAFUSO DE POSTE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 48,00.

No dia 13/04/2023, às 09:32:15 horas, no lote (15) - BASE PARA RELÉ - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:53:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 14:53:37 horas, no lote (15) - BASE PARA RELÉ - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:03:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:03:00 horas, no lote (15) - BASE PARA RELÉ - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:03:00 horas, no lote (15) - BASE PARA RELÉ - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 4.450,00.

No dia 13/04/2023, às 09:26:01 horas, no lote (16) - BEIJAMIM (T) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:53:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 14:53:46 horas, no lote (16) - BEIJAMIM (T) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:02:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:02:50 horas, no lote (16) - BEIJAMIM (T) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:02:50 horas, no lote (16) - BEIJAMIM (T) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 325,00.

No dia 13/04/2023, às 09:26:11 horas, no lote (17) - BENGALA 1.1/4 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:53:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 14:53:55 horas, no lote (17) - BENGALA 1.1/4 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:02:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:02:39 horas, no lote (17) - BENGALA 1.1/4 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:02:39 horas, no lote (17) - BENGALA 1.1/4 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 600,00.

No dia 13/04/2023, às 09:26:19 horas, no lote (18) - BENGALA 2" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:54:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 14:54:06 horas, no lote (18) - BENGALA 2" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:02:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:02:30 horas, no lote (18) - BENGALA 2" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:02:30 horas, no lote (18) - BENGALA 2" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 1.385,00.

No dia 13/04/2023, às 09:30:04 horas, no lote (19) - BENGALA 3/4 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:54:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 14:54:16 horas, no lote (19) - BENGALA 3/4 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:02:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:02:20 horas, no lote (19) - BENGALA 3/4 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:02:20 horas, no lote (19) - BENGALA 3/4 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 1.208,00.

No dia 13/04/2023, às 09:44:02 horas, no lote (20) - BOCAIS C/ RABICHO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 18/04/2023, às 09:38:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/04/2023, às 09:38:45 horas, no lote (20) - BOCAIS C/ RABICHO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor: HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO. No dia 23/05/2023, às 14:54:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 14:54:29 horas, no lote (20) - BOCAIS C/ RABICHO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:02:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:02:07 horas, no lote (20) - BOCAIS C/ RABICHO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:02:07 horas, no lote (20) - BOCAIS C/ RABICHO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor R\$ 4.360,00.

No dia 13/04/2023, às 09:42:47 horas, no lote (21) - BOCAL e27 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:56:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 14:56:02 horas, no lote (21) - BOCAL e27 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:04:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:04:05 horas, no lote (21) - BOCAL e27 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:04:05 horas, no lote (21) - BOCAL e27 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 230,00.

No dia 13/04/2023, às 09:37:28 horas, no lote (22) - BOCAL E-40 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:56:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 14:56:11 horas, no lote (22) - BOCAL E-40 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:04:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:04:15 horas, no lote (22) - BOCAL E-40 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:04:15 horas, no lote (22) - BOCAL E-40 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 816,00.

No dia 13/04/2023, às 09:37:39 horas, no lote (23) - Bocal Adaptador e40 p/e27 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:56:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 14:56:21 horas, no lote (23) - Bocal Adaptador e40 p/e27 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:04:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:04:23 horas, no lote (23) - Bocal Adaptador e40 p/e27 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:04:23 horas, no lote (23) - Bocal Adaptador e40 p/e27 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 525,00.

No dia 13/04/2023, às 09:37:51 horas, no lote (24) - Bocal Adaptador E27 p/ E40 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:56:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 14:56:48 horas, no lote (24) - Bocal Adaptador E27 p/ E40 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:04:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:04:33 horas, no lote (24) - Bocal Adaptador E27 p/ E40 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:04:33 horas, no lote (24) - Bocal Adaptador E27 p/ E40 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 440,00.

No dia 13/04/2023, às 09:37:59 horas, no lote (25) - BOIA DE NIVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:57:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 14:57:23 horas, no lote (25) - BOIA DE NIVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:04:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:04:43 horas, no lote (25) - BOIA DE NIVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:04:43 horas, no lote (25) - BOIA DE NIVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 979,20.

No dia 13/04/2023, às 09:38:07 horas, no lote (26) - BOTA DE ELETRICISTA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:57:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 14:57:37 horas, no lote (26) - BOTA DE ELETRICISTA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:04:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:04:51 horas, no lote (26) - BOTA DE ELETRICISTA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:04:51 horas, no lote (26) - BOTA DE ELETRICISTA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 1.353,00.

No dia 13/04/2023, às 09:38:19 horas, no lote (27) - BRAÇADEIRA TIPO CUNHA 1/2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:57:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 14:57:49 horas, no lote (27) - BRAÇADEIRA TIPO CUNHA 1/2 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:05:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:05:02 horas, no lote (27) - BRAÇADEIRA TIPO CUNHA 1/2 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:05:02 horas, no lote (27) - BRAÇADEIRA TIPO CUNHA 1/2 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 218,00.

No dia 13/04/2023, às 09:44:53 horas, no lote (28) - BRAÇADEIRA TIPO CUNHA 3/4 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:57:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 14:57:57 horas, no lote (28) - BRAÇADEIRA TIPO CUNHA 3/4 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:05:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:05:20 horas, no lote (28) - BRAÇADEIRA TIPO CUNHA 3/4 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:05:20 horas, no lote (28) - BRAÇADEIRA TIPO CUNHA 3/4 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 114,00.

No dia 13/04/2023, às 09:50:09 horas, no lote (29) - BRAÇOS 3/4 1mt - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:58:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 14:58:07 horas, no lote (29) - BRAÇOS 3/4 1mt - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:05:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:05:31 horas, no lote (29) - BRAÇOS 3/4 1mt - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:05:31 horas, no lote (29) - BRAÇOS 3/4 1mt - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 4.830,00.

No dia 13/04/2023, às 09:50:15 horas, no lote (30) - BRAÇOS 3/4 2mts - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalás-07. No dia 23/05/2023, às 14:58:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 14:58:17 horas, no lote (30) - BRAÇOS 3/4 2mts - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:05:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:05:40 horas, no lote (30) - BRAÇOS 3/4 2mts - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:05:40 horas, no lote (30) - BRAÇOS 3/4 2mts - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 35.390,00.

No dia 13/04/2023, às 09:57:14 horas, no lote (31) - BRAÇOS 3/4 3mts - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalás-07. No dia 23/05/2023, às 14:59:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 14:59:14 horas, no lote (31) - BRAÇOS 3/4 3mts - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:05:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:05:57 horas, no lote (31) - BRAÇOS 3/4 3mts - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:05:57 horas, no lote (31) - BRAÇOS 3/4 3mts - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 50.500,00.

No dia 13/04/2023, às 09:50:21 horas, no lote (32) - BROCA PARA CONCRETO N 8 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:59:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 14:59:27 horas, no lote (32) - BROCA PARA CONCRETO N 8 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:06:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:06:09 horas, no lote (32) - BROCA PARA CONCRETO N 8 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:06:09 horas, no lote (32) - BROCA PARA CONCRETO N 8 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 124,60.

No dia 13/04/2023, às 09:50:27 horas, no lote (33) - BUCHA E ARRUELA 1" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:59:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 14:59:38 horas, no lote (33) - BUCHA E ARRUELA 1" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:06:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:06:19 horas, no lote (33) - BUCHA E ARRUELA 1" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:06:19 horas, no lote (33) - BUCHA E ARRUELA 1" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 195,00.

No dia 13/04/2023, às 09:50:32 horas, no lote (34) - BUCHA E ARRUELA 3" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 14:59:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 14:59:48 horas, no lote (34) - BUCHA E ARRUELA 3" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:06:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:06:31 horas, no lote (34) - BUCHA E ARRUELA 3" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:06:31 horas, no lote (34) - BUCHA E ARRUELA 3" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 920,00.

No dia 13/04/2023, às 09:50:38 horas, no lote (35) - CABO 2X4 mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:00:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:00:01 horas, no lote (35) - CABO 2X4 mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:07:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:07:16 horas, no lote (35) - CABO 2X4 mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:07:16 horas, no lote (35) - CABO 2X4 mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 39.280,00.

No dia 13/04/2023, às 09:53:20 horas, no lote (36) - CABO 6mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 18/04/2023, às 10:03:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (36) - CABO 6mm - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 13/04/2023, às 10:01:13 horas, no lote (37) - CABO COBRE NÚ 35mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:00:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:00:21 horas, no lote (37) - CABO COBRE NÚ 35mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:07:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:07:34 horas, no lote (37) - CABO COBRE NÚ 35mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:07:34 horas, no lote (37) - CABO COBRE NÚ 35mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA com o valor R\$ 9.519,00.

No dia 13/04/2023, às 10:00:56 horas, no lote (38) - CABO CONCENTRICO 4mm² - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 14/05/2023, às 21:10:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (38) - CABO CONCENTRICO 4mm² - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (39) - Cabo De Alumínio - Multiplexado 4 X 50 Mm - não foram encontradas propostas.

No dia 13/04/2023, às 10:03:16 horas, no lote (40) - CABO PP 4X1 mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:00:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:00:45 horas, no lote (40) - CABO PP 4X1 mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:07:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:07:49 horas, no lote (40) - CABO PP 4X1 mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:07:49 horas, no lote (40) - CABO PP 4X1 mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 4.020,00.

No dia 13/04/2023, às 10:01:05 horas, no lote (41) - CAIXA ATERRAMENTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:03:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:03:40 horas, no lote (41) - CAIXA ATERRAMENTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:08:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:08:06 horas, no lote (41) - CAIXA ATERRAMENTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:08:06 horas, no lote (41) - CAIXA ATERRAMENTO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 497,10.

No dia 13/04/2023, às 10:21:21 horas, no lote (42) - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO P/ 04 DISJUNTOR - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:03:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:03:50 horas, no lote (42) - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO P/ 04 DISJUNTOR - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:08:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:08:16 horas, no lote (42) - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO P/ 04 DISJUNTOR - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:08:16 horas, no lote (42) - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO P/ 04 DISJUNTOR - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 2.400,00.

No dia 13/04/2023, às 10:01:22 horas, no lote (43) - CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:04:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:04:00 horas, no lote (43) - CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:08:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:08:24 horas, no lote (43) - CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:08:24 horas, no lote (43) - CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 7.967,00.

No lote (44) - CAIXA DE PASSAGEM GRANDE - não foram encontradas propostas.

No dia 13/04/2023, às 10:01:35 horas, no lote (45) - CAIXA P/01 DISJUNTOR - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:04:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:04:19 horas, no lote (45) - CAIXA P/01 DISJUNTOR - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:08:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:08:45 horas, no lote (45) - CAIXA P/01 DISJUNTOR - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:08:45 horas, no lote (45) - CAIXA P/01 DISJUNTOR - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 2.691,00.

No dia 13/04/2023, às 10:01:30 horas, no lote (46) - CAIXA P/DISJUNTOR (Caixa de Montagem) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:04:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:04:41 horas, no lote (46) - CAIXA P/DISJUNTOR (Caixa de Montagem) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:08:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:08:56 horas, no lote (46) - CAIXA P/DISJUNTOR (Caixa de Montagem) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:08:56 horas, no lote (46) - CAIXA P/DISJUNTOR (Caixa de Montagem) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor R\$ 29.915,00.

No dia 13/04/2023, às 10:21:33 horas, no lote (47) - CANALETA SISTEMA X ADESIVADO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:04:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:04:50 horas, no lote (47) - CANALETA SISTEMA X ADESIVADO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:09:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:09:06 horas, no lote (47) - CANALETA SISTEMA X ADESIVADO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:09:06 horas, no lote (47) - CANALETA SISTEMA X ADESIVADO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 1.800,00.

No lote (48) - CHAVE DE COMANDO 2X30 - não foram encontradas propostas.

No lote (49) - CHAVE COMANDO DE GRUPO 2X60W - não foram encontradas propostas.

No lote (50) - CHAVES DE REGULAGEM GRANDE - não foram encontradas propostas.

No dia 13/04/2023, às 10:08:42 horas, no lote (51) - COLA DE SILICONE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalás-07. No dia 23/05/2023, às 15:05:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:05:22 horas, no lote (51) - COLA DE SILICONE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:09:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:09:22 horas, no lote (51) - COLA DE SILICONE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:09:22 horas, no lote (51) - COLA DE SILICONE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA

ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 3.729,00.

No dia 13/04/2023, às 10:15:27 horas, no lote (52) - CONECTOR DE PRESSÃO 70mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:05:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:05:46 horas, no lote (52) - CONECTOR DE PRESSÃO 70mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:09:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:09:49 horas, no lote (52) - CONECTOR DE PRESSÃO 70mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:09:49 horas, no lote (52) - CONECTOR DE PRESSÃO 70mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor R\$ 944,00.

No dia 13/04/2023, às 10:15:34 horas, no lote (53) - CONECTOR DE PRESSÃO 95mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:05:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:05:57 horas, no lote (53) - CONECTOR DE PRESSÃO 95mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:10:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:10:03 horas, no lote (53) - CONECTOR DE PRESSÃO 95mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:10:03 horas, no lote (53) - CONECTOR DE PRESSÃO 95mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 1.303,00.

No dia 13/04/2023, às 10:15:59 horas, no lote (54) - CONECTOR PERFURANTE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisal-as-07. No dia 23/05/2023, às 15:06:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:06:10 horas, no lote (54) - CONECTOR PERFURANTE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:10:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:10:11 horas, no lote (54) - CONECTOR PERFURANTE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:10:11 horas, no lote (54) - CONECTOR PERFURANTE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 6.200,00.

No dia 13/04/2023, às 10:15:44 horas, no lote (55) - CORRUGADO 3/4 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisal-as-07. No dia 23/05/2023, às 15:06:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:06:21 horas, no lote (55) - CORRUGADO 3/4 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:10:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:10:21 horas, no lote (55) - CORRUGADO 3/4 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:10:21 horas, no lote (55) - CORRUGADO 3/4 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 1.750,00.

No dia 13/04/2023, às 10:15:50 horas, no lote (56) - Luminária de Alumínio Aberta 1 X E-27 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:06:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:06:37 horas, no lote (56) - Luminária de Alumínio Aberta 1 X E-27 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:10:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:10:29 horas, no lote (56) - Luminária de Alumínio Aberta 1 X E-27 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:10:29 horas, no lote (56) - Luminária de Alumínio Aberta 1 X E-27 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 22.365,00.

No dia 13/04/2023, às 10:16:08 horas, no lote (57) - Luminária de Alumínio Aberta 1.1/2 X E-40 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:06:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:06:54 horas, no lote (57) - Luminária de Alumínio Aberta 1.1/2 X E-40 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:10:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:10:42 horas, no lote (57) - Luminária de Alumínio Aberta 1.1/2 X E-40 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:10:42 horas, no lote (57) - Luminária de Alumínio Aberta 1.1/2 X E-40 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 21.594,00.

No dia 13/04/2023, às 10:16:16 horas, no lote (58) - CURVA 90° 1/2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:07:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:07:38 horas, no lote (58) - CURVA 90° 1/2 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:10:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:10:53 horas, no lote (58) - CURVA 90° 1/2 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:10:53 horas, no lote (58) - CURVA 90° 1/2 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 133,50.

No dia 13/04/2023, às 10:21:39 horas, no lote (59) - CURVA DE 3/4 90° - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:07:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:07:48 horas, no lote (59) - CURVA DE 3/4 90° - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:11:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:11:02 horas, no lote (59) - CURVA DE 3/4 90° - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:11:02 horas, no lote (59) - CURVA DE 3/4 90° - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 189,60.

No dia 13/04/2023, às 10:27:28 horas, no lote (60) - CURVA PVC 180° - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:07:56 horas, a situação do

lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:07:56 horas, no lote (60) - CURVA PVC 180° - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:11:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:11:09 horas, no lote (60) - CURVA PVC 180° - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:11:09 horas, no lote (60) - CURVA PVC 180° - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 706,50.

No dia 13/04/2023, às 10:27:34 horas, no lote (61) - CURVA PVC 90° 1" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalás-07. No dia 23/05/2023, às 15:08:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:08:11 horas, no lote (61) - CURVA PVC 90° 1" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:11:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:11:27 horas, no lote (61) - CURVA PVC 90° 1" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:11:27 horas, no lote (61) - CURVA PVC 90° 1" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 311,00.

No dia 13/04/2023, às 10:27:56 horas, no lote (62) - CURVA PVC 90° 1.1/2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalás-07. No dia 23/05/2023, às 15:10:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:10:00 horas, no lote (62) - CURVA PVC 90° 1.1/2 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:11:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:11:34 horas, no lote (62) - CURVA PVC 90° 1.1/2 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:11:34 horas, no lote (62) - CURVA PVC 90° 1.1/2 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 371,70.

No dia 13/04/2023, às 10:28:02 horas, no lote (63) - CURVA ELETRODUTO PVC 90° 1.1/4 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:10:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:10:17 horas, no lote (63) - CURVA ELETRODUTO PVC 90° 1.1/4 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:11:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:11:44 horas, no lote (63) - CURVA ELETRODUTO PVC 90° 1.1/4 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:11:44 horas, no lote (63) - CURVA ELETRODUTO PVC 90° 1.1/4 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 285,60.

No dia 13/04/2023, às 10:28:07 horas, no lote (64) - CURVA ELETRODUTO PVC 90° 2" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:10:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:10:31 horas, no lote (64) - CURVA ELETRODUTO PVC 90° 2" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:12:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:12:03 horas, no lote (64) - CURVA ELETRODUTO PVC 90° 2" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:12:03 horas, no lote (64) - CURVA ELETRODUTO PVC 90° 2" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 575,40.

No dia 13/04/2023, às 10:28:12 horas, no lote (65) - CURVA ELETRODUTO PVC 90° 3" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:10:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:10:48 horas, no lote (65) - CURVA ELETRODUTO PVC 90° 3" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:12:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:12:16 horas, no lote (65) - CURVA ELETRODUTO PVC 90° 3" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:12:16 horas, no lote (65) - CURVA ELETRODUTO PVC 90° 3" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 179,20.

No dia 13/04/2023, às 10:28:17 horas, no lote (66) - DISCO DE LIXADEIRA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:10:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:10:58 horas, no lote (66) - DISCO DE LIXADEIRA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:12:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:12:23 horas, no lote (66) - DISCO DE LIXADEIRA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:12:23 horas, no lote (66) - DISCO DE LIXADEIRA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 742,50.

No lote (67) - DISJUNTOR 16AP - não foram encontradas propostas.

No lote (68) - DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 250 AMP - não foram encontradas propostas.

No dia 13/04/2023, às 10:32:07 horas, no lote (69) - DISJUNTOR MONOFÁSICO 40AP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:11:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:11:20 horas, no lote (69) - DISJUNTOR MONOFÁSICO 40AP - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:12:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:12:36 horas, no lote (69) - DISJUNTOR MONOFÁSICO 40AP - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:12:36 horas, no lote (69) - DISJUNTOR MONOFÁSICO 40AP - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 3.568,00.

No lote (70) - DISJUNTOR MONOFÁSICO 50AP - não foram encontradas propostas.

No dia 13/04/2023, às 10:32:14 horas, no lote (71) - DISJUNTOR MONOFÁSICO 63AP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:12:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:12:35 horas, no lote (71) - DISJUNTOR MONOFÁSICO 63AP - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:13:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:13:24 horas, no lote (71) - DISJUNTOR MONOFÁSICO 63AP - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:13:24 horas, no lote (71) - DISJUNTOR MONOFÁSICO 63AP - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 2.796,00.

No lote (72) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 100AP - não foram encontradas propostas.

No dia 13/04/2023, às 11:02:23 horas, no lote (73) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 125AP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:12:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:12:48 horas, no lote (73) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 125AP - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:13:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:13:47 horas, no lote (73) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 125AP - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:13:47 horas, no lote (73) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 125AP - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 12.042,00.

No dia 13/04/2023, às 10:39:05 horas, no lote (74) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 32AP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:13:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:13:01 horas, no lote (74) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 32AP - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:14:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:14:04 horas, no lote (74) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 32AP - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:14:04 horas, no lote (74) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 32AP - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 7.404,00.

No dia 13/04/2023, às 10:39:11 horas, no lote (75) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 40 AP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:13:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:13:34 horas, no lote (75) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 40 AP - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:14:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:14:18 horas, no lote (75) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 40 AP - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:14:18 horas, no lote (75) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 40 AP - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 4.905,00.

No lote (76) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 60AP - não foram encontradas propostas.

No dia 13/04/2023, às 10:39:17 horas, no lote (77) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 70AP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:13:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:13:46 horas, no lote (77) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 70AP - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:14:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:14:30 horas, no lote (77) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 70AP - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:14:30 horas, no lote (77) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 70AP - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 4.800,00.

No dia 13/04/2023, às 10:39:23 horas, no lote (78) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 80AP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:13:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:13:55 horas, no lote (78) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 80AP - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:14:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:14:52 horas, no lote (78) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 80AP - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:14:52 horas, no lote (78) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 80AP - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 33.189,00.

No dia 13/04/2023, às 10:39:28 horas, no lote (79) - DUREPOX 100MG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisal-as-07. No dia 23/05/2023, às 15:14:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:14:09 horas, no lote (79) - DUREPOX 100MG - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:15:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:15:11 horas, no lote (79) - DUREPOX 100MG - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:15:11 horas, no lote (79) - DUREPOX 100MG - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 1.097,00.

No dia 13/04/2023, às 10:39:33 horas, no lote (80) - ELETRODUTO PVC 1" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisal-as-07. No dia 23/05/2023, às 15:14:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:14:19 horas, no lote (80) - ELETRODUTO PVC 1" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:15:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:15:24 horas, no lote (80) - ELETRODUTO PVC 1" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:15:24 horas, no lote (80) - ELETRODUTO PVC 1" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 4.884,00.

No dia 13/04/2023, às 10:39:38 horas, no lote (81) - ELETRODUTO PVC 1/2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:14:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:14:35 horas, no lote (81) - ELETRODUTO PVC 1/2 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:15:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:15:37 horas, no lote (81) - ELETRODUTO PVC 1/2 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:15:37 horas, no lote (81) - ELETRODUTO PVC 1/2 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 807,20.

No dia 13/04/2023, às 10:42:42 horas, no lote (82) - ELETRODUTO PVC 2" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:14:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:14:47 horas, no lote (82) - ELETRODUTO PVC 2" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:15:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:15:46 horas, no lote (82) - ELETRODUTO PVC 2" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:15:46 horas, no lote (82) - ELETRODUTO PVC 2" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 2.861,00.

No dia 13/04/2023, às 10:43:37 horas, no lote (83) - ELETRODUTO PVC 3" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:14:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:14:57 horas, no lote (83) - ELETRODUTO PVC 3" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:15:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:15:56 horas, no lote (83) - ELETRODUTO PVC 3" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:15:56 horas, no lote (83) - ELETRODUTO PVC 3" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 12.000,00.

No dia 13/04/2023, às 10:50:44 horas, no lote (84) - ELETRODUTO PVC 3/4 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:15:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:15:06 horas, no lote (84) - ELETRODUTO PVC 3/4 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:16:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:16:07 horas, no lote (84) - ELETRODUTO PVC 3/4 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:16:07 horas, no lote (84) - ELETRODUTO PVC 3/4 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 1.118,00.

No lote (85) - EXTENSÃO RÉGUA - não foram encontradas propostas.

No dia 13/04/2023, às 10:51:06 horas, no lote (86) - FEIXO P/ FITA BANDITE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:15:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:15:14 horas, no lote (86) - FEIXO P/ FITA BANDITE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:16:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:16:20 horas, no lote (86) - FEIXO P/ FITA BANDITE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:16:20 horas, no lote (86) - FEIXO P/ FITA BANDITE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 780,00.

No dia 13/04/2023, às 10:51:13 horas, no lote (87) - FITA DE AUTO FUSÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:15:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:15:28 horas, no lote (87) - FITA DE AUTO FUSÃO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:16:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:16:31 horas, no lote (87) - FITA DE AUTO FUSÃO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:16:31 horas, no lote (87) - FITA DE AUTO FUSÃO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 2.498,00.

No lote (88) - FITA DUPLA FACE - não foram encontradas propostas.

No dia 13/04/2023, às 10:51:18 horas, no lote (89) - FITA ISOLANTE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:16:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:16:26 horas, no lote (89) - FITA ISOLANTE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:16:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:16:44 horas, no lote (89) - FITA ISOLANTE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:16:44 horas, no lote (89) - FITA ISOLANTE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 10.305,00.

No dia 13/04/2023, às 11:14:12 horas, no lote (90) - TOMADA SISTEMA X DUPLA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:21:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:21:28 horas, no lote (90) - TOMADA SISTEMA X DUPLA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:17:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:17:03 horas, no lote (90) - TOMADA SISTEMA X DUPLA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:17:03 horas, no lote (90) - TOMADA SISTEMA X DUPLA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor R\$ 1.458,00.

No dia 13/04/2023, às 11:04:23 horas, no lote (91) - Relé Fotoeletrico NF - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:22:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:22:58 horas, no lote (91) - Relé Fotoeletrico NF - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:17:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:17:29 horas, no lote (91) - Relé Fotoeletrico NF - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:17:29 horas, no lote (91) - Relé Fotoeletrico NF - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 20.000,00.

No dia 13/04/2023, às 10:51:25 horas, no lote (92) - HASTE ATERRAMENTO + CONECTOR - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:23:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:23:10 horas, no lote (92) - HASTE ATERRAMENTO + CONECTOR - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:17:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:17:44 horas, no lote (92) - HASTE ATERRAMENTO + CONECTOR - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:17:44 horas, no lote (92) - HASTE ATERRAMENTO + CONECTOR - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 13.770,00.

No dia 13/04/2023, às 10:53:17 horas, no lote (93) - INTERRUPTOR TRIPLO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:23:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:23:22 horas, no lote (93) - INTERRUPTOR TRIPLO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:17:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:17:58 horas, no lote (93) - INTERRUPTOR TRIPLO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:17:58 horas, no lote (93) - INTERRUPTOR TRIPLO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 975,60.

No dia 13/04/2023, às 11:12:14 horas, no lote (94) - INTERRUPTOR 10AP 1 SEÇÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:23:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:23:47 horas, no lote (94) - INTERRUPTOR 10AP 1 SEÇÃO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:18:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:18:08 horas, no lote (94) - INTERRUPTOR 10AP 1 SEÇÃO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:18:08 horas, no lote (94) - INTERRUPTOR 10AP 1 SEÇÃO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor R\$ 1.188,00.

No dia 13/04/2023, às 11:03:56 horas, no lote (95) - INTERRUPTOR 10AP 2 SEÇÕES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:23:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:23:55 horas, no lote (95) - INTERRUPTOR 10AP 2 SEÇÕES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:18:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:18:46 horas, no lote (95) - INTERRUPTOR 10AP 2 SEÇÕES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:18:46 horas, no lote (95) - INTERRUPTOR 10AP 2 SEÇÕES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 1.688,00.

No dia 13/04/2023, às 11:01:53 horas, no lote (96) - INTERRUPTOR COM 2 TOMADA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:24:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:24:08 horas, no lote (96) - INTERRUPTOR COM 2 TOMADA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:19:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:19:07 horas, no lote (96) - INTERRUPTOR COM 2 TOMADA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:19:07 horas, no lote (96) - INTERRUPTOR COM 2 TOMADA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 503,00.

No dia 13/04/2023, às 11:01:59 horas, no lote (97) - INTERRUPTOR COM TOMADA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:24:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:24:17 horas, no lote (97) - INTERRUPTOR COM TOMADA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:19:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:19:14 horas, no lote (97) - INTERRUPTOR COM TOMADA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:19:14 horas, no lote (97) - INTERRUPTOR COM TOMADA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 556,00.

No dia 13/04/2023, às 11:02:30 horas, no lote (98) - INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:24:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:24:25 horas, no lote (98) - INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:19:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:19:33 horas, no lote (98) - INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:19:33 horas, no lote (98) - INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 594,00.

No dia 13/04/2023, às 11:02:36 horas, no lote (99) - KANA FLEX 2" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:24:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:24:33 horas, no lote (99) - KANA FLEX 2" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:19:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:19:42 horas, no lote (99) - KANA FLEX 2" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:19:42 horas, no lote (99) - KANA FLEX 2" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 5.500,00.

No dia 13/04/2023, às 11:03:38 horas, no lote (100) - Jogo de chave estrela - 12 peças - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:24:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:24:41 horas, no lote (100) - Jogo de chave estrela - 12 peças - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:19:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:19:52 horas, no lote (100) - Jogo de chave estrela - 12 peças - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:19:52 horas, no lote (100) - Jogo de chave estrela - 12 peças - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 757,89.

No dia 13/04/2023, às 11:12:30 horas, no lote (101) - Jogo DE CHAVE ALLEN Longa Abaulada 1.5 A 10 Mm - 9 Peças - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:24:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:24:55 horas, no lote (101) - Jogo DE CHAVE ALLEN Longa Abaulada 1.5 A 10 Mm - 9 Peças - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:20:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:20:27 horas, no lote (101) - Jogo DE CHAVE ALLEN Longa Abaulada 1.5 A 10 Mm - 9 Peças - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:20:27 horas, no lote (101) - Jogo DE CHAVE ALLEN Longa Abaulada 1.5 A 10 Mm - 9 Peças - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 110,61.

No dia 13/04/2023, às 11:12:36 horas, no lote (102) - Jogo DE CHAVE DE FENDA e Philips - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:25:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:25:09 horas, no lote (102) - Jogo DE CHAVE DE FENDA e Philips - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:20:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:20:36 horas, no lote (102) - Jogo DE CHAVE DE FENDA e Philips - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:20:36 horas, no lote (102) - Jogo DE CHAVE DE FENDA e Philips - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 164,10.

No lote (103) - LÂMPADA 15W - não foram encontradas propostas.

No dia 13/04/2023, às 11:13:58 horas, no lote (104) - LÂMPADA 150W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:25:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:25:22 horas, no lote (104) - LÂMPADA 150W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:20:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:20:47 horas, no lote (104) - LÂMPADA 150W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:20:47 horas, no lote (104) - LÂMPADA 150W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 5.215,20.

No dia 13/04/2023, às 11:13:19 horas, no lote (105) - Refletor LÂMPADA 200W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:25:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:25:33 horas, no lote (105) - Refletor LÂMPADA 200W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:20:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:20:55 horas, no lote (105) - Refletor LÂMPADA 200W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:20:55 horas, no lote (105) - Refletor LÂMPADA 200W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 5.200,00.

No dia 13/04/2023, às 11:13:26 horas, no lote (106) - LÂMPADA 250W E27 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:25:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:25:45 horas, no lote (106) - LÂMPADA 250W E27 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:21:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:21:07 horas, no lote (106) - LÂMPADA 250W E27 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:21:07 horas, no lote (106) - LÂMPADA 250W E27 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 469,80.

No dia 13/04/2023, às 11:14:05 horas, no lote (107) - LÂMPADA 250W E40 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:25:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:25:59 horas, no lote (107) - LÂMPADA 250W E40 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:21:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:21:16 horas, no lote (107) - LÂMPADA 250W E40 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:21:16 horas, no lote (107) - LÂMPADA 250W E40 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 550,80.

No dia 13/04/2023, às 11:25:04 horas, no lote (108) - LÂMPADA BRANCO QUENTE 40W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisal-as-07. No dia 18/04/2023, às 10:13:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/04/2023, às 10:13:12 horas, no lote (108) - LÂMPADA BRANCO QUENTE 40W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA. No dia 23/05/2023, às 15:26:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:26:20 horas, no lote (108) - LÂMPADA BRANCO QUENTE 40W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:21:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:21:29 horas, no lote (108) - LÂMPADA BRANCO QUENTE 40W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:21:29 horas, no lote (108) - LÂMPADA BRANCO QUENTE 40W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA com o valor R\$ 11.490,00.

No dia 13/04/2023, às 11:18:52 horas, no lote (109) - LÂMPADA 400W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisal-as-07. No dia 23/05/2023, às 15:26:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:26:35 horas, no lote (109) - LÂMPADA 400W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:21:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:21:38 horas, no lote (109) - LÂMPADA 400W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:21:38 horas, no lote (109) - LÂMPADA 400W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 1.560,00.

No dia 13/04/2023, às 11:28:47 horas, no lote (110) - LAMPADA 42W AMARELA HALOGENA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalass-07. No dia 23/05/2023, às 15:28:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:28:02 horas, no lote (110) - LAMPADA 42W AMARELA HALOGENA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:21:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:21:52 horas, no lote (110) - LAMPADA 42W AMARELA HALOGENA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:21:52 horas, no lote (110) - LAMPADA 42W AMARELA HALOGENA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 6.720,00.

No lote (111) - LÂMPADA 70W - não foram encontradas propostas.

No dia 13/04/2023, às 11:23:17 horas, no lote (112) - LÂMPADA DE 1000W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalass-07. No dia 23/05/2023, às 15:29:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:29:22 horas, no lote (112) - LÂMPADA DE 1000W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:22:10 horas, a

situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:22:10 horas, no lote (112) - LÂMPADA DE 1000W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:22:10 horas, no lote (112) - LÂMPADA DE 1000W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 6.510,00.

No dia 13/04/2023, às 11:23:24 horas, no lote (113) - LÂMPADA DE 50W HALOGENA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisal-as-07. No dia 23/05/2023, às 15:35:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:35:22 horas, no lote (113) - LÂMPADA DE 50W HALOGENA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 13:22:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 13:22:20 horas, no lote (113) - LÂMPADA DE 50W HALOGENA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 13:22:20 horas, no lote (113) - LÂMPADA DE 50W HALOGENA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 41.700,00.

No dia 13/04/2023, às 11:25:10 horas, no lote (114) - LÂMPADA FLUORESCENTES DE 20W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisal-as-07. No dia 18/04/2023, às 10:18:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (114) - LÂMPADA FLUORESCENTES DE 20W - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 13/04/2023, às 11:24:57 horas, no lote (115) - LÂMPADA FLURORESCENTE DE 40W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 18/04/2023, às 10:17:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (115) - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 13/04/2023, às 11:45:07 horas, no lote (116) - LÂMPADA LED 11W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:35:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:35:39 horas, no lote (116) - LÂMPADA LED 11W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:43:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:43:28 horas, no lote (116) - LÂMPADA LED 11W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:43:28 horas, no lote (116) - LÂMPADA LED 11W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor R\$ 3.116,00.

No dia 13/04/2023, às 11:25:17 horas, no lote (117) - LÂMPADA LED 30W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:35:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:35:49 horas, no lote (117) - LÂMPADA LED 30W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:43:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:43:35 horas, no lote (117) - LÂMPADA LED 30W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:43:35 horas, no lote (117) - LÂMPADA LED 30W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 4.209,00.

No dia 13/04/2023, às 11:28:40 horas, no lote (118) - LÂMPADA LED 50W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:36:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:36:00 horas, no lote (118) - LÂMPADA LED 50W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:43:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:43:42 horas, no lote (118) - LÂMPADA LED 50W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:43:42 horas, no lote (118) - LÂMPADA LED 50W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 10.830,00.

No dia 13/04/2023, às 11:29:17 horas, no lote (119) - LÂMPADA LED 65W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 09/05/2023, às 11:02:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/05/2023, às 11:02:11 horas, no lote (119) - LÂMPADA LED 65W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor: L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. No dia 23/05/2023, às 15:36:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:36:45 horas, no lote (119) - LÂMPADA LED 65W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:43:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:43:53 horas, no lote (119) - LÂMPADA LED 65W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:43:53 horas, no lote (119) - LÂMPADA LED 65W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 14.340,00.

No dia 13/04/2023, às 11:33:52 horas, no lote (120) - LÂMPADA LED 9W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:36:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:36:54 horas, no lote (120) - LÂMPADA LED 9W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:44:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:44:00 horas, no lote (120) - LÂMPADA LED 9W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:44:00 horas, no lote (120) - LÂMPADA LED 9W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 810,00.

No dia 13/04/2023, às 11:34:07 horas, no lote (121) - LÂMPADA T8 18W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:37:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:37:26 horas, no lote (121) - LÂMPADA T8 18W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:44:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:44:14 horas, no lote (121) - LÂMPADA T8 18W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:44:14 horas, no lote (121) - LÂMPADA T8 18W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 9.448,00.

No dia 13/04/2023, às 11:37:07 horas, no lote (122) - LUMINARIA 18W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:38:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:38:11 horas, no lote (122) - LUMINARIA 18W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:44:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:44:21 horas, no lote (122) - LUMINARIA 18W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:44:21 horas, no lote (122) - LUMINARIA 18W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 2.859,00.

No dia 13/04/2023, às 11:37:01 horas, no lote (123) - LUMINARIA 24W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:38:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:38:20 horas, no lote (123) - LUMINARIA 24W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:44:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:44:28 horas, no lote (123) - LUMINARIA 24W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:44:28 horas, no lote (123) - LUMINARIA 24W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 1.450,00.

No dia 13/04/2023, às 12:01:55 horas, no lote (124) - LUMINÁRIA PUBLICA LED 150W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:38:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:38:34 horas, no lote (124) - LUMINÁRIA PUBLICA LED 150W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:44:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:44:38 horas, no lote (124) - LUMINÁRIA PUBLICA LED 150W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:44:38 horas, no lote (124) - LUMINÁRIA PUBLICA LED 150W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA LUMMER LTDA com o valor R\$ 74.047,50.

No dia 13/04/2023, às 11:45:01 horas, no lote (125) - LUMINÁRIA PUBLICA LED 150W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:38:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:38:55 horas, no lote (125) - LUMINÁRIA PUBLICA LED 150W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:44:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:44:50 horas, no lote (125) - LUMINÁRIA PUBLICA LED 150W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:44:50 horas, no lote (125) - LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 40.000,00.

No lote (126) - LUMINARIA SOBRE PO - não foram encontradas propostas.

No lote (127) - LUMINÁRIA SOBREPOR 30W - não foram encontradas propostas.

No dia 13/04/2023, às 11:40:11 horas, no lote (128) - LUMINÁRIA TARTARUGA 7W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:40:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:40:21 horas, no lote (128) - LUMINÁRIA TARTARUGA 7W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:45:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:45:00 horas, no lote (128) - LUMINÁRIA TARTARUGA 7W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:45:00 horas, no lote (128) - LUMINÁRIA TARTARUGA 7W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 1.510,50.

No dia 13/04/2023, às 11:39:58 horas, no lote (129) - LUMINARIAS PÚBLICA LED 100W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:42:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:42:23 horas, no lote (129) - LUMINARIAS PÚBLICA LED 100W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:45:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:45:09 horas, no lote (129) - LUMINARIAS PUBLICA LED 100W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:45:09 horas, no lote (129) - LUMINARIAS PUBLICA LED 100W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 28.399,50.

No dia 13/04/2023, às 11:40:05 horas, no lote (130) - LUVA 1/2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalal-07. No dia 23/05/2023, às 15:42:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:42:41 horas, no lote (130) - LUVA 1/2 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:45:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:45:18 horas, no lote (130) - LUVA 1/2 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:45:18 horas, no lote (130) - LUVA 1/2 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 88,80.

No dia 13/04/2023, às 11:44:50 horas, no lote (131) - LUVA P/ CORRUGADO 3/4 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalal-07. No dia 23/05/2023, às 15:42:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:42:56 horas, no lote (131) - LUVA P/ CORRUGADO 3/4 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:45:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:45:39 horas, no lote (131) - LUVA P/ CORRUGADO 3/4 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:45:39 horas, no lote (131) - LUVA P/ CORRUGADO 3/4 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 302,40.

No dia 13/04/2023, às 11:44:43 horas, no lote (132) - LUVA PVC 1.1/2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:43:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:43:10 horas, no lote (132) - LUVA PVC 1.1/2 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:45:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:45:49 horas, no lote (132) - LUVA PVC 1.1/2 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:45:49 horas, no lote (132) - LUVA PVC 1.1/2 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 478,00.

No dia 13/04/2023, às 11:48:09 horas, no lote (133) - LUVA PVC 2" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:43:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:43:20 horas, no lote (133) - LUVA PVC 2" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:45:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:45:58 horas, no lote (133) - LUVA PVC 2" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:45:58 horas, no lote (133) - LUVA PVC 2" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 2.170,50.

No dia 13/04/2023, às 11:48:02 horas, no lote (134) - LUVA PVC 3" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:43:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:43:30 horas, no lote (134) - LUVA PVC 3" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:46:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:46:06 horas, no lote (134) - LUVA PVC 3" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:46:06 horas, no lote (134) - LUVA PVC 3" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 6.257,00.

No dia 13/04/2023, às 11:50:58 horas, no lote (135) - MANGUEIRA DE ILUMINAÇÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:43:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:43:38 horas, no lote (135) - MANGUEIRA DE ILUMINAÇÃO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:46:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:46:17 horas, no lote (135) - MANGUEIRA DE ILUMINAÇÃO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:46:17 horas, no lote (135) - MANGUEIRA DE ILUMINAÇÃO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 778,00.

No dia 13/04/2023, às 11:50:44 horas, no lote (136) - METRO CABO 2X2,5mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:43:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:43:52 horas, no lote (136) - METRO CABO 2X2,5mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:46:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:46:27 horas, no lote (136) - METRO CABO 2X2,5mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:46:27 horas, no lote (136) - METRO CABO 2X2,5mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 15.800,00.

No dia 13/04/2023, às 11:50:51 horas, no lote (137) - METRO CABO PP 2X6mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:44:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:44:01 horas, no lote (137) - METRO CABO PP 2X6mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:46:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:46:36 horas, no lote (137) - METRO CABO PP 2X6mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:46:36 horas, no lote (137) - METRO CABO PP 2X6mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 16.800,00.

No dia 13/04/2023, às 12:30:34 horas, no lote (138) - METRO CABO 1,5mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:45:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:45:11 horas, no lote (138) - METRO CABO 1,5mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:46:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:46:45 horas, no lote (138) - METRO CABO 1,5mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:46:45 horas, no lote (138) - METRO CABO 1,5mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA com o valor R\$ 2.000,00.

No dia 13/04/2023, às 12:30:14 horas, no lote (139) - METRO CABO 10mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 18/04/2023, às 10:23:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/04/2023, às 10:23:42 horas, no lote (139) - METRO CABO 10mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor: L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. No dia 23/05/2023, às 15:48:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:48:33 horas, no lote (139) - METRO CABO 10mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:46:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:46:55 horas, no lote (139) - METRO CABO 10mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:46:55 horas, no lote (139) - METRO CABO 10mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 17.970,00.

No dia 13/04/2023, às 12:06:26 horas, no lote (140) - METRO CABO 16mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:49:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:49:04 horas, no lote (140) - METRO CABO 16mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:47:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:47:26 horas, no lote (140) - METRO CABO 16mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:47:26 horas, no lote (140) - METRO CABO 16mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 16.140,00.

No dia 13/04/2023, às 13:36:13 horas, no lote (141) - METRO CABO 2,5mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:50:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:50:22 horas, no lote (141) - METRO CABO 2,5mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:48:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:48:04 horas, no lote (141) - METRO CABO 2,5mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:48:04 horas, no lote (141) - METRO CABO 2,5mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA com o valor R\$ 8.400,00.

No dia 13/04/2023, às 12:35:12 horas, no lote (142) - METRO CABO 2,5mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:50:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:50:41 horas, no lote (142) - METRO CABO 2,5mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:48:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:48:13 horas, no lote (142) - METRO CABO 2,5mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:48:13 horas, no lote (142) - METRO CABO 2,5mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA com o valor R\$ 2.800,00.

No dia 13/04/2023, às 12:01:27 horas, no lote (143) - 100 METRO CABO 2,5mm (1kVa) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:50:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:50:56 horas, no lote (143) - 100 METRO CABO 2,5mm (1kVa) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:49:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:49:05 horas, no lote (143) - 100 METRO CABO 2,5mm (1kVa) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:49:05 horas, no lote (143) - 100 METRO CABO 2,5mm (1kVa) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 3.678,00.

No dia 13/04/2023, às 12:11:49 horas, no lote (144) - METRO CABO 25mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:51:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:51:07 horas, no lote (144) - METRO CABO 25mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:49:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:49:15 horas, no lote (144) - METRO CABO 25mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:49:15 horas, no lote (144) - METRO CABO 25mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 37.680,00.

No dia 13/04/2023, às 12:09:41 horas, no lote (145) - METRO CABO 35mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:51:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:51:20 horas, no lote (145) - METRO CABO 35mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:49:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:49:22 horas, no lote (145) - METRO CABO 35mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:49:22 horas, no lote (145) - METRO CABO 35mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 4.170,00.

No dia 13/04/2023, às 12:01:48 horas, no lote (146) - METRO CABO 4mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:51:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:51:36 horas, no lote (146) - METRO CABO 4mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:49:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:49:30 horas, no lote (146) - METRO CABO 4mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:49:30 horas, no lote (146) - METRO CABO 4mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 4.520,00.

No dia 13/04/2023, às 12:14:56 horas, no lote (147) - METRO CABO 70mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:51:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:51:48 horas, no lote (147) - METRO CABO 70mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:49:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:49:39 horas, no lote (147) - METRO CABO 70mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:49:39 horas, no lote (147) - METRO CABO 70mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 40.950,00.

No dia 13/04/2023, às 12:31:05 horas, no lote (148) - METRO CABO 95mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:53:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:53:25 horas, no lote (148) - METRO CABO 95mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:49:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:49:50 horas, no lote (148) - METRO CABO 95mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:49:50 horas, no lote (148) - METRO CABO 95mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA com o valor R\$ 69.456,75.

No dia 13/04/2023, às 12:30:48 horas, no lote (149) - METRO CABO 95mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:54:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:54:22 horas, no lote (149) - METRO CABO 95mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:50:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:50:06 horas, no lote (149) - METRO CABO 95mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:50:06 horas, no lote (149) - METRO CABO 95mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA com o valor R\$ 23.152,25.

No dia 13/04/2023, às 12:20:18 horas, no lote (150) - METRO CABO MULTIPLEXADO 2X25mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 18/04/2023, às 10:25:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/04/2023, às 10:25:27 horas, no lote (150) - METRO CABO MULTIPLEXADO 2X25mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor: FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L. No dia 23/05/2023, às 15:54:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:54:43 horas, no lote (150) - METRO CABO MULTIPLEXADO 2X25mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:50:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:50:16 horas, no lote (150) - METRO CABO MULTIPLEXADO 2X25mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:50:16 horas, no lote (150) - METRO CABO MULTIPLEXADO 2X25mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 17.700,00.

No dia 13/04/2023, às 12:20:28 horas, no lote (151) - METRO CABO MULTIPLEXADO 2X35mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 18/04/2023, às 10:27:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/04/2023, às 10:27:18 horas, no lote (151) - METRO CABO MULTIPLEXADO 2X35mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor:

FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L. No dia 23/05/2023, às 15:55:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:55:28 horas, no lote (151) - METRO CABO MULTIPLEXADO 2X35mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:50:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:50:43 horas, no lote (151) - METRO CABO MULTIPLEXADO 2X35mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:50:43 horas, no lote (151) - METRO CABO MULTIPLEXADO 2X35mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 30.900,00.

No dia 13/04/2023, às 12:39:39 horas, no lote (152) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4 X 10 mm COBRE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:55:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:55:46 horas, no lote (152) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4 X 10 mm COBRE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:50:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:50:55 horas, no lote (152) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4 X 10 mm COBRE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:50:55 horas, no lote (152) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4 X 10 mm COBRE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 6.790,00.

No dia 13/04/2023, às 12:36:59 horas, no lote (153) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4X16mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:56:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:56:01 horas, no lote (153) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4X16mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:51:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:51:05 horas, no lote (153) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4X16mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:51:05 horas, no lote (153) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4X16mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA com o valor R\$ 29.160,00.

No dia 13/04/2023, às 13:39:32 horas, no lote (154) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4X35mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:56:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:56:22 horas, no lote (154) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4X35mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:52:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:52:02 horas, no lote (154) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4X35mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:52:02 horas, no lote (154) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4X35mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 73.125,00.

No dia 13/04/2023, às 13:07:12 horas, no lote (155) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4X35mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:56:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:56:36 horas, no lote (155) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4X35mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:52:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:52:19 horas, no lote (155) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4X35mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:52:19 horas, no lote (155) - METRO CABO MULTIPLEXADO 4X35mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 24.375,00.

No dia 13/04/2023, às 12:42:06 horas, no lote (156) - METRO CABO PARALELO 2X1,5mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:56:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:56:53 horas, no lote (156) - METRO CABO PARALELO 2X1,5mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:52:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:52:38 horas, no lote (156) - METRO CABO PARALELO 2X1,5mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:52:38 horas, no lote (156) - METRO CABO PARALELO 2X1,5mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 4.275,00.

No dia 13/04/2023, às 12:58:24 horas, no lote (157) - METRO CABO PP 3 X 1,0mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às

15:57:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:57:02 horas, no lote (157) - METRO CABO PP 3 X 1,0mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:52:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:52:54 horas, no lote (157) - METRO CABO PP 3 X 1,0mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:52:54 horas, no lote (157) - METRO CABO PP 3 X 1,0mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 3.050,00.

No dia 13/04/2023, às 12:42:13 horas, no lote (158) - METRO CABO PP 3X2,5mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:57:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:57:18 horas, no lote (158) - METRO CABO PP 3X2,5mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:53:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:53:04 horas, no lote (158) - METRO CABO PP 3X2,5mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:53:04 horas, no lote (158) - METRO CABO PP 3X2,5mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 10.200,00.

No dia 13/04/2023, às 12:44:19 horas, no lote (159) - METRO CABO PP 3X4mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:57:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:57:45 horas, no lote (159) - METRO CABO PP 3X4mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:53:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:53:19 horas, no lote (159) - METRO CABO PP 3X4mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:53:19 horas, no lote (159) - METRO CABO PP 3X4mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 6.950,00.

No dia 13/04/2023, às 12:50:16 horas, no lote (160) - METRO CABO PP 4X1,5mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:57:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:57:56 horas, no lote (160) - METRO CABO PP 4X1,5mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:53:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:53:30 horas, no lote (160) - METRO CABO PP 4X1,5mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:53:30 horas, no lote (160) - METRO CABO PP 4X1,5mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA com o valor R\$ 26.800,00.

No dia 13/04/2023, às 12:53:54 horas, no lote (161) - METRO CABO PP 4X16mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:58:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:58:13 horas, no lote (161) - METRO CABO PP 4X16mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:54:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:54:09 horas, no lote (161) - METRO CABO PP 4X16mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:54:09 horas, no lote (161) - METRO CABO PP 4X16mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 11.192,00.

No dia 13/04/2023, às 12:53:02 horas, no lote (162) - METRO CABO PP 4X2,5mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/05/2023, às 15:58:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 15:58:25 horas, no lote (162) - METRO CABO PP 4X2,5mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:54:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:54:40 horas, no lote (162) - METRO CABO PP 4X2,5mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:54:40 horas, no lote (162) - METRO CABO PP 4X2,5mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 25.650,00.

No dia 13/04/2023, às 12:55:22 horas, no lote (163) - METRO CABO PP 4X4mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:26:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:26:18 horas, no lote (163) - METRO CABO PP 4X4mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:55:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:55:09 horas, no lote (163) - METRO CABO PP 4X4mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:55:09 horas, no lote (163) - METRO CABO PP 4X4mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA com o valor R\$ 25.632,00.

No dia 13/04/2023, às 13:01:55 horas, no lote (164) - METRO CABO PP 4X6mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:26:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:26:26 horas, no lote (164) - METRO CABO PP 4X6mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:55:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:55:33 horas, no lote (164) - METRO CABO PP 4X6mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:55:33 horas, no lote (164) - METRO CABO PP 4X6mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 35.940,00.

No dia 13/04/2023, às 12:55:10 horas, no lote (165) - METRO CORRUGADO REFORÇADO 1" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:26:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:26:34 horas, no lote (165) - METRO CORRUGADO REFORÇADO 1" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:55:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:55:43 horas, no lote (165) - METRO CORRUGADO REFORÇADO 1" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:55:43 horas, no lote (165) - METRO CORRUGADO REFORÇADO 1" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 560,00.

No dia 13/04/2023, às 13:18:54 horas, no lote (166) - Suporte poste p/ 1 luminária pública pétala - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:26:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:26:50 horas, no lote (166) - Suporte poste p/ 1 luminária pública pétala - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:55:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:55:55 horas, no lote (166) - Suporte poste p/ 1 luminária pública pétala - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:55:55 horas, no lote (166) - Suporte poste p/ 1 luminária pública pétala - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor R\$ 36.997,50.

No dia 13/04/2023, às 13:07:05 horas, no lote (167) - Suporte Poste p/ 2 Luminárias Pública Pétala - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:27:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:27:09 horas, no lote (167) - Suporte Poste p/ 2 Luminárias Pública Pétala - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:56:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:56:09 horas, no lote (167) - Suporte Poste p/ 2 Luminárias Pública Pétala - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:56:09 horas, no lote (167) - Suporte Poste p/ 2 Luminárias Pública Pétala - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 21.524,00.

No lote (168) - Parafuso Olhal - não foram encontradas propostas.

No dia 13/04/2023, às 13:06:57 horas, no lote (169) - PACOTE FIXA FIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:27:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:27:21 horas, no lote (169) - PACOTE FIXA FIO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:56:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:56:21 horas, no lote (169) - PACOTE FIXA FIO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:56:21 horas, no lote (169) - PACOTE FIXA FIO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 1.705,00.

No lote (170) - PARAFUSO - não foram encontradas propostas.

No dia 13/04/2023, às 13:06:47 horas, no lote (171) - PARAFUSO C/BUCHA 6 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:27:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:27:39 horas, no lote (171) - PARAFUSO C/BUCHA 6 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:57:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:57:29 horas, no lote (171) - PARAFUSO C/BUCHA 6 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:57:29 horas, no lote (171) - PARAFUSO C/BUCHA 6 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 330,00.

No dia 13/04/2023, às 13:06:40 horas, no lote (172) - PARAFUSO C/BUCHA 8 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:27:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:27:47 horas, no lote (172) - PARAFUSO C/BUCHA 8 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:58:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:58:10 horas, no lote (172) - PARAFUSO C/BUCHA 8 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:58:10 horas, no lote (172) - PARAFUSO C/BUCHA 8 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 1.030,00.

No lote (173) - PILHA PALITO - não foram encontradas propostas.

No dia 13/04/2023, às 13:09:38 horas, no lote (174) - PISTOLA P/ SILICONE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:27:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:27:58 horas, no lote (174) - PISTOLA P/ SILICONE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 14:59:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 14:59:57 horas, no lote (174) - PISTOLA P/ SILICONE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 14:59:57 horas, no lote (174) - PISTOLA P/ SILICONE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 280,00.

No dia 13/04/2023, às 13:19:55 horas, no lote (175) - PLAFON - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:28:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:28:09 horas, no lote (175) - PLAFON - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:00:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 15:00:18 horas, no lote (175) - PLAFON - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 15:00:18 horas, no lote (175) - PLAFON - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 11.300,00.

No dia 13/04/2023, às 13:30:31 horas, no lote (176) - PLUG 2P+T 32AP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:28:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:28:22 horas, no lote (176) - PLUG 2P+T 32AP - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:00:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 15:00:25 horas, no lote (176) - PLUG 2P+T 32AP - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 15:00:25 horas, no lote (176) - PLUG 2P+T 32AP - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor R\$ 4.289,00.

No dia 13/04/2023, às 13:18:11 horas, no lote (177) - PLUG FEMEA 20AP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:28:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:28:34 horas, no lote (177) - PLUG FEMEA 20AP - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:00:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 15:00:33 horas, no lote (177) - PLUG FEMEA 20AP - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 15:00:33 horas, no lote (177) - PLUG FEMEA 20AP - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 537,60.

No dia 13/04/2023, às 13:22:10 horas, no lote (178) - PLUG INDUSTRIAL 3P+T 16AP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:28:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:28:51 horas, no lote (178) - PLUG INDUSTRIAL 3P+T 16AP - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:00:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 15:00:59 horas, no lote (178) - PLUG INDUSTRIAL 3P+T 16AP - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 15:00:59 horas, no lote (178) - PLUG INDUSTRIAL 3P+T 16AP - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 574,80.

No dia 13/04/2023, às 13:18:18 horas, no lote (179) - PLUG MACHO 10AP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:32:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:32:26 horas, no lote (179) - PLUG MACHO 10AP - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:01:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 15:01:30 horas, no lote (179) - PLUG MACHO 10AP - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 15:01:30 horas, no lote (179) - PLUG MACHO 10AP - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 370,00.

No dia 13/04/2023, às 13:18:26 horas, no lote (180) - PLUG MACHO 20AP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:32:45 horas, a

situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:32:45 horas, no lote (180) - PLUG MACHO 20AP - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:01:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 15:01:40 horas, no lote (180) - PLUG MACHO 20AP - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 15:01:40 horas, no lote (180) - PLUG MACHO 20AP - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 1.395,00.

No dia 13/04/2023, às 13:20:06 horas, no lote (181) - PORCA 1/2x150 536 GF - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:33:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:33:37 horas, no lote (181) - PORCA 1/2x150 536 GF - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:02:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 15:02:25 horas, no lote (181) - PORCA 1/2x150 536 GF - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 15:02:25 horas, no lote (181) - PORCA 1/2x150 536 GF - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 970,00.

No lote (182) - POSTE 100/8 - não foram encontradas propostas.

No dia 13/04/2023, às 13:30:22 horas, no lote (183) - POSTE 7 METRO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisal-as-07. No dia 26/05/2023, às 17:33:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:33:49 horas, no lote (183) - POSTE 7 METRO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:02:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 15:02:40 horas, no lote (183) - POSTE 7 METRO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 15:02:40 horas, no lote (183) - POSTE 7 METRO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 30.900,00.

No dia 13/04/2023, às 13:30:54 horas, no lote (184) - PROJETOR 400W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisal-as-07. No dia 26/05/2023, às 17:34:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:34:05 horas, no lote (184) - PROJETOR 400W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:04:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 15:04:58 horas, no lote (184) - PROJETOR 400W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 15:04:58 horas, no lote (184) - PROJETOR 400W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 3.250,00.

No lote (185) - PROJETOR DE 2000W - não foram encontradas propostas.

No dia 13/04/2023, às 13:31:55 horas, no lote (186) - QUADRO P/8 DISJUNTOR - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisal-as-07. No dia 26/05/2023, às

17:34:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:34:17 horas, no lote (186) - QUADRO P/8 DISJUNTOR - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:05:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 15:05:36 horas, no lote (186) - QUADRO P/8 DISJUNTOR - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 15:05:36 horas, no lote (186) - QUADRO P/8 DISJUNTOR - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor R\$ 3.309,00.

No dia 13/04/2023, às 13:46:31 horas, no lote (187) - QUADRO TRIFÁSICO COM LENTE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:34:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:34:28 horas, no lote (187) - QUADRO TRIFÁSICO COM LENTE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:05:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 15:05:56 horas, no lote (187) - QUADRO TRIFÁSICO COM LENTE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 15:05:56 horas, no lote (187) - QUADRO TRIFÁSICO COM LENTE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 40.000,00.

No dia 13/04/2023, às 13:30:38 horas, no lote (188) - REATOR 150W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:34:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:34:50 horas, no lote (188) - REATOR 150W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:06:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 15:06:07 horas, no lote (188) - REATOR 150W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 15:06:07 horas, no lote (188) - REATOR 150W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 1.370,00.

No dia 13/04/2023, às 13:30:46 horas, no lote (189) - REATOR 2000W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:34:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:34:57 horas, no lote (189) - REATOR 2000W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:06:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 15:06:21 horas, no lote (189) - REATOR 2000W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 15:06:21 horas, no lote (189) - REATOR 2000W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 3.880,00.

No dia 13/04/2023, às 13:45:18 horas, no lote (190) - REATOR 250W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:35:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:35:19 horas, no lote (190) - REATOR 250W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:06:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 15:06:32 horas, no lote (190) - REATOR 250W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 15:06:32 horas, no lote (190) - REATOR 250W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 2.300,00.

No dia 13/04/2023, às 13:45:12 horas, no lote (191) - REATOR 400W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:35:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:35:46 horas, no lote (191) - REATOR 400W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:07:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 15:07:00 horas, no lote (191) - REATOR 400W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 15:07:00 horas, no lote (191) - REATOR 400W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 2.650,00.

No dia 13/04/2023, às 13:45:01 horas, no lote (192) - REATOR 70W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:35:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:35:56 horas, no lote (192) - REATOR 70W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:07:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 15:07:13 horas, no lote (192) - REATOR 70W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 15:07:13 horas, no lote (192) - REATOR 70W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 5.450,00.

No dia 13/04/2023, às 13:44:55 horas, no lote (193) - REATORES DE 1000W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:36:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:36:07 horas, no lote (193) - REATORES DE 1000W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:07:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 15:07:30 horas, no lote (193) - REATORES DE 1000W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 15:07:30 horas, no lote (193) - REATORES DE 1000W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 11.150,00.

No dia 13/04/2023, às 13:44:48 horas, no lote (194) - REFLETOR 200W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:36:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:36:19 horas, no lote (194) - REFLETOR 200W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:08:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 15:08:46 horas, no lote (194) - REFLETOR 200W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 15:08:46 horas, no lote (194) - REFLETOR 200W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 47.548,00.

No dia 13/04/2023, às 13:44:33 horas, no lote (195) - REFLETOR 50W LED - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:36:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:36:39 horas, no lote (195) - REFLETOR 50W LED - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:08:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 15:08:59 horas, no lote (195) - REFLETOR 50W LED - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 15:08:59 horas, no lote (195) - REFLETOR 50W LED - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 5.941,50.

No dia 13/04/2023, às 13:44:26 horas, no lote (196) - Refletor LED 500W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:36:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:36:49 horas, no lote (196) - Refletor LED 500W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:09:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 15:09:18 horas, no lote (196) - Refletor LED 500W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 15:09:18 horas, no lote (196) - Refletor LED 500W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 49.999,50.

No dia 13/04/2023, às 13:46:38 horas, no lote (197) - REFLETOR LED 100W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:36:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:36:59 horas, no lote (197) - REFLETOR LED 100W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:09:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 15:09:55 horas, no lote (197) - REFLETOR LED 100W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 15:09:55 horas, no lote (197) - REFLETOR LED 100W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 8.895,00.

No dia 13/04/2023, às 13:54:33 horas, no lote (198) - REFLETOR LED 10W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:37:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:37:14 horas, no lote (198) - REFLETOR LED 10W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:10:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 15:10:34 horas, no lote (198) - REFLETOR LED 10W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 15:10:34 horas, no lote (198) - REFLETOR LED 10W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L com o valor R\$ 2.250,00.

No dia 13/04/2023, às 13:58:37 horas, no lote (199) - REFLETOR LED 30W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:37:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:37:25 horas, no lote (199) - REFLETOR LED 30W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:10:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 15:10:52 horas, no lote (199) - REFLETOR LED 30W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 15:10:52 horas, no lote (199) - REFLETOR LED 30W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 3.990,00.

No lote (200) - REFLETOR P/ LÂMPADA DE 1000W(HQI) - não foram encontradas propostas.

No dia 13/04/2023, às 13:56:52 horas, no lote (201) - REFLETOR LED 50W RGB - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:37:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:37:41 horas, no lote (201) - REFLETOR LED 50W RGB - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:12:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 15:12:53 horas, no lote (201) - REFLETOR LED 50W RGB - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico

em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 15:12:53 horas, no lote (201) - REFLETOR LED 50W RGB - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 4.161,00.

No lote (202) - RELE DE FASE - não foram encontradas propostas.

No lote (203) - RELE DE TEMPO - não foram encontradas propostas.

No lote (204) - ROLO DE ABRAÇADEIRA - 30 metros - não foram encontradas propostas.

No dia 13/04/2023, às 13:56:46 horas, no lote (205) - Sensor De Presenca Bivolt De Teto C/ Fotocelula, Potencia Maxima *1000* W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:37:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:37:58 horas, no lote (205) - Sensor De Presenca Bivolt De Teto C/ Fotocelula, Potencia Maxima *1000* W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:13:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 15:13:31 horas, no lote (205) - Sensor De Presenca Bivolt De Teto C/ Fotocelula, Potencia Maxima *1000* W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 15:13:31 horas, no lote (205) - Sensor De Presenca Bivolt De Teto C/ Fotocelula, Potencia Maxima *1000* W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor R\$ 2.603,30.

No lote (206) - TEMPORIZADOR Digital - não foram encontradas propostas.

No lote (207) - TERMINAIS PRÉ ISOLADO 25mm - não foram encontradas propostas.

No lote (208) - TERMINAL COMPRESSÃO 25mm - não foram encontradas propostas.

No lote (209) - TERMINAL COMPRESSÃO 70mm - não foram encontradas propostas.

No lote (210) - TERMINAL PRÉ ISOLADO 10mm - não foram encontradas propostas.

No dia 13/04/2023, às 13:56:41 horas, no lote (211) - TERMINAL PRÉ ISOLADO 16mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 18/04/2023, às 10:34:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (211) - TERMINAL PRÉ ISOLADO 16mm - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (212) - TERMINAL PRÉ ISOLADO 2,5mm - não foram encontradas propostas.

No lote (213) - TINTA SPRAY - não foram encontradas propostas.

No dia 13/04/2023, às 14:08:56 horas, no lote (214) - TOMADA 10AP SISTEMA X - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:38:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:38:30 horas, no lote (214) - TOMADA 10AP SISTEMA X - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:13:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 15:13:59 horas, no lote (214) - TOMADA 10AP SISTEMA X - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 15:13:59 horas, no lote (214) - TOMADA 10AP SISTEMA X - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 1.390,00.

No dia 13/04/2023, às 14:02:37 horas, no lote (215) - TOMADA 20AP SISTEMA X - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:38:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:38:42 horas, no lote (215) - TOMADA 20AP SISTEMA X - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:14:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 15:14:11 horas, no lote (215) - TOMADA 20AP SISTEMA X - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 15:14:11 horas, no lote (215) - TOMADA 20AP SISTEMA X - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 999,00.

No dia 13/04/2023, às 13:56:33 horas, no lote (216) - TOMADA 2P+T 32AP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:38:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:38:56 horas, no lote (216) - TOMADA 2P+T 32AP - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:14:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 15:14:30 horas, no lote (216) - TOMADA 2P+T 32AP - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 15:14:30 horas, no lote (216) - TOMADA 2P+T 32AP - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 3.526,50.

No dia 13/04/2023, às 13:57:08 horas, no lote (217) - TOMADA PETRA 20AP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:39:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:39:09 horas, no lote (217) - TOMADA PETRA 20AP - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:15:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 15:15:23 horas, no lote (217) - TOMADA PETRA 20AP - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 15:15:23 horas, no lote (217) - TOMADA PETRA 20AP - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 1.437,00.

No dia 13/04/2023, às 14:03:20 horas, no lote (218) - TOMADA SISTEMA X - 2 Seções - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:39:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:39:21 horas, no lote (218) - TOMADA SISTEMA X - 2 Seções - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:15:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 15:15:38 horas, no lote (218) - TOMADA SISTEMA X - 2 Seções - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 15:15:38 horas, no lote (218) - TOMADA SISTEMA X - 2 Seções - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor R\$ 1.788,00.

No dia 13/04/2023, às 14:04:55 horas, no lote (219) - Capacete Segurança - Capacete Segurança, Material: Plástico, Tipo Aba: Frontal, Tipo Copa: Com Estrias, Cor: Azul Claro, Aplicação: Construção Civil,Cia Eletricidade E Indústrias, Características Adicionais: Dupla Suspensão E Jugular - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No

dia 26/05/2023, às 17:39:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:39:32 horas, no lote (219) - Capacete Segurança - Capacete Segurança, Material: Plástico, Tipo Aba: Frontal, Tipo Copa: Com Estrias, Cor: Azul Claro, Aplicação: Construção Civil,Cia Eletricidade E Indústrias, Características Adicionais: Dupla Suspensão E Jugular - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:15:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 15:15:51 horas, no lote (219) - Capacete Segurança - Capacete Segurança, Material: Plástico, Tipo Aba: Frontal, Tipo Copa: Com Estrias, Cor: Azul Claro, Aplicação: Construção Civil,Cia Eletricidade E Indústrias, Características Adicionais: Dupla Suspensão E Jugular - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 15:15:51 horas, no lote (219) - Capacete Segurança - Capacete Segurança, Material: Plástico, Tipo Aba: Frontal, Tipo Copa: Com Estrias, Cor: Azul Claro, Aplicação: Construção Civil,Cia Eletricidade E Indústrias, Características Adicionais: Dupla Suspensão E Jugular - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 844,95.

No dia 13/04/2023, às 14:09:33 horas, no lote (220) - CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL, CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER DE 45 MM. POSSUI QUATRO PONTOS DE CONEXÃO, SENDO UM PONTO PEITORAL POR MEIO DE ALÇA PARA ENGATE PARA RETENÇÃO DE QUEDA EM POLIÉSTER, UMA MEIA ARGOLA DORSAL EM AÇO PARA RETENÇÃO DE QUEDA E DUAS MEIAS ARGOLAS LATERAIS DE AÇO COMO PONTOS DE CONEXÃO PARA POSICIONAMENTO NA CINTURA. POSSUI TRÊS FIVELAS DE ENGATE AUTOMÁTICO, SENDO UMA NA CINTURA E DUAS NAS COXAS E POSSUI SEIS FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTE EM AÇO, SENDO DUAS PARA REGULAGEM PEITORAL, DUAS PARA REGULAGEM DAS COXAS E DUAS PARA REGULAGEM NA CINTURA. POSSUI CONECTOR CLASSE B EM AÇO COM ABERTURA DE 19 ± 3 MM PARA ELO DE LIGAÇÃO. POSSUI DUAS ALÇAS DE POLIÉSTER REVESTIDAS COM MANGUEIRA PLÁSTICA COMO PORTA-FERRAMENTAS. COM ALMOFADA NA CINTURA, ALTURA DE 175 MM E 785 MM DE COMPRIMENTO E NAS COXAS, ALTURA DE 80 MM E 350 MM DE COMPRIMENTO.(Tamanho 4) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 26/05/2023, às 17:39:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 17:39:44 horas, no lote (220) - CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL, CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER DE 45 MM. POSSUI QUATRO PONTOS DE CONEXÃO, SENDO UM PONTO PEITORAL POR MEIO DE ALÇA PARA ENGATE PARA RETENÇÃO DE QUEDA EM POLIÉSTER, UMA MEIA ARGOLA DORSAL EM AÇO PARA RETENÇÃO DE QUEDA E DUAS MEIAS ARGOLAS LATERAIS DE AÇO COMO PONTOS DE CONEXÃO PARA POSICIONAMENTO NA CINTURA. POSSUI TRÊS FIVELAS DE ENGATE AUTOMÁTICO, SENDO UMA NA CINTURA E DUAS NAS COXAS E POSSUI SEIS FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTE EM AÇO, SENDO DUAS PARA REGULAGEM PEITORAL, DUAS PARA REGULAGEM DAS COXAS E DUAS PARA REGULAGEM NA CINTURA. POSSUI CONECTOR CLASSE B EM AÇO COM ABERTURA DE 19 ± 3 MM PARA ELO DE LIGAÇÃO. POSSUI DUAS ALÇAS DE POLIÉSTER REVESTIDAS COM MANGUEIRA PLÁSTICA COMO PORTA-FERRAMENTAS. COM ALMOFADA NA CINTURA, ALTURA DE 175 MM E 785 MM DE COMPRIMENTO E NAS COXAS, ALTURA DE 80 MM E 350 MM DE COMPRIMENTO.(Tamanho 4) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 05/06/2023, às 15:16:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 15:16:01 horas, no lote (220) - CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL, CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER DE 45 MM. POSSUI QUATRO PONTOS DE CONEXÃO, SENDO UM PONTO PEITORAL POR MEIO DE ALÇA PARA ENGATE PARA RETENÇÃO DE QUEDA EM POLIÉSTER, UMA MEIA ARGOLA DORSAL EM AÇO PARA RETENÇÃO DE QUEDA E DUAS MEIAS ARGOLAS LATERAIS DE AÇO COMO PONTOS DE CONEXÃO PARA POSICIONAMENTO NA CINTURA. POSSUI TRÊS FIVELAS DE ENGATE AUTOMÁTICO, SENDO UMA NA CINTURA E DUAS NAS COXAS E POSSUI SEIS FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTE EM AÇO, SENDO DUAS PARA REGULAGEM PEITORAL, DUAS PARA REGULAGEM DAS COXAS E DUAS PARA REGULAGEM NA CINTURA. POSSUI CONECTOR CLASSE B EM AÇO COM ABERTURA DE 19 ± 3 MM PARA ELO DE LIGAÇÃO. POSSUI DUAS ALÇAS DE POLIÉSTER REVESTIDAS COM MANGUEIRA PLÁSTICA COMO PORTA-FERRAMENTAS. COM ALMOFADA NA CINTURA, ALTURA DE 175 MM E 785 MM DE COMPRIMENTO E NAS COXAS, ALTURA DE 80 MM E 350 MM DE COMPRIMENTO.(Tamanho 4) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 05/06/2023, às 15:16:01 horas, no lote (220) - CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL, CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER DE 45 MM. POSSUI QUATRO PONTOS DE CONEXÃO, SENDO UM PONTO PEITORAL POR MEIO

DE ALÇA PARA ENGATE PARA RETENÇÃO DE QUEDA EM POLIÉSTER, UMA MEIA ARGOLA DORSAL EM AÇO PARA RETENÇÃO DE QUEDA E DUAS MEIAS ARGOLAS LATERAIS DE AÇO COMO PONTOS DE CONEXÃO PARA POSICIONAMENTO NA CINTURA. POSSUI TRÊS FIVELAS DE ENGATE AUTOMÁTICO, SENDO UMA NA CINTURA E DUAS NAS COXAS E POSSUI SEIS FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTE EM AÇO, SENDO DUAS PARA REGULAGEM PEITORAL, DUAS PARA REGULAGEM DAS COXAS E DUAS PARA REGULAGEM NA CINTURA. POSSUI CONECTOR CLASSE B EM AÇO COM ABERTURA DE 19 ± 3 MM PARA ELO DE LIGAÇÃO. POSSUI DUAS ALÇAS DE POLIÉSTER REVESTIDAS COM MANGUEIRA PLÁSTICA COMO PORTA-FERRAMENTAS. COM ALMOFADA NA CINTURA, ALTURA DE 175 MM E 785 MM DE COMPRIMENTO E NAS COXAS, ALTURA DE 80 MM E 350 MM DE COMPRIMENTO.(Tamanho 4) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 2.746,52.

No lote (221) - Escada Fibra Vidro - Altura: 2,60 M, Capacidade: 110 Kg, Quantidade Degraus: 8 Un, Características Adicionais: Tipo Tesoura, Duplo Acesso, Pés Antiderrapantes - não foram encontradas propostas.

No lote (222) - Escada Fibra Vidro - Escada Fibra Vidro Altura: 1,80 M, Quantidade Degraus: 6 Un, Características Adicionais: Tipo Tesoura, Duplo Acesso, Pés Antiderrapantes - não foram encontradas propostas.

No lote (223) - Escada Fibra Vidro - Tipo Degraus: Plano Estriado, Altura: 4,20 M, Aplicação: Manutenção Elétrica, Altura Estendida: 7,20 M, Características Adicionais: Sapata Antiderrapante E Degrau Em Duralumínio - não foram encontradas propostas.

No lote (224) - Luva Isolante - Luva Isolante Material: Borracha , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe 0, Para Baixa Tensão 1 Kv - não foram encontradas propostas.

No lote (225) - Escada Extensível - Escada Extensível, Material Fibra Vidro, Material Degrau Alumínio, Quantidade Degraus 32 Un, Altura Fechada 5,43 M, Altura Aberta 9,60 M, Cor Laranja - não foram encontradas propostas.

No lote (226) - Lanterna De Cabeça - Lanterna De Cabeça/Capacete Capacidade Focal: 350 Lumens , Características Adicionais: Fita Elastica Plástico, Botão De Acionamento Embor , Alimentação: Bateria Regarregavel Ou Pilhas Aaa De 1,5 Volts , Peso: 82 G, Tipo Lâmpada: Led - não foram encontradas propostas.

No lote (227) - Luva Proteção - Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo, Tamanho Cano: Longo, Aplicação: Eletricidade, Cor: Bege, Tipo: 5 Dedos, Tamanho: Grande, Características Adicionais: Classe 2, - não foram encontradas propostas.

No lote (228) - Alicata Amperímetro - Material: Plástico, Voltagem Bateria: 9 V, Corrente: 0.1 A 1.000 A, Aplicação: Eletricidade, Tipo: Digital, Características Adicionais: Data Hold, Lcd 3 3/4, Alimentação: Bateria, Resistência: 400 Ohms, Voltagem: 750V Ac E 1000V Dc, - não foram encontradas propostas.

No lote (229) - Detector Ausencia Tensão - Tipo: Por Contato, Uso: Detecção De Sequência De Fase, Faixa Tensão: 90 A 1.000 V, Aplicação: Medição Rede De Média Tensão, Normas Técnicas: Categoria De Segurança: Cat Iv 1000V, - não foram encontradas propostas.

No lote (230) - UNIFORME COMPOSTO DE CALÇA E CAMISA ELETRICISTA NR10, - não foram encontradas propostas.

No dia 18/04/2023, às 09:38:45 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO, no lote (20) - BOCAIS C/ RABICHO. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO, por solicitação da mesma, alegando lance incorreto!.

No dia 18/04/2023, às 10:03:05 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO, no lote (36) - CABO 6mm. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO, por solicitação da mesma, declarando lance incorreto.

No dia 18/04/2023, às 10:13:12 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, no lote (108) - LÂMPADA BRANCO QUENTE 40W. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA por solicitação da mesma, alegando lance incorreto.

No dia 18/04/2023, às 10:17:17 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L, no lote (115) - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L por solicitação da mesma, alegando lance incorreto.

No dia 18/04/2023, às 10:18:00 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L, no lote (114) - LÂMPADA FLUORESCENTES DE 20W. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L por solicitação da mesma, alegando lance incorreto.

No dia 18/04/2023, às 10:23:41 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, no lote (139) - METRO CABO 10mm. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA por solicitação da mesma, alegando lance incorreto.

No dia 18/04/2023, às 10:25:27 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L, no lote (150) - METRO CABO MULTIPLEXADO 2X25mm. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L por solicitação da mesma, alegando lance incorreto.

No dia 18/04/2023, às 10:27:18 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L, no lote (151) - METRO CABO MULTIPLEXADO 2X35mm. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L por solicitação da mesma, alegando lance incorreto.

No dia 18/04/2023, às 10:34:54 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO, no lote (211) - TERMINAL PRÉ ISOLADO 16mm. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO por solicitação da mesma, alegando lance incorreto.

No dia 09/05/2023, às 11:02:11 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, no lote (119) - LÂMPADA LED 65W. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa, tendo em vista que a mesma deixou de apresentar as documentações previstas no edital, mesmo após realizado diligência.

No dia 14/05/2023, às 21:10:53 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, no lote (38) - CABO CONCENTRICO 4mm². O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, por não conseguir readequar o seu valor, tendo em vista está acima do valor estimado do lote.

No dia 05/06/2023, às 15:21:59 horas, a autoridade competente da licitação - ALBINO CARNEIRO DE ANDRADE - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

AMARO GOMES TAVARES NETO

Pregoeiro da disputa

ALBINO CARNEIRO DE ANDRADE

Autoridade Competente

IGOR NERY ALVARES BARBOSA

Membro Equipe Apoio

LISANIA DANIELLE DE ALBUQUERQUE SILVA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

41.950.966/0001-77 ALPS LABOR ARTIGOS PRODUTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTO

46.423.434/0001-03 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

17.832.720/0001-16 ELETRICA LUMMER LTDA

48.020.276/0001-68 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L

17.623.276/0001-29 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA

32.154.377/0001-91 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO

33.149.502/0001-38 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA

20.470.692/0001-49 L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA